

元江县城乡供水一体化三年行动项目(一期)
第三方质量检测合同协议书

签订时间：2025年6月17日

第三方质量检测合同协议书

委托人（全称）：元江县盛元工贸有限公司

受托人（全称）：云南道桥工程检测有限公司

依据国家有关法律、法规，元江县盛元工贸有限公司（以下简称委托人），为实施元江县城乡供水一体化三年行动项目（一期）质量检测，已接受云南道桥工程检测有限公司（质量检测单位名称，以下简称受托人）对该项目元江县城乡供水一体化三年行动项目（一期）监理、全过程造价咨询、质量检测服务三标段的投标，经双方协商一致，订立本合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 合同条款；
- (4) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (5) 图纸；
- (6) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：工程投资16164.82万元 \times 0.7%（中标综合费率），暂定人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟肆佰捌拾元（¥1131480.00）。本合同最终结算价=（以招标人最终审定的工程结算价-工程设备购置费） \times 0.7%（中标综合费率）。

4. 项目负责人：张良。

5. 服务期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收、工程竣工资料归档完成、工程缺陷责任期满后为止。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本协议书一式壹拾贰份，委托人执陆份，受托人执陆份，具有同等法律效力，本协议书自双方签字盖章并收到履约保证金或履约担保后生效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



委托人（盖章）：元江县盛元工贸有限公司

法定代表人：

赵永昌

或授权代表人（签字或签章）：

单位地址：云南省玉溪市元江县红河街道办

事处红河社区惠隆佳园 65 幢

邮政编码：653300

电话：0877-6011858

传真：

开户银行：中国农业发展银行元江哈尼族彝

族傣族自治县支行

账号：20353042800100000119651



委托人（盖章）：云南道桥工程检测有限公司

法定代表人：

张良

或授权代表人（签字或签章）：

单位地址：云南省昆明市盘龙区双龙乡麦地塘村

委会大凹子村小组 7 号附 2 号

邮政编码：650051

电话：0871-63303553

传真：0871-63303553

开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明华龙

支行

账号：53050161544200000275

签订时间：2025 年 6 月 17 日

合同条款

一、词语涵义及适用语言

第一条 本合同书适用的语言文字为汉语文字。下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

- 1、“工程项目”是指发包人委托承包人实施工程质量检测的工程建设项目。
- 2、“发包人”是指承担直接投资责任的、委托检测业务的法人及其合法继承人。
- 3、“承包人”是指承担检测业务和检测责任的法人及其合法继承人。
- 4、“检测机构”是承包人派驻本工程项目现场直接承担检测业务实施的组织，由项目负责人、工程质量检测员、辅助人员及其他人员组成。
- 5、“本合同”指经双方签署并生效的本检测合同。
- 5、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
- 7、“进驻”是指检测机构和检测人员进入工地，开始实施或准备实施检测业务的行为。
- 8、“现场”是指建设项目实施的场所。
- 9、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

二、适用法律、法规和规章

第二条 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章及地方法规。

- 1、中华人民共和国招标投标法；
- 2、中华人民共和国民法典；
- 3、_____；
- 4、_____；

如有最新的法规、规范及要求则以最新的为准。

第三条 本合同的检测依据为本合同项目的设计文件、水文地质报告、初设概算报告，预算及施工图、检测合同、招标文件、投标文件、设计合同、施工合同、监理合同。

三、承包人的义务和责任

第四条 依照国家、省、行业的规程、规范及设计文件，科学、准确地进行工程的质量检测工作。在工程检测服务期间，检测人员必须遵守检测工作的职业道德和行为规范，应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展检测服务，维护发包人的利益和施工承建单位的合法权益。检测人员不得受雇于施工承建单位或接受其利益。

第五条 工程建设过程中严格执行质量检测工作大纲，并在每个单项工程开工前，根据工程特性及相关技术标准、规程、规范制定检测实施细则报发包人批准，以便检测工作有序地进行且无遗漏。有权制止施工方不按规范、规程要求进行的检测工作，发现弄虚作假行为，有权报主管部门严肃查处。

第六条 承包人应在本合同签订后，按投标文件承诺派出专业配套、符合资格条件的检测人员进驻施工现场，组建现场检测机构，建设工地试验室内的设施和设备安装，编制检测细则，并正常有序地开展检测工作，完成本合同所约定的检测任务，并承担相应的检测责任。承包人试验室应满足现场检测需要。

第七条 承包人必须按照招标文件要求配置满足工程检测需要、国家认可的计量测试部门年检合格的质检试验仪器设备，确保检测试验数据的科学性和准确性。现场检测人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪检测，工程有关键部位做到必抽必检。

第八条 在工程检测服务期限内，承包人可根据工程进展情况和检测业务量的大小，对检测人员进行合理的调整。更换项目负责人须经发包人同意，同时应保持检测人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。项目负责人短暂离开工地的，应指定专人代其行使职责，且需经发包人同意后方可离开。

第九条 检测人员对工程质量检测工作必须做到认真、细致、准确、可靠。采取有效的手段，作好工程实施阶段各种检测信息的收集、整理和归档，并保证现场检测记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。若出现弄虚作假现象，报主管部门严肃查处，情节严重者，按国家法律、法规严惩。

第十条 工程施工过程中，承包人应及时整理试验数据，填写报告表（单）（一式四份）上报发包人。工程完工后，提交工程质量检测报告书6份，PDF版1份（光盘）。在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，检测机构和所有检测人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料，并应妥善作好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

第十一条 检测机构所使用的发包人提供的设备、设施、除有特殊规定外，产权属于发包人在本合同终止后，应在3日之内移交给发包人。

第十二条 本合同除不可抗力外造成的服务期限推迟或延误，不额外增加服务费用。

第十三条 承包人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行，承包人不承担责任。

第十四条 承包人对该工程的质量检测工作不代表监理单位、工程施工单位的工作，合同的签订，并不意味着可以减轻监理单位、工程施工单位应做的工作，承包人只对发包人负责。承包人对工程建设施工单位人违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工时限的延期不承担责任。

四、发包人的义务和责任

第十五条 发包人应授权一名熟悉本工程情况、对工程建设中的一些重大问题能迅速作出决定的常驻代表，负责与检测机构联系。更换常驻代表时，应提前通知承包人。在合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准，承包人应从发包人取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施命令。

第十六条 负责向承包人提供全套工程图纸、设计报告、施工技术要求及施工过程中的设计变更通知等设计文件，以便承包人能够按设计要求进行质检工作。

第十七条 发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为承包人工作提供必要的工作环境和外部条件。负责协调承包人与监理单位、工程施工单位等施工现场各方的关系，尽量为承包人创造一个和谐的工作环境。

第十八条 监督承包人的工作，如发现承包人工作人员有违反工作职责或违反国家法律、法规的行为，应及时制止或上报有关部门严肃查处。

第十九条 发包人应当维护检测机构工作的独立性，不干涉检测机构检测业务的开展。支持承包人的检测工作，在工作中对承包人坚持质量严要求、严把质量关的行为及言论，应毫不保留的支持。

第二十条 发包人应将检测机构人员名单以及赋予检测机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的施工单位。负责向承包人提供建设试验室的场地，以便承包人建设工地试验室内的相关设施和设备。

第二十一条 发包人向检测机构提供开展检测业务所必须的生产生活条件，所有费用由承包人承担。

第二十二条 根据有关部门建立的质量管理体系，承包人检测试验是在工程承包商检测试验的基础上进行的抽检，故工程承包商检测试验必须按相关规范进行，承包人向发包人提供的检测结果，发包人不能提交给工程施工单位作为其检测试验成果。

第二十三条 向承包人拨付合同规定的质量检测费用。

五、合同生效、变更与终止

第二十四条 本合同自双方签字盖章并收到履约保证金或履约担保后生效，检测期限届满并结清检测报酬后即终止。

第二十五条 因非发包人原因，发包人不在支付合同以外的款项。

第二十六条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括检测报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第二十七条 在工程质量检测合同实施过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第二十八条 发包人或者承包人要求解除合同时，应在 56 日前书面通知对方，若通知送达后 28 日内没有收到对方的答复，可在此后的 14 日内发出终止合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第二十九条 在本合同期限内，由于工程项目建设计划的重大调整或不可抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十条 由于承包人的责任致使本合同终止时, 承包人无权取得未履行检测范围的费用。

第三十一条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

六、违约行为处理

第三十二条 发包人的违约责任:

1、发包人出现下列违约行为之一的, 除承担由此引起的一切法律责任外, 向承包人支付合同金额 5%的违约金。造成承包人损失的, 还应赔偿承包人的损失。

1) 将承包人的检测成果提交给工程施工单位作为其检测试验成果的。

2、发包人出现下列违约行为之一, 且导致承包人无法正常开展检测工作的, 应向承包人支付合同金额 1%的违约金, 由此导致的工程建设工期延误责任由发包人承担。造成承包人损失的, 还应赔偿承包人的损失。

1) 未履行第十五条约定, 更换常驻代表时未通知承包人的;

2) 未履行或未完全履行第十六条约定的义务的;

3) 违反第十九条约定无故干涉检测机构检测业务的。

3、发包人出现下列违约行为之一的, 除承担由此引起的一切法律责任外, 承包人可通知发包人解除合同, 发包人应向承包人支付合同金额 5%的违约金。造成承包人损失的, 还应赔偿承包人的损失。

1) 非承包人原因, 拒绝按合同约定支付检测费用, 并经承包人催告后仍不履行合同义务或明确表示不履行合同义务的;

2) 指示承包人的检测人员弄虚作假并造成严重影响的;

3) 非承包人原因, 将应由承包人完成的检测业务转由其它单位、机构完成。

4、发包人未履行第二十三条约定的义务, 未按期向承包人支付合同规定的质量检测费用, 应向承包人支付逾期付款违约金, 不计取利息。

第三十三条 承包人的违约责任:

1、承包人出现下列违约行为之一的, 除承担由此引起的一切法律责任外, 向发包人支付合同金额 5%的违约金。造成发包人损失的, 还应赔偿发包人的损失。

1) 违反第四条约定, 其检测人员受雇于施工承建单位或接受其利益的;

2) 未按第六条约定及时组织人员、设备进场开展检测工作的;

3) 承包人未履行第九条约定的义务, 质量检测成果资料弄虚作假的;

4) 未按第十条约定及时提交工程质量检测报告书的;

5) 非发包人原因, 承包人擅自解除合同的。

2、承包人出现下列违约行为之一的, 向发包人支付合同金额 1%的违约金。造成发包人损失的, 还应赔偿发包人的损失。

1) 承包人未履行或未全部履行第九条约定的义务, 质量检测成果资料不完整、不准确

性的。

2) 未按第五条约定制定各单项工程的检测实施细则或检测实施细则未经发包人批准而擅自开展检测工作的；

3) 未履行第八条约定的义务，未经发包人同意擅自更换项目负责人或其项目负责人未经发包人同意擅自离开工地的；

4) 未履行第十条约定的义务，泄露发包人与本合同业务有关的技术、商务等资料。

3、承包人出现下列违约行为之一的，发包人可通知承包人解除合同，并向承包人支付合同金额 5%的违约金。造成发包人损失的，还应赔偿发包人的损失。

1) 未按第六条约定及时组织人员、设备进场组建满足要求的现场实验室开展检测工作的，经发包人催告，承包人仍不履行合同或明确表示不履行合同；

2) 将检测业务进行非法转包的；

3) 非发包人原因，拒绝向发包人提交质量检测报告。

第三十四条 在本合同约定的期限内，如因承包人和承包人检测人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，承包人应承担相应的经济责任。

七、合同价款支付时间

第三十五条 合同价款支付时间为：

1. 预付款：预付款金额为合同签约金额的 10%，合同签订后提交预付款申请经委托人审核同意后支付，预付款在支付第一次进度款时一次扣完。

本项目须提交预付款担保：

提供预付款担保期限：乙方应在委托人支付预付款前提供预付款担保。

预付款担保形式：银行转账、银行保函、担保公司担保或委托人接受的其他形式。

在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

2. 进度款支付：

因委托人延期支付服务酬金而向乙方人支付逾期付款违约金的计算办法：不支付。

(1) 按工程实际进度支付，每次付款前，咨询人需开具同等金额的增值税专用发票。

(2) 预付款 113148.00 元（大写：壹拾壹万叁仟壹佰肆拾捌元整）以实施方案批复的建安工程费约 1.616482 亿元*0.7%（中标人所报综合费率）的 10%计算，合同签订且中标单位组织进场后支付；进度款按施工实际进度比例支付，工程完工支付至合同价款的 80%，剩余 20%待竣工验收完成且相关资料移交等工作完成后一个月内结清。

八、其他

第三十六条 承包人现场工作人员在检测业务范围内必须出外考察的，其费用由承包人承担。

第三十七条 在检测业务范围内，检测机构如需另聘专家咨询或帮助，其费用由承包人自行承担；在检测范围之外的咨询和帮助，经发包人同意，费用则由发包人承担。

第三十八条 在检测合同生效后的 30 日内，承包人应按照国家相关规定为现场检测机构人员购买各种保险及各项意外险，并向发包人提交保险合同的副本。

第三十九条 除合同另有约定外，发包人按合同支付给承包人的价款，应包括取样、试件制作、标准养护、运输、试验、出具检测报告等，以及承包人的现场实验室与办公室建造及运行费用、试验与办公设备配置、承包人相关人员和现场人员工资与工作经费及差旅费、生活费等为实施本合同项目所需的一切费用，发包人不再因此而另外支付其它费用或承担本应由承包人承担的其它工作和（或）费用。

第四十条 承包人还应参加各单位工程外观质量检测等工作，其费用已包含在工程检测费用中，发包人不再另行支付。

第四十一条 承包人应按招标文件要求的内容及格式提交履约担保，并保证其履约担保在整个合同服务期内一直有效。发包人应在合同服务期满后28天内将履约担保无息退还给承包人。

第四十二条 其它未尽事宜，由甲乙双方协商决定。

九、争议的解决

第四十三条 合同争议的调解和仲裁机构

因履行合同发生争议，由双方协商解决；协商和调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

1. 提交_____仲裁委员会仲裁。
2. 依法向项目法人所在地人民法院起诉。

第四十四条 其他

1. 签订合同后，承包单位未按合同约定设立现场管理机构；或未按投标承诺派驻本单位主要管理人员或未对工程质量、进度、安全、财务等进行实质性管理；承包单位派驻施工现场的主要管理负责人中，部分人员不是本单位人员的。

2. 上述情况属承包人违约。监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正的，发包人可向承包人发出解除合同通知。

3. 在各单项工程完成后30天内，承包人应向发包人提交各单项工程质量检测专题报告；在整个工程完工之后30天内，承包人应向发包人提交整个工程质量检测情况的综合专题报告；在整个质量检测服务合同结束后，向发包人提交最终的质量检测中心服务工作的最终报告。

4. 质量检测量要求

承包人的质量检测量：质检单位代表业主抽样检测抽检数量根据有关国家、行业现行相关法律、法规、规程、规范及有关技术标准要求抽样检测。

中标通知书

通知书编号: GC530400202500122001003

招标编号: GC530400202500122001003

中标人名称: 云南道桥工程检测有限公司

你方于 **2025-05-19** (投标日期) 所递交的 元江县城乡供水一体化三年行动项目 (一期) 监理、全过程造价咨询、质量检测服务 (项目名称) 元江县城乡供水一体化三年行动项目 (一期) 监理、全过程造价咨询、质量检测服务三标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **0.70%**

服务期限: 自合同签订之日起至本项目竣工验收、工程竣工资料归档完成、工程缺陷责任期满后为止。

质量承诺: 符合国家、行业现行相关法律、法规、规程、规范及有关技术标准, 必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量检测管理规定》, 工作内容、数量满足《水利工程质量检测技术规程》的要求。确保原始记录及成果资料完整、真实准确、清晰有据、提供及时。

项目负责人: 张良。

请你方在接到本通知书后的30日内到元江县盛元工贸有限公司与我方签订合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”7.3.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知!

招标人: (盖单位章)



招标代理: (盖单位章)



法定代表人: (签字)

打印日期: 2025-05-27

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!