

保山市 2024 年农村电网巩固提升工程监理服务 招标公告

1. 招标条件

保山市 2024 年中央预算内农村电网巩固提升工程已由《云南省发展和改革委员会关于保山市 2024 年农村电网巩固提升工程项目可行性研究报告的批复》（云发改能源〔2023〕1313 号）批准。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，云南中咨海外咨询有限公司受云南保山电力股份有限公司的委托，对保山市 2024 年农村电网巩固提升工程监理服务（项目编号：ZZ2401658B010206）进行公开招标，项目资金已落实，已具备招标条件，欢迎符合要求的单位前来参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

本项目建设内容及规模如下：

- （1）隆阳区：新建及改造 10 千伏架空线路 54.17 千米。工程总投资 934.74 万元。
- （2）腾冲市：新建及改造 10 千伏线路 48.49 千米；新建及改造低压线路 75.96 千米，新增及更换配变 58 台。工程总投资 2543.00 万元。
- （3）施甸县：
 - 1）10 千伏及以下项目：新建及改造 10 千伏架空线路 30.17 千米；新建及改造低压架空线路 24.76 千米，新增及更换配变 13 台。工程总投资 1045.23 万元。
 - 2）35 千伏太平变电站增容技改项目：改造 35 千伏变电站 1 座，新增 4 兆伏安主变 1 台。工程总投资 730.65 万元。
 - 3）110 千伏七 0 七变电站至石鼓坡变电站（七石 III 回）送电线路新建项目：新建及改造 110 千伏线路 32.20 千米。工程总投资 2695.00 万元。
- （4）龙陵县：
 - 1）10 千伏及以下项目：新建及改造 10 千伏架空线路 28.70 千米；新建及改造低压线路 23.79 千米，新增及更换配变 23 台。工程总投资 1013.77 万元。
 - 2）220 千伏朝阳变电站至 110 千伏大坪子变电站（朝大 II 回）110 千伏送电线路改造项目：新建及改造 110 千伏线路 24.6 千米。工程总投资 2408.00 万元。
- （5）昌宁县：

1) 10 千伏及以下项目：新建及改造 10 千伏架空线路 67.63 千米；新建及改造低压线路 55.75 千米，新增及更换配变 30 台。工程总投资 2242.38 万元。

2) 110 千伏田园变电站至柯街变电站送电线路改造项目：110 千伏田园变电站、110 千伏柯街变电站侧均利用已建成间隔，对部分设备进行改造。送电线路改造项目路径全长约 18.70 千米，其中新建线路长度 15.80 千米，利旧改造线路长度 2.90 千米。工程总投资 2203.00 万元。

2.2 招标范围：完成保山市 2024 年农村电网巩固提升工程的施工准备(含三通一平)、施工、竣工验收、缺陷责任期的全过程监理服务工作，主要工作内容包括但不限于：

(1) 施工阶段：施工全过程四控三管一协调，即：投资控制、质量控制、进度控制、安全文明施工管控，合同、信息和资料管理，全面组织协调和安全监督项目施工过程，及时验证进场安装材料，审核、确认工程量，参与项目中间验收和竣工验收。

(2) 保修阶段：检查和记录工程质量缺陷、对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

2.3 标包划分：

标包名称	项目实施地点	工期	招标控制价 (万元)
01 标包：龙陵县 220 千伏朝阳变电站至大坪子变电站（朝大Ⅱ回）110 千伏送电线路改造工程	保山市龙陵县	约 150 日历天	19.68
02 标包：昌宁县 110 千伏田园变电站至柯街变电站送电线路改造工程	保山市昌宁县	约 150 日历天	17.09
03 标包：施甸县 110 千伏七 0 七变电站至石鼓坡变电站（七石Ⅲ回）送电线路新建工程	保山市施甸县	约 270 日历天	23.39
04 标包：施甸县 35 千伏太平增容技改工程	保山市施甸县	约 270 日历天	17.91
05 标包：隆阳区 10 千伏及以下项目	保山市隆阳区	约 240 日历天	22.21
06 标包：施甸县 10 千伏及以下项目	保山市施甸县	约 240 日历天	22.45
07 标包：腾冲市 10 千伏及以下项目	保山市腾冲市	约 240 日历天	36.3897

08 标包：龙陵县 10 千伏及以下项目	保山市龙陵县	约 240 日历天	20.43
09 标包：昌宁县 10 千伏及以下项目	保山市昌宁县	约 240 日历天	47.52

注：投标人可对本项目 9 个标包进行投标，相同电压等级不可以兼中，投标人最多能中取其中 3 个电压等级不同的标包，各标包分别编制投标文件、分别递交。

2.4 监理周期：自合同生效之日起至工程缺陷责任期满。计划开工日期:2024 年 11 月。

2.5 质量要求：执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《云南省工程项目建设监理工作管理暂行规定》、中华人民共和国国务院令第 714 号《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行工程建设强制性标准有关要求，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺，确保所监理的工程一次性验收合格。

2.6 资格审查方式：资格后审。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应是中华人民共和国境内合法登记注册，具备独立承担民事责任能力的企业（事业）法人或其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2 资质要求：投标人须具有行业主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质；

3.3 人员要求：

（1）拟派本项目的总监理工程师须具有注册监理工程师执业资格且注册在投标人本单位；具有中级工程师及以上技术职称；2021 年 1 月 1 日至今以总监理工程师身份至少承担过 1 个电力工程项目监理服务业绩(注：须提供总监理工程师身份证、注册证书、职称证、劳动合同或社保证明、业绩证明材料扫描件。业绩证明材料需提供中标通知书或合同协议书或监理业务手册或业主证明等证明材料，并能清晰反映出总监理工程师姓名)；

（2）其他人员要求：

监理人员配置要求（最低要求）

标包	总监理工程师	总监理工程师代表或副总监理工程师	专业监理工程师	安全监理工程师	监理员	造价人员	信息管理人员
01 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
02 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
03 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
04 标包	1	根据需要配备	至少配 1 名（电气专业）、1 名（土建专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
05 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
06 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
07 标包	1	根据需要配备	至少配 3 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
08 标包	1	根据需要配备	至少配 2 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1
09 标包	1	根据需要配备	至少配 3 名（电气专业）	兼 1	根据工程规模需要配置	兼 1	兼 1

注：（1）本次招标允许投标人最多能中取其中 3 个电压等级不同的标包，但 3 个标包所配置的监理人员应为不同人员（兼职人员只允许在本标包内兼职），否则，只能中取前序一个标包。

(2) 未经招标人同意，不得在监理过程中擅自变更总监理工程师和专业监理工程师。

(3) 监理单位在施工现场应设置单独的项目部，不得与施工单位同吃、同住、同行，一经发现此类情况业主单位将对监理单位进行处罚。

(4) 监理单位拟派至各标包总监理工程师、专业监理工程师、监理员，每周必须在岗 5 日，若未经招标人同意擅自离岗的，招标人将对其进行考核及处罚（具体以合同约定为准）。

3.4 财务要求：提供近三年（2021 年至 2023 年）经第三方审计机构出具的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）或投标文件递交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。（注：新成立的企业按成立后的年份提供；成立不满一年的企业，提供成立之日起至投标截止前一个月本单位的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表或损益表）表、现金流量表、利润表或损益表）或银行出具的资信证明）。

3.5 信誉要求：

(1) 投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等状态；无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（提供声明函或承诺书）。

(2) 投标人在“信用中国”未被列入失信被执行人（由招标代理机构在“信用中国”网站查询并将查询结果提交评标委员会审查）。

3.6 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标包的投标（提供承诺函）。

3.7 本项目各标包均不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 **2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 11 日**，登录全国公共资源交易平台（云南省）/ 云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，凭企业数字证书在网上免费获取电子招标文件及其他招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），此为获取招标文件及其他招标资料的唯一途径。未办理企业数字证书（CA）的企业请登录全国公共资源交易平台（云南省）/ 云南省公共资源交易信息网（网址：<https://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易

平台（云南省·保山市）”进行注册并在网上申请办理证书，以便获取招标文件（数字证书（CA）办理流程详见网页）。

5. 电子投标文件的递交及开标

5.1 本项目投标文件递交截止时间（开标时间）为：**2024年10月23日08时30分**；

5.2 网上上传：网上上传网址为全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作，上传完成后可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件，由投标人自行承担后果及责任。

6. 电子投标文件解密

6.1 本项目采用网上远程解密方式进行本项目开标活动，操作方式请各投标人登录全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”，在“办事指南”中下载《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和投标人）》查看。开标时投标单位无需递交光盘等实物资料，无需到现场出席开标会议。

7. 发布公告的媒介

本项目招标公告将同时在全国公共资源交易平台（云南省）/云南省公共资源交易信息网（网址：<http://ggzy.yn.gov.cn/>），选择地区“保山市”，切换至“保山市公共资源交易电子服务系统/全国公共资源交易平台（云南省·保山市）”、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）上发布。招标人和招标代理机构对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。

8. 其他要求

本项目根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）等文件要求，免收取无失信记录企业投标保证金。无失信记录投标人需于投标截止前在缴纳保证金界面上传招标公告发布之日后“信用中国”出具的信用报告。

云南保山电力股份有限公司监督电话：0875-2207324。

9. 联系方式

招标人：云南保山电力股份有限公司
地址：云南省保山市隆阳区正阳北路208号
联系人：杜老师
联系电话：0875-2207669

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司
地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域写字楼17幢1单元4楼
联系人：王先生 张先生 梁先生
联系电话：0871-63190178
邮箱：ynzzkdt@163.com