

## 云南景谷产业园区 76 万吨化学浆技改项目货运物流快速通道建设项目勘察设计招标中标候选人公示

云南景谷产业园区 76 万吨化学浆技改项目货运物流快速通道建设项目勘察设计招标评标工作已经结束，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，现将中标候选人名单公示如下：

第一中标候选人：普洱公路规划勘察设计院有限公司；投标报价：1206358.00 元；服务期限：项目计划勘察设计周期 210 天。本项目按两阶段勘察设计进行，初步设计阶段勘察设计周期 90 天，施工图设计阶段勘察设计周期 120 天。最终服务期限以合同协议为准。（1）初步设计阶段勘察设计：合同签订后 90 天内完成初步勘察设计。（2）施工图设计阶段勘察设计：初步设计批复后 120 天内完成施工图勘察设计。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收结束；工程质量：符合国家及地方相关规范、规程，满足要求，通过各部门审批。项目负责人：杨启甲。

第二中标候选人：云南睿德建设工程有限公司；投标报价：1228837.00 元；服务期限：项目计划勘察设计周期 210 天。本项目按两阶段勘察设计进行，初步设计阶段勘察设计周期 90 天，施工图设计阶段勘察设计周期 120 天。最终服务期限以合同协议为准。（1）初步设计阶段勘察设计：合同签订后 90 天内完成初步勘察设计。（2）施工图设计阶段勘察设计：初步设计批复后 120 天内完成施工图勘察设计。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收结束；工程质量：符合国家及地方相关规范、规程，满足要求，通过各部门审批。项目负责人：杨晶晶。

第三中标候选人：云南省交通勘察设计院有限公司；投标报价：1241336.00 元；服务期限：项目计划勘察设计周期 210 天。本项目按两阶段勘察设计进行，初步设计阶段勘察设计周期 90 天，施工图设计阶段勘察设计周期 120 天。最终服务期限以合同协议为准。（1）初步设计阶段勘察设计：合同签订后 90 天内完成初步勘察设计。（2）施工图设计阶段勘察设计：初步设计批复后 120 天内完成施工图勘察设计。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收结束；工程质量：符合国家及地方相关规范、规程，满足要求，通过各部门审批。项目负责人：刘智。

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。公示期间投标人对中标候选人有异议，可以向招标人（招标代理机构）提出，联系人及电话：杨志坤 18724898767；投标人认为本次招标投标活动不符合相关的法律法规，可以向监督部门实名书面投诉。投诉材料应包括投诉人名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料等。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。

监督部门：景谷傣族彝族自治县交通运输局

地 址：景谷县滨河东路 24 号

电 话：0879-5222312

景谷傣族彝族自治县交通运输局地方公路管理段  
云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司

2025 年 6 月 23 日