

玉龙县鲁甸乡杵峰村中药材加工厂房建设项目设计施工 总承包（EPC）中标候选人公示

玉龙县鲁甸乡杵峰村中药材加工厂房建设项目设计施工总承包（EPC）于2025年05月30日09时00分在玉龙纳西族自治县公共资源交易中心开标室开标，经评标委员会评审，评审结果如下：

第一中标候选人：云南景耀建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）

得分：81.82分

设计费投标报价：103000.00元

工程费用投标报价：4551700.00元

工程费用投标下浮率：1.28%

工期承诺：180日历天（含设计周期）。

质量承诺：（1）工程设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查，并协助发包方取得施工图审查合格证。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案。（3）采购：设备、材料采购符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。

项目经理：陈懂梅

设计负责人：陈博

施工负责人：李金竹

第二中标候选人：云南润辰建设工程有限公司（中昌设计集团有限公司）

得分：67.35 分

设计费投标报价：109000.00 元

工程费用投标报价：4596900.00 元

工程费用投标下浮率：0.30%

工期承诺：180 日历天（含设计周期）。

质量承诺：（1）工程设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查，并协助发包方取得施工图审查合格证。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案。（3）采购：设备、材料采购符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。

项目经理：马艳桩

设计负责人：韩天一

施工负责人：高自通

第三中标候选人：云南省华坪县永兴建筑工程有限责任公司（湖南红日建筑设计有限公司）

得分：65.64 分

设计费投标报价：111800.00 元

工程费用投标报价：4588600.00 元

工程费用投标下浮率：0.48%

工期承诺：180 日历天（含设计周期）。

质量承诺：（1）工程设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查，并协助发包方取得施工图审查合格证。（2）工程施工质量标准：符合设计文件要求，满足国家规范及验收标准，按国家最新颁布的质量标准及云南省其他现行的质量标准，一次性验收合格并通过有关部门的备案。（3）采购：设备、材料采购符合设计及采购方要求和国家现行相关材料设备的质量标准规定。

项目经理：王明鸿

设计负责人：高梦琦

施工负责人：王昌勇

公示期为：2025 年 06 月 05 日 09 时 00 分至 2025 年 06 月 10 日 09 时 00 分。

投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理。

监督部门：玉龙纳西族自治县农业农村局；联系电话：0888-8889199；

招标人联系人：和玉福；联系电话：15198737067；

招标代理机构联系人：和晓秋、范秀娟；联系电话：
15008792712、18302854306。

招标人：玉龙纳西族自治县鲁甸乡人民政府（盖章）

招标代理机构：云南超瑞项目管理咨询有限公司（盖章）

日期：2025年06月05日