

# 香格里拉市 2023 年农村公路硬化、生命安全防护工程及危桥改造项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目香格里拉市 2023 年农村公路硬化、生命安全防护工程及危桥改造项目招标已由香格里拉市人民政府香政复【2023】159 号文、香格里拉市交通运输局香交发【2023】132 号文批准建设，项目业主为香格里拉市交通运输局，建设资金来自政府资金，出资比例为 100%，招标人为香格里拉市交通运输局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

本项目位于香格里拉市境内，具体详见招标公告第 2.3 款标段划分及招标范围。

### 2.2 项目总投资：/万元。

2.3 标段划分及招标范围：本项目招标划分为 26 个标段，各投标人均可对下述 26 个标段同时提出投标申请，所投标段配备的项目经理不能为同一人，且只允许中一个标段。

### 第一标段：

#### 1. 建设地点（东旺乡）：

新联村：依嘴公路（路线起点：东旺公路（新联村段）左侧。路线止点：依嘴小组）；阴都村

民小组公路（路线起点：滇川通道右侧。路线止点：阴都村民小组）；

胜利村：争仁小组公路（路线起点：争林公路右侧。路线止点：争仁小组）；

通甲小组公路（路线起点：争林公路右侧。路线止点：通甲小组）；

#### 2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

#### 3. 实施里程：4.055KM；

#### 4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

#### 5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

### 第二标段：

#### 1. 建设地点（东旺乡）：

跃进村：普鲁公路（路线起点：滇川通道右侧。路线止点：普鲁小组）；

打优小组公路（路线起点：滇川通道右侧。路线止点：打优小组）；

#### 2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

#### 3. 实施里程：4.419KM；

#### 4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

#### 5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

### 第三标段：

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

桥头村：二头山公路（路线起点：吉子洛公路。路线止点：两头山组内）；

两头山公路（路线起点：桥头村委会岔口。路线止点：二头山公路起点）；

两头山公路支线（路线起点：二头山公路。路线止点：二头山小组土路）；

两家仁公路（路线起点：国道 G214 左侧。路线止点：两家仁组内土路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：10.723KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

### 第四标段：

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

桥头村：古巴公路（路线起点：两头山公路。路线止点：古巴组内）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：4.940KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

### 第五标段：

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

永胜村：丫叉角二组公路（路线起点：虎香公路。路线止点：丫叉角二组）；

丫叉角二组公路支线一（路线起点：丫叉角一组公路。路线止点：丫叉角二组公路）；

核桃园一组公路（路线起点：虎香公路。路线止点：核桃园一组内）；

核桃园二组公路（路线起点：虎香公路。路线止点：核桃园二组内）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：8.357KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

### 第六标段：

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

长胜村：拉巴山公路（路线起点：G214。路线止点：拉巴山小组）；

干海子至上诺于公路（路线起点：干海子公路。路线止点：下诺于公路起点）；

下诺于公路（路线起点：干海子至上诺于公路止点。路线止点：中诺于公路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：6.95KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第七标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

东坡村：海巴洛阴山下组公路 2（路线起点：东坡二台组公路。路线止点：阴山下组农户）；

海巴洛阳山二组公路（路线起点：海巴洛公路。路线止点：阳山小组土路）；

厥鸡坪小组公路（路线起点：东坡村公路左侧。路线止点：海巴洛公路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：3.107KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第八标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

东坡村：老药山小组公路（路线起点：干海子公路。路线止点：老药山上组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：16.598KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第九标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

红旗村：花椒坡公路（路线起点：G214 线。路线止点：花椒坡小组土路）；

彝家村一组公路（路线起点：彝家村公路。路线止点：彝家村一组公路）；

俄迪村公路（路线起点：G214 线。路线止点：G214 线）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：7.197KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：  
松鹤村：史跨迪公路（路线起点：G214 线。路线止点：小组入户路）；  
阴海公路（路线起点：红石哨公路。路线止点：阴海小组）；  
诗别公路（路线起点：C225 右侧。路线止点：诗别小组）；  
诗别公路（路线起点：G214 左侧。路线止点：诗别小组）；
2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；
3. 实施里程：15.207KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十一标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：  
松鹤村：阿普洛公路（路线起点：G214。路线止点：阿普洛小组混凝土路）；
2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准。
3. 实施里程：3.863KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十二标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：  
松鹤村：阿黑洛公路（路线起点：阿普洛公路右侧。路线止点：阿普洛小组既有混凝土路）；
2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准。
3. 实施里程：2.832KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十三标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

松鹤村：大坪子公路（路线起点：松鹤村公路。路线止点：耍马灯公路）；

大鱼塘公路（路线起点：阿黑洛公路。路线止点：大鱼塘小组组内土路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准。

3. 实施里程：3.021KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

**第十四标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

宝山村：土官一队公路（路线起点：区冲线左侧。路线止点：土官村内土路）；

土官二组公路（路线起点：土官三队公路。路线止点：土官 2 组）；

土官三队公路（路线起点：区冲线。路线止点：土官 3 组）；

关防三队公路（路线起点：区冲线。路线止点：关防 3 组）；

关防一组河西公路（路线起点：区冲线。路线止点：关防 1 组）；

关防一组公路（路线起点：区冲线。路线止点：关防 1 组）；

关防二组河西公路（路线起点：关防三队公路。路线止点：关防 2 组）；

土官一组一村公路（路线起点：土官一队公路左侧。路线止点：土官一组一村）；

土官一队公路（路线起点：区冲线左侧。路线止点：土官 1 组既有混凝土路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：17.411KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

**第十五标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

宝山村：区冲线（关防二组-松林坪段）（路线起点：关防二组区冲线新建沥青路止点。路线止点：松林坪组内）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准。

3. 实施里程：9.946KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十六标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

金星村：里俄扒公路（路线起点：四本子小组公路。路线止点：里俄扒小组内土路）； 耍米一组公路（路线起点：四本子小组公路。路线止点：耍米村民小组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：7.772KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十七标段：**

1. 建设地点（虎跳峡镇）：

金星村：四本子公路（路线起点：G214 线。路线止点：四本子村民小组）；

阿格拉公路（路线起点：四本子公路。路线止点：四本子小组土路）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准。

3. 实施里程：7.116KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十八标段：**

1. 建设地点（三坝乡）：

哈巴村：告湾公路（路线起点：虎香公路。路线止点：告湾小组）；

白地村：下火山公路（路线起点：三坝乡政府公路。路线止点：下火山小组）；

恩土湾公路（路线起点：三坝乡政府公路。路线止点：恩土湾小组）；

江边村：本习公路（路线起点：东环线。路线止点：本习小组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：14.768KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第十九标段：**

1. 建设地点（洛吉乡）：

洛吉村：俄里公路（路线起点：洛中公路。路线止点：俄里小组）；

阴山坪公路（路线起点：洛中公路。路线止点：洛中公路）；

木圣土公路（路线起点：香格里拉-永仁。路线止点：木圣土小组）；

尼汝村：习拉同大桥（新建桥梁）；

巴杀大桥（既有桥梁）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：11.138KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第二十标段：**

1. 建设地点(尼西乡)：

新阳村：汤满公路（路线起点：尼西乡政府公路。路线止点：G214）；

开中公路（路线起点：G214。路线止点：开中小组）；

南当公路（路线起点：尼西-新伏龙桥老路。路线止点：南当小组）；

四里顶公路（路线起点：G214。路线止点：四里顶小组）；

汤满村：开古公路（路线起点：G214。路线止点：G215）；

哈拉公路（路线起点：G214。路线止点：滑雪场）；

江东村：居家村民小组公路（路线起点：G215。路线止点：江东公路）；

幸福村：打史公路（路线起点：吴西龙公路。路线止点：打史小组）；

康萨小组公路（路线起点：幸福村公路止点。路线止点：康萨小组入户路）；

吴西龙公路（路线起点：尼西-新伏龙桥老路。路线止点：吴西龙小组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：22.594KM；

4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；

5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第二十一标段：**

1. 建设地点(上江乡)：

良美村：良美村公路（路线起点：金江线左侧。路线止点：金江线左侧）；

福库村：福库村公路（路线起点：金江公路。路线止点：福库村）；

仕旺村：拉木古公路（路线起点：金江公路。路线止点：拉木古小组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；
3. 实施里程：11.463KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第二十二标段：**

1. 建设地点(金江镇)：

新建村：木斯扎 1 组（路线起点：金江线左侧。路线止点：木斯扎一组组内混凝土路）；

木斯扎 2 组（路线起点：木斯扎一组公路右侧。路线止点：金江线左侧）；

安乐村：麻栗坪公路（路线起点：安乐二组公路右侧。路线止点：安乐二组组内土路）；

安乐村七组公路（路线起点：安乐村公路左侧。路线止点：安乐七组活动室）；

安乐三、四、五组公路（路线起点：安乐村公路。路线止点：安乐 5 组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；
3. 实施里程：11.121KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第二十三标段：**

1. 建设地点(开发区)：

新仁村：新仁村公路（路线起点：G214 右侧。路线止点：火山小组公路起点）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；

3. 实施里程：1.920KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布

#### **第二十四标段：**

1. 建设地点（格咱乡、建塘镇、小中甸镇）：

格咱乡木鲁村：木鲁至纳格拉公路岔口至次卡小组段（路线起点：木鲁至纳格拉公路。路线止点：次卡小组）；

建塘镇吉迪村：次浪公路（路线起点：洪堆公路。路线止点：次浪小组）；

小中甸镇团结村：尼细小组公路（路线起点：G214 线。路线止点：G214 线）；

小中甸镇联合村：共着小组公路（路线起点：G214 线。路线止点：共着小组土路）；

唐安谷小组公路（路线起点：G214 线。路线止点：唐安谷组内水泥路）；



2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；
3. 实施里程：8.16KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

#### **第二十五标段：**

1. 建设地点（小中甸镇）：

和平村：区冲线（热水潭至冷都公路）（路线起点：区冲线沥青路与弹石路接头处。路线止点：冷都公路岔口）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；
3. 实施里程：11.416KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布

#### **第二十六标段：**

1. 建设地点（五境乡）：

泽通村：吉仁水支线四公路（路线起点：吉仁公路。路线止点：吉仁水小组）；

吉仁叶古小组支线公路（路线起点：吉仁公路。路线止点：农户家）；

觉各村民小组公路（路线起点：朋友之家农庄旁。路线止点：农家户）；

霞珠村：余色小组公路（路线起点：科色各公路。路线止点：农家户）；

鲁路各小组公路（路线起点：科色各公路。路线止点：农家户）；

科色各小组公路（路线起点：科色格公路。路线止点：农家户）；

归巴小组公路支线（路线起点：科色格公路。路线止点：老年活动室）；

仓觉村：宗水公路（路线起点：麦地公路。路线止点：宗水小组）；

拉咱河至宗古公路（路线起点：布苏公路。路线止点：宗水小组）；

2. 招标范围：具体内容以施工图及工程量清单为准；+
3. 实施里程：9.95KM；
4. 计划工期：合同签订之日起 12 个月；
5. 招标控制价上限及工程量清单：投标截止 15 日前以补遗书形式发布。

**注：投标人在前标段推荐为第一中标候选人，则后标段参与评分，不再推荐为第一中标候选人排名。**

#### **3. 投标人资格要求**

3.1 投标人须具备有效的营业执照，且为独立法人企业，有独立承担民事责任能力，并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。

3.2 本次招标要求投标人具备公路工程施工总承包叁级或以上资质。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 根据《云南省交通运输厅关于 245 家企业涉嫌非法取得公路总承包二级资质有关事项的补充说明》要求，投标单位涉及《云南省交通运输厅“云交建设便（2023）11 号云南省交通运输厅关于 245 家企业涉嫌非法取得公路总承包二级资质有关事项的通知”》涉嫌的 245 家施工企业不得参加投标。

3.6 业绩要求：

投标人在最近 3 年（2020 年 1 月至今）承担过 1 个（含 1 个）以上道路工程类似施工项目业绩（业绩材料在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上业绩查询截图（包括“项目名称”、“项目类型”、“合同价”、“主要工程量”、“项目主要管理人员”），提供网页截图复印件的投标人无须再提供任何业绩证明材料；在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”或者省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”无法查询的业绩，应在《近年完成的类似项目情况表》后附中标通知书和合同协议书和交竣工验收证明资料。

3.7 项目主要人员要求：项目负责人：（1）必须为投标人本单位人员，具备公路工程专业二级或以上等级注册建造师执业资格、持有有效的安全生产考核合格证书（B 证）、并同时具备工程师或以上职称，必须为投标人本单位人员，从事道路工程相关工作 5 年以上，且未担任其他在建工程项目项目经理，2020 年 1 月 1 日至今以项目经理身份承担过道路工程类似施工项目至少 1 项。（2）项目总工：必须为投标人本单位人员，2020 年 1 月 1 日至今以技术负责人身份承担过道路工程类似施工项目至少 1 项。

注：提供有效的劳动合同或社保缴纳证明等证明材料、身份证、学历证书、业绩、资格证书等证明材料。

3.8 财务要求：财务状况良好，并提供近 3 年（2020 年、2021 年、2022 年）的经审计的财务会计报表及审计报告（如成立时间不足 3 年的，提供成立至今的经审计的财务会计报表及审计报告），

3.9 信誉要求：

3.9.1 在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单或在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人员名单的投标人,不得参加投标,提供查询截图;

3.9.2 具有良好的商业信誉,没有处于被责令停产、财产被冻结、接管、破产状态,提供相关证明资料或承诺;

3.9.3 投标人不曾受到处于有效期内的部级或工程所在地省市级“取消投标资格或禁止进入公路建设市场”的处罚。(提供相关承诺)。

#### 4. 招标文件的获取

本招标项目属于电子招标,投标人网上报名。

##### 4.1 网上报名:

4.1.1 凡有意参加投标者以网上公告时间为准,登录云南省公共资源交易中心网站(网址:<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>)首页转迪庆,凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(含电子招标文件);未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在云南省公共资源交易中心网站完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。招标文件(含招标电子技术标文件、商务标文件、图纸)供投标人下载使用。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织现场考察和投标预备会。各投标人应根据需要自行考察工地现场。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)以网上公告时间为准。

5.3 网上递交:网上递交网址为云南省公共资源交易中心网站(网址:<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>)首页转迪庆,投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。

5.4 投标文件解密(开标)有两种方式,投标人可任选一种:

(1)第1种方式(现场解密):现场开标现场解密。投标人应在投标截止时间前由投标人法定代表人或其委托代理人持投标文件加密的CA数字证书到迪庆藏族自治州公共资源交易中心(香格里拉市五凤山民族体育中心综合体育场5号门一楼开标厅)开标现场进行现场解密。(若在规定的解密时间内因投标人自身原因导致未能正常解密,其响应文件按无效投标处理,由此造成的一切后果由投标人自行承担)。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

(2)第2种方式(网上远程解密):投标人在投标截止时间前登录云南省公共资源交易中心网站(<http://116.55.195.54:8001/#/homePage>),按照《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统操作手册(适用投标人/供应商)》完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人未在规定时间内完成以上解密,则视为撤销其投标文件,不再进入评标阶段。开标过程中如有问题,可以在线提出异议,由代理机构给予对应的回复。本项目签名确认时间为5分钟,在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的,则视为对开标结果无异议。技术操作咨询:北京筑龙信息技术有限责任公司,服务热线:010-86483801,服务QQ:400-9618-998。

注:1.提倡使用网上远程解密,采用网上远程解密方式的,投标人无需到开标现场参加开标;

2.采用现场解密方式的,招标文件中要求投标人开标时现场提交的资料必须按照招标文件要求提交;

3.各投标人应保证网上上传的电子投标文件正常解密,若不能进行正常解密的或电子投标文件不能正常打开的,其投标文件不予受理,由此带来的后果由投标人自行承担;

4.建议投标人上传完成后,将已上传的电子投标文件重新下载下来,用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看,确保上传的投标文件可以正常解密打开。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省公共资源交易中心、迪庆州公共资源交易中心发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7. 联系方式

招标人:香格里拉市交通运输局;

地址:香格里拉市行政中心1号楼3楼;

邮编:674400;

招标代理机构:云南均浙工程咨询有限公司;

地址:昆明市金星立交桥江东花园西路(农村合作信用联社旁)云南巨和大厦6楼;

联系人:张兴华、吴祺斌

电话:0871-63351989; 传真:0871-63351989

邮箱号码:ynjzzb@163.com