

附件 10.

发布公示登记表

行业类别： 农林工程

招 标 人	临沧市临翔区农业技术推广站
项目名称	博尚镇勐准村连体蔬菜种植大棚及配套建设项目设计、施工总承包（EPC）
代理机构	临沧方和招标有限公司
发布时间	2026 年 5 月 26 日
公告内容	见附件（经行政主管部门备案的文本）

登记单位： 临沧市临翔区农业技术推广站



2026 年 5 月 26 日

附件 11.

评标结果公示

招标人	临沧市临翔区农业技术推广站				联系人及电话	罗佳杰/18608839905		
项目名称	博尚镇勐准村连体蔬菜种植大棚及配套建设项目设计、施工总承包（EPC）				行业主管部门	临沧市临翔区农业农村局		
招标代理机构	临沧方和招标有限公司				联系人及电话	袁飞龙/15025189505		
招标备案编号	LXZB-NY-2026002				招标方式	公开 ☒ 邀请 ☐		
招标类别	☐ 施工 ☐ 监理 ☐ 设计 ☐ 勘察 ☐ 设备 ☐ 材料 总承包 ☒ 其他							
评标办法	综合评估法	开标地点	临沧市临翔区公共资源交易中心		招标规模及结构类型	建设高连体蔬菜种植大棚 32000 平方米（肩高 4 米、拱高 6.2 米、外遮阳高 7 米），水肥一体化设备 1 套，热镀锌水池 400 立方米（200 立方米热镀锌水池 2 个），场地平整 32000 平方米，落水沟渠 1280 米（400×400mmC25 混凝土），生产道路 300 米（3 米宽 25cm 厚砂石路面），配套设施 1 项（输电线路，安装照明设备、安防设备、变压器、配电房等）。（最终以经审计后的实际结算值为准）		
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	725		投标人数	5		
拟中标人	云南蓝瀚建设工程有限公司（合裕设计集团有限公司）	联系人及电话	陈工/13708835575		中标价（万元）\费率（%）	设计费报价：126800.00 元；建安工程费下浮率：1.30%	质量承诺	(1) 设计质量标准：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计文件施工图审查合格书； (2) 施工质量标准：符合国家相关质量验收标准，一次性验收合格。
☒ 工期 ☐ 交货期 ☐ 监理期限 ☐ 设计/勘察期限								计划工期：180 日历天（包含设计、施工所需全部时间），其中：设计周期：30 日历天（自签订本合同之日起）；施工工期：150 日历天（自签订本合同之日起）。
公示时间	2026 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 29 日（公示期至少为 3 个日历天）							
中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及证书编号	投标报价（万元）\费率（%）		工期		得分（票）
第一中标候选人	云南蓝瀚建设工程有限公司（合裕设计集团有限公司）	彭东	二级注册建造师/云 2532021202163565	设计费报价：126800.00 元；建安工程费下浮率：1.30%		180 日历天（包含设计、施工所需全部时间），其中：设计周期：30 日历天（自签订本合同之日起）；施工工期：150 日历天（自签订本合同之日起）。		87.76
第二中标候选人	云南嘉耀建筑工程有限公司（冠程设计咨询有限公司）	许从兴	二级建造师/云 2532012202152192	设计费报价：133200.00 元；建安工程费下浮率：1.50%		工期：180 日历天（包含设计、施工所需全部时间），其中：设计周期：30 日历天（自签订本合同之日起）；施工工期：150 日历天（自签订本合同之日起）。		76.99
第三中标候选人	云南梓庆古建筑修复有限责任公司（爱建信达工程咨	王坤菊	二级建造师注册证书/云	设计费报价：112000.00 元；建安工程费下浮率：0.80%		180 日历天（包含设计、施工所需全部时间），其中：设计周期：30 日历天（自签订本合同之日起）；施工工期：150 日		74.10

	询有限公司)		2532022202286648		历天 (自签订本合同之日起)。	
备注						
否决(废标)情况:						
被否决(废标)投标人名称			否决(废标)原因			
			无			
招标人审核意见:			同意发布。			
			审核人: 2026年5月26日			
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定, 现将该项目评标结果予以公示, 接受社会监督。若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级公管局、行业主管部门投诉。						

