

墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000 段）

修复性养护中修工程

## 施工合同协议书

发 包 方：墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段

承 包 方：云南昱高公路工程有限公司

工程名称：墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000 段）修复  
性养护中修工程

合同编号：MJX2022MBGLXFXYYHZXGC(2022)-10

## 目 录

施工合同协议书.....	1-6页
合同谈判纪要.....	7-15页
承诺书.....	16-18页
中标通知书.....	19页
标价的工程量清单.....	20-29页

# 墨江县 2022 年墨坝公路(K0+000 ~ K32+000 段)修复性养护中修工程 施工合同协议书

墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段 (以下简称“发包人”)为实施墨江县2022年墨坝公路(K0+000 ~ K32+000 段)修复性养护中修工程 已接受云南昱高公路工程有限公司 (以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。根据“放管服”政策要求及市局等相关条例,为更好管理项目,符合基建程序,该项目由墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段作为项目业主进行实施,墨江哈尼族自治县交通运输局作为行业监督进行项目的监管。发包人和承包人共同达成如下协议。

## 1. 墨江县2022年墨坝公路(K0+000 ~ K32+000段)修复性养护中修工程 :

起点里程K0+000,途经对门山、活马田、邓控村委会、上洛多、挖岩村委会、会昌村委会、新安大沙坝、张巴路口、张巴河桥,止于团田镇登云一组,止点里程K76+323,路线全长76.323公里。本次中修路段为K0+000 ~ K32+000段,实施路段里程32.000公里,路基宽度6.5米,路面宽度5.5米,路段路面类形为沥青混凝土路面。

## 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币（大写）：伍佰叁拾万贰仟伍佰壹拾玖元整（5302519.00元）。

4. 项目经理：施学锋；项目总工：张维。

5. 工程质量：工程质量应达到现行公路工程质量检验评定标准；且一次性验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 计划开工日期：2022年10月17日；计划竣工日期：2022年12月18日。

8. 合同价款在合同条款内约定，任何一方不得擅自改变。

发生下列情况之一的可作调整。

(1) 甲方确认的工程量增减。

(2) 甲方确认的设计变更或工程洽商；乙方在接到甲方签证的设计变更通知之日起十日内计算出变更的工程量 and 费用，提交甲方和监理单位审核签证后，作为调整合同价款的依据。

(3) 甲方确认的本工程设计图纸以外新增的工程项目，甲、乙双方另行协商确定单价，作为调整承包合同价款的依据。

乙方应当在上述情况发生后十日内，将调整的原因、金额以书面形式报请甲方和监理单位审核批准。

9. 工程质量达不到合格条件的部分，甲方有权要求乙方返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到合格条件的，乙方承担违约责任。

10. 甲、乙双方对工程质量有争议的，可请上级交通质检部门予以检测核定，因此产生的相关费用由责任方承担。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。工程经审计、交工验收结算后，扣留工程交工结算总价5%作为质量保修金。

12. 保修期从甲方在交工验收记录上签字之日起算。保修期间，乙方应当在接到修复通知之日起十日内派人修复。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。

13. 工程中间计量按完成工程量投资的80%支付。

14. 本工程缺陷责任期为1年，即工程交工验收合格交付使用时起算。质保金额度为实际结算价的5%，待缺陷责任期满，并按缺陷责任范围进行修复之后一次性返还。

15. 乙方根据本合同的约定做好施工组织设计，和开工前的进场、复测、砂石料场选定和材料试验及工程相关的配合比试验等全部准备工作。

16. 工程交、竣工验收前，乙方应当将所有交、竣工资料按有关规定装订成册，提交甲方和监理单位审核并经县级交通质监部门认可才能交付使用。需提供竣工资料数量：装订成册纸质的2份及刻录电子光盘一份。

17. 在施工中，承包人应当按照国家相关安全生产法律、法规的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，避免人员伤亡事故的发生。承包人因施工安全措施不当，造成人员伤亡事故，所造成的损失和责任自负。

18. 履约保证金的缴纳与退款：乙方向甲方提交合同履约保证金或履约保函，履约保证金为中标价的10%，若提交履约保函的，保函起止日期为：合同双方签订合同之日起至甲方在竣工验收记录上签字之日止。当工程完工，申请返还履约保证金时，乙方需提供完整的竣工资料后，方可退还所缴纳的履约保证金。

19. 乙方必须与发生劳务关系的个人或企业签订劳务合同，参与工程项目施工的所有人员必须办理相关一切保险。清单第100章所列的保险费支付必须出具有效发票方可支付。

20. 项目工程全部完工后，乙方需在工程量认可后三个月

内完成并提交完整的竣工资料以方便甲方尽快提交审计部门进行审计，尽快完成交、竣工验收。

21. 本工程材料全部由乙方自行采购。乙方应当按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。经监理工程师验证或检验员签字确定合格后方可进场使用。在施工期间如工程材料价格发生变化，由乙方自行承担一切风险。

22. 本协议书在承包人提供合同履行担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交、竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

23. 本协议书一式6份，甲、乙双方各执3份。

24. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人:墨江哈尼族自治县交  
通运输局地方公路管  
理段



法定代表人:

或其授权的代理人:

单位地址: 墨江县政务中心  
12 楼

邮编: 654800

电话: 4232200

传真: 4232200

账户名称: 墨江哈尼族自治县  
交通运输局地方公路管理段

开户银行: 墨江建行

账号: 53001686141050776485

签约地点: 墨江县交通运输局

签约时间: 2022 年 10 月 17 日

承包人: 云南昱高公路工程  
有限公司



法定代表人:

或其授权的代理人:

单位地址: 墨江糖厂盛世家园 4-1

邮编: 654800

电话: 0879-4646666

传真:

账户名称: 云南昱高工程有限公司

开户银行: 墨江建行

账号(工程款): 53050168614109999999

账号(农民工工资): 53050168614100000034



# 墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000— K32+000 段）修复性养护中修工程 施工合同谈判纪要

为认真做好本工程项目施工，墨江哈尼族自治县交通运输局于 2022 年 10 月 16 日下午三点在局会议室召开了墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000 段）修复性养护中修工程施工合同谈判会议，会议由谢函素主持，局班子成员、相关股、室、站负责人及中标单位负责人参加了会议，现将会议谈判纪要如下：

## 一、项目及中标基本情况

墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000 段）修复性养护中修工程：

起点里程 K0+000，途经对门山、活马田、邓控村委会、上洛多、挖岩村委会、会昌村委会、新安大沙坝、张巴路口、张巴河桥，止于团田镇登云一组，止点里程 K76+323，路线全长 76.323 公里。本次中修路段为 K0+000 ~ K32+000 段，实施路段里程 32.000 公里，路基宽度 6.5 米，路面宽度 5.5 米，路段路面类形为沥青混凝土路面。

中标单位：云南昱高公路工程有限公司

中标价：5302519.00 元。

## 二、关于项目管理要求

（一）中标人承诺合同签订后 5 日内向业主提交项目经

理任命文件、项目经理部组建文件和项目目标管理责任书。项目经理及总工原则上不予更换，如中标人由于特殊原因需更换项目经理或总工的，必须经过项目业主的审批。在工程开工前，向业主提供本工程施工管理的各项规章制度和项目负责人、驻现场技术管理人员名单及相关的资质证书，并做到人员、责任、进度上墙。

（二）中标人承诺本工程绝不转包（需出具承诺书），如业主、监理发现工程转包，业主有权终止合同，全额扣除履约保证金，并要求中标人赔偿由此所造成的一切经济损失。

（三）中标人承诺绝不违反本工程合同通用条款、专用条款及合同协议书的规定，如经业主、监理发现违反情况，业主可以扣除中标人通用条款和专用条款及合同协议书规定的违约金。

（四）中标人承诺合同实施期间认真履约，配合业主做好工程建设领域信息公开工作，如中标人在合同实施期间有违约行为，业主可以将中标人不良行为向上级报告，并在施工企业信用等级评价中作出相应评价，情节严重的将列入黑名单，不得再参与墨江县内公路建设项目的投标。

（五）中标单位必须 2022 年 10 月 18 日之前全部进场。

三、关于合同工期、合同变更、合同价格及竣工资料提交的要求

（一）中标人承诺在合同工期内完成全部合同内容：合

同工期为：2022年10月17日至2022年12月18日。

（二）在施工中如果发生变更：

1. 所有工程变更必须事先向甲方填报工程施工变更申请，并取得甲方书面审查同意后方可实施；
2. 变更部分如工程量清单中有该项单价，按该项单价计算；如无该项单价，则按照本项目相关定额和编制办法进行计算。
3. 竣工结算工程量以实际发生并经业主代表、监理工程师认可签字。

（三）投标报价中存在的不平衡报价，必须按招标文件规定进行调整，调整后报业主审核，审定后的工程量清单必须经业主逐页签字，并加盖公章。

（四）项目工程全部完工后，乙方需在工程量认可后三个月内完成并提交完整的竣工资料以方便甲方尽快提交审计部门进行审计，尽快完成交、竣工验收。

四、关于工程质量管理要求

中标人承诺严格执行现行有关公路施工技术规范标准，工程质量符合现行公路工程质量检验评定标准要求。为保证工程质量，本工程项目施工质量检测由甲、乙双方共同委托第三方质量检测单位进行检测，项目建设各参建单位参加现场取样等现场检测过程，其检测结果资源共享，指导现场施工，检测费用由施工单位承担，由项目业主在工程进度款中

代扣。所使用材料必须按设计要求采购，并提供材料相关质量检测报告、合格证书等。

## 五、关于安全生产、文明施工和环境保护要求

安全生产、文明施工、环境保护是工程施工管理的重要组成部分，为确保工程顺利进行，保证施工人员的人身安全，改善劳动条件，增强劳动防护，对施工现场进行规范管理，保证施工现场的道路通畅，场地整洁，机械设备安全运行，防止施工造成环境污染，在履行合同过程中对生产场区、生活营地、工地现场进行安全管理，建立安全保证体系，制定文明施工和环境保护的保证措施。

## 六、关于财务管理、税费和计量支付

（一）为保证项目按质按期完成，在乙方已经上交 10% 的合同履约保证金的前提下，对已具备开工条件的项目支付中标价的 10% 工程预付款（按所启动项目的中标价拨付），中标人承诺制定切实可行资金使用计划，必须保证按合同要求期限完成项目建设。

（二）中标人承诺按照国家税法和有关部门现行规定，自觉履行纳税义务，纳税地点本项目所在地，中标人凭正式税票与业主办有关工程支付手续，税费由中标人承担并支付。

（三）工程款支付为计量支付，申请工程款支付时，必须提供完整的质检资料、计量资料，计量内容必须实体完工，

且通过检测单位认定合格的，经监理方、业主方认可后方能计量，否则不予计量。

## 七、关于农民工工资

各中标单位不得拖欠民工工资，必须签订劳务合同，办理工伤保险；必须建立农民工工资专户，实行农民工工资与工程款分户管理；农民工工资委托银行按月足额代发；必须在项目施工地设置农民工工资维权信息公示牌、用工情况及工资支付信息公示栏，若在用工过程中出现劳动争议时，报请项目所在地劳动监察部门协调解决，一经核实，项目业主有权用工程款代为支付农民工工资。

## 八、关于安全生产费用

为了加强公路建设工程安全生产费用管理，规范安全生产费用的使用，保障施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、财政部和国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关法律、法规及规章的有关规定，公路工程改造项目安全生产费用为建安费的 1.5%。使用公路工程安全生产费用管理应当遵循规范计取，科学计划，合理使用的原则。安全生产费用的计取、管理与支付、使用范围、监督管理等严格执行《云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定》。

(一) 项目部应当编制安全生产费用使用总体计划，报监理审查和建设单位备案。

(二) 施工过程中项目部应当根据实际安全费用使用情况编报当月使用的安全生产费用使用报表，经项目负责人签字盖章后并附相关图片、凭证（所有凭证必须经监理及业主代表签字认可），资料齐全了才可支付，否则不予支付。

### 九、关于保险费用的缴纳和支付

中标单位必须与发生劳务关系的个人或企业签订出劳务合同，参与工程项目施工的所有人员必须办理相关一切保险。清单第 100 章所列的保险费支付必须出具有效发票原件，并提供所有参保的合同及发票的彩色扫描件经监理认可签字后方可支付。同时，工伤事故保险按：普人社发【2018】26 号《关于全面推进交通运输水利建设领域工伤保险工作的通知》要求向项目所在地的社会保险经办机构办理，参保缴费标准：应缴纳工伤保险费=工程项目施工承包合同总造价×1%。保险费已包含在投标价格清单中，由承包人承担并支付。

### 十、关于履约保证金

中标人承诺在 2022 年 10 月 22 日前向业主提交合同履约保证金或保函。当工程完工，申请返还履约保证金时，中标人需提供完整的竣工资料，并经现场负责人员确定认可并签字，即可退还履约保证金。

## 十一、关于廉政建设

中标人承诺严格执行廉政建设的有关规定，确保工程质量优良，建设资金安全、有效使用。施工单位不得以任何理由（名义）向业主、监理行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，为业主、监理报销应由其支付的任何费用、购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品，安排业主、监理参加超标准宴请及娱乐活动等。

## 十二、关于合同解除

合同履行期间，若乙方行为满足下列情形之一，甲方有权单方解除合同，并追究乙方责任：

（一）因乙方原因发生安全生产事故且造成直接经济损失达到合同金额的 3% 的，甲方单方有权解除双方已签订的施工合同，所产生的一切后果及赔偿责任，均由乙方全部承担；

（二）因乙方原因发生农民工上访问题，县级上访达 3 次或省市级上访达 2 次或国家级上访达 1 次，甲方均有权单方解除双方已签订的施工合同，所产生的一切后果及赔偿责任，均由乙方全部承担；

（三）因乙方原因发生质量缺陷问题，经甲方书面警告 3 次后仍不整改的或造成返工费用累计达到合同金额 10% 的，甲方均有权单方解除双方已签订的施工合同，所产生的一切后果及赔偿责任，均由乙方全部承担；

（四）因乙方原因造成工期延长，累计延长时间超过原

工期 50%的，甲方均有权单方解除双方已签订的施工合同，所产生的一切后果及赔偿责任，均由乙方全部承担。

十三、本纪要作为签订《墨江县 2022 年墨坝公路 (K0+000 ~ K32+000 段)修复性养护中修工程 施工合同协议书》的一部分。



墨江县2022年墨坝公路（K0+000~K32+000段）修复性养护中修工程施工  
合同谈判会议签到表

会议地点: 墨江交通运输局会议室

日期: 2022年10月16日

[illegible]

# 承 诺 书

致：墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段

我方参加了墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000 段）修复性养护中修工程 施工投标，并有幸中标，在该项目实施过程中，我方除响应本项目《招标文件》所有条款、严格履行合同约定外，在此作如下郑重承诺，并将其纳入合同文件，作为合同文件的有效组成部分严格遵守：

1. 签订合同后，及时与贵单位对接相关工作，投标承诺的项目经理、项目总工等主要管理人员进场，组建项目经理部，除招标人提出书面要求，项目经理、项目总工等主要管理人员在该项目实施过程中不进行更换。

2. 签订合同之后，按招标文件要求及投标书承诺完成项目部驻地建设，投标书承诺的主要管理人员、施工机械、测量设备、办公设备、交通车辆等到位。接受招标人与开工初期对承包人驻地建设、机械设备、测量设备、检测设备、办公设备、交通车辆和管理人员到位情况组织的合同履约检查。

3. 招标人按合同约定支付的工程款将专用于本合同工程，并在招标人指定的银行开户，与招标人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受招标人和银行对资金的监管，授权招标人对本工程专用账户进行查询。招标人有权不定期对本合同工程款的使用情况进行检查，发现问题招标人有权及时责令限期

整改，有权暂停支付工程款直至整改到位为止。

4. 根据招标文件技术规范规定，我方将在合同协议书签订后 7 日向招标人选定的保险人购买建筑工程一切险，同时工伤事故保险按：普人社发【2018】26 号《关于全面推进交通运输水利建设领域工伤保险工作的通知》要求向项目所在地的社会保险经办机构办理，参保缴费标准：应缴纳工伤保险费=工程项目施工承包合同总造价×1‰。保险费已包含在投标价格清单中，由承包人承担并支付。

5. 我方将严格按照相关文件规定认真开展平安工地建设工作，避免生产安全事故的发生。

6. 根据工程实际需要，招标人有权对招标工程内容进行增、减调整的权力，新增项目单价若在工程量清单中有该项单价，按该项单价计算；如无该项单价，则按照本项目相关定额和编制办法进行计算。

7. 我方承诺在本项目实施过程中做到不拖欠农民工工资，依法在项目地劳动监察部门按比例缴纳农民工工资保证金；签订农民工劳动用工合同，办理工伤保险；建立农民工工资专用账户，农民工工资于工程款必须分户管理，农民工工资委托银行按月足额代发；在项目施工地设置农民工工资维权信息公示牌、用工情况及工资支付信息公示栏。若在用工过程中出现劳动争议时，报请劳动监察部门协调解决，发包人有权协助劳动部门执行劳动部门的裁定，确实认定拖欠农民工工资的，发包

人有权用工程款代为支付农民工工资。工程完工时，我公司将在工地公示一周，告知未领到工资的工人领取工资，避免出现拖欠农民工工资的现象。

以上为我方承诺，在项目实施过程中违背上述承诺，业主有权单方终止合同，并没收我方合同履约担保，同时将我方的不良行为上报上级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场企业信用管理系统。

承诺单位：云南昱高公路工程有限公司

法定代表人：



日期：2022 年 10 月 17 日

# 中标通知书

鑫浩招 2022-003

云南昆高公路工程有限公司：

根据 墨江县 2022 年墨坝公路 (K0+000~K32+000 段) 修复性养护中修工程 招标文件和你单位提交的投标文件，于 2022 年 10 月 9 日 开标后经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。

主要中标条件如下：

项目名称	墨江县 2022 年墨坝公路 (K0+000~K32+000 段) 修复性养护中修工程		
中标价	¥530.2519 万元		
工期	62 日历天		
质量承诺	工程交工验收的质量评定：交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》；且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。		
项目经理	施学锋	注册编号	云 1532006201169055

请你单位在接到本中标通知书后 30 日内，到墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段 签订施工合同。

招 标 人：墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段 (盖章)

招标代理机构：云南鑫浩项目管理咨询有限公司 (盖章)

日期：2022 年 10 月 13 日

工程量清单汇总表（最高投标限价）

序号	章次	科目名称	墨江县2022年墨坝公路K0+000~K32+000段修复性养护中修工程
1	100章	总 则	89293
2	200章	路 基	107803
3	300章	路 面	4838963
4	400章	桥梁、涵洞	0
5	600章	安全设施及预埋管线	13959
6	第100章~600章清单合计		5050018
7	计日工合计		
8	暂估价合计		
9	不可预见费（5%暂列金额）		252501
10	最高投标限价=（6+7+8+9）		5302519





清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	墨江县2022年墨坝公路K0+000~K32+000段修复性养护中修工程		
			数量	综合单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险(2.5%)	总额	1	2.5%	12402
101-1-2	按合同条款规定, 提供第三者责任险(0.5%)	总额	1	0.5%	2480
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费 (1.5%)	总额	1	1.5%	74411
102-4	信息化建设 (暂估价)	总额			
102-5	保通费	总额			
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额			
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额			
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额			
103-5	临时供水与排污设施	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-1	驻地(办公、生活场地)建设	总额			
104-1-2	工地试验室建设	(2) 总额			
104-1-3	拌和站建设	总额			
104-1-4	钢筋加工场建设	总额			
104-1-5	预制场建设	总额			
104-1-6	施工材料存放场建设	总额			
清单 第100章 合计 人民币					89293

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	墨江县2022年墨坝公路K0+000~K32+000段修复性养护中修工程		
			数量	综合单价	合价
202	路基修复与补强				
202-2	路基填筑				
202-2-4	透水性材料填筑（砂砾石）	m <sup>3</sup>	24.00	44.00	1056
202-2-9	片石填筑（换填）	m <sup>3</sup>	180.00	65.00	11700
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-2	C20混凝土（边沟）	m <sup>3</sup>	105.21	390.00	41032
204	路基防护				
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	干砌（浆砌）片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板混凝土				
204-4-1-4	现浇C20混凝土	m <sup>3</sup>	138.50	390.00	54015
清单 第200章 合计 人民币					107803



# 清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	墨江县2022年墨坝公路K0+000~K32+000段 修复性养护中修工程		
			数量	综合单价	合价
301	沥青混凝土路面养护				
301-2	沥青混凝土路面翻修				
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-2	挖除沥青混凝土路面（废料 运距1KM以内）	m <sup>3</sup>	12.00	14.30	172
301-2-2	沥青混凝土路面				
301-2-2-10	AC-16中粒式沥青混凝土混				
301-2-2-10-1	厚4cm	m <sup>2</sup>	58523.50	47.20	2762309
301-2-2-10-2	厚5cm	m <sup>2</sup>	17006.00	57.20	972743
301-4	透层、粘层、封层				
301-4-2	粘层				
301-4-2-1	热沥青	m <sup>2</sup>	75529.50	3.20	241694
301-6	基层及底基层				
301-6-1	挖除基层	m <sup>3</sup>	60.00	14.40	864
301-6-4	水泥稳定碎石基层				
301-6-4-6	厚200mm	m <sup>2</sup>	17006.00	44.40	755066
304	路面附属工程				
304-2	土路肩加固	m <sup>3</sup>	680.24	21.00	14285
304-4	现浇混凝土路缘石、路肩石				
304-4-3	C20混凝土	m <sup>3</sup>	231.90	395.99	91830
清单 第300章合计 人民币					4838963

清单 第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	墨江县2022年墨坝公路K0+000~K32+000段修复性 养护中修工程		
			数量	综合单价	合价
603	道路交通标志				
603-3	增设交通标志				
603-3-4	里程碑（牌）				
603-3-4-1	混凝土里程碑	个	33.00	135.00	4455
603-3-4-4	百米桩	个	288.00	33.00	9504
清单 第600章合计 人民币					13959

**墨江县2022年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000段）**

**修复性养护中修工程**

**安全生产合同**

二零二二年十月

# 安全生产合同

为墨江县 2022 年墨坝公路 (K0+000 ~ K32+000 段) 修复性养护中修工程 的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目业主墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段 (以下简称“甲方”) 与承包方云南昱高公路工程有限公司 (以下简称“乙方”) 特此签订安全生产合同:

## 一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查, 监督乙方及时治理发现的各种安全隐患。
6. 支付安全生产费。若不按道路施工安全生产相关法律、法规及本合同条款和甲方要求开展安全生产工作, 甲方不予支付安全生产费用。

## 二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全民安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，

合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中要用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国家《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 按道路施工安全生产相关法律、法规及本合同条款


和甲方要求开展安全生产工作。

### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：墨江哈尼族自治县  
交通运输局地方  
公路管理段



法定代表人：TJZ10

或其授权代理人：

签订时间：2022 年 10 月 17 日

签订地点：墨江哈尼族自治县交通运输局会议室

承包人：云南昱高公路工程  
有限公司



法定代表人：K 俊

或其授权代理人：

**墨江县2022年墨坝公路（K0+000 ~ K32+000段）**

**修复性养护中修工程**

**工 程 廉 政 合 同**

**二 零 二 二 年 十 月**



# 工程廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000～K32+000 段）修复性养护中修工程项目法人墨江哈尼族自治县交通运输局地方公路管理段（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南昱高公路工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

## 1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行墨江县 2022 年墨坝公路（K0+000～K32+000 段）修复性养护中修工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，

有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同

执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 墨江县 2022 年墨坝公路 (K0+000 ~ K32+000 段) 修复性养护中修工程 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执二份。

发包人: 墨江哈尼族自治县  
交通运输局地方  
公路管理段

承包人: 云南昱高公路程有  
限公司



法定代表人: 

或其授权代理人:

联系电话: 0879-4232200

签订时间: 2022 年 10 月 17 日

签订地点: 墨江哈尼族自治县交通运输局会议室



法定代表人: 

或其授权代理人:

联系电话: 0879-4646666