

细沙乡阳堡村 2025 年产业配套基础设施建设 项目 建 设 施 工 合 同

永善县细沙乡人民政府

2025 年 6 月 25 日



第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：永善县细沙乡人民政府

承包人（乙方）：云南名贵建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就细沙乡阳堡村 2025 年产业配套基础设施建设项目事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：细沙乡阳堡村 2025 年产业配套基础设施建设项目。
2. 工程地点：永善县细沙乡阳堡村牛场坡一、二社，余家湾一、二社，阳堡一社，蒋家坪二社。
3. 工程投资：4431649.60 元，大写：肆佰肆拾叁万壹仟陆佰肆拾玖元陆角。
4. 工程审批、核准或备案文号：∕。
5. 资金来源：财政资金/出资比例 100%。
6. 工程内容及规模：1.余家湾一组至马鞍山社硬化产业路 1.289 公里，2.蒋家坪二组硬化产业路 0.71 公里，3.细沙乡阳堡村朱家河沟至桧溪镇簸箕大坪子硬化产业路 0.771 公里，4.安装采摘轻轨 17 公里；包括挖土方、填土方、路基找平碾压、路面铺设砂石 8cm、C30 混凝土浇筑（3.5m*0.18m）、0.8 米管涵、浆砌石挡墙、错车道、桥（跨度 20 米，墩高 4 米）、2*2 盖板涵等。（详见图纸及工程量清单）。。

二、主要技术来源：设计单位设计成果。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 6 月 26 日。

实际开工日期：以发包人或监理书面开工令为准。

计划竣工日期：2025 年 11 月 23 日。

实际竣工日期：自开工之日起 150 日历天。

工期总日历天数：总工期 150 日历天。（具体开工日期以发包人实际下达的开工令为准）工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

施工质量要求：满足《公路工程质量检验评定标准》的要求；竣工验收的质量评定：一次性验收合格工程。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 本合同价格为人民币：4431649.60 元，大写：肆佰肆拾叁万壹仟陆佰肆拾玖元陆角。

2、实际合同价款按以下原则结算：依据中标人投标文件分部分项工程单价。中标价款没有的材料价格确定：承包人采购的主材、辅材、安装材料、装饰装修材料、型材等相关材料价格按照工程同时期昭通市建设工程材料价格信息（永善县基价）并结合市场行情执行（2023 年 12 月《昭通市建设工程材料价格信息（永善县基价）》作为预算基价）；永善县价格信息没有的参照

昭通市价格（永善县邻近县区）信息执行；昭通市价格信息没有的参照云南省价格信息执行；以上价格信息没有的，由建设、施工、监理、造价咨询（跟踪审计）等单位共同询价确定实施。工程完工后根据实际工程量结算，由建设单位委托第三方具备造价咨询能力的服务单位审定竣工结算后，作为最终的工程竣工结算价。

3.合同价格形式：**固定综合单价**。

六、项目经理：胡发元，执业证书编号：云 2532022202285156。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 永善县细沙乡人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、其它约定

（一）工期延误

1.因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）重大设计变更；（8）政策性问题影响施工进度；（9）发包人与第三者之间存在纠纷导致第三人阻扰影响施工的；（10）不可抗力。

在合同履行过程中，因上述情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。

2.因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，每延期一天罚款 500 元/天处罚承包人。逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 1%。

3.不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：签订合同时约定。

4.异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

连续下雨五天以上或当地气温 5℃以下；

(二) 在确保工程质量和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，结合当地群众务工需求，在平衡好建筑行业劳动合同制用工和以工代赈模式劳务用工之间关系的基础上，尽可能多地通过实施以工代赈模式帮助当地群众就近务工实现就业增收。乙方应按照合同金额的 30%工程款支付农民工工资，其中该项目实施过程中需优先聘用脱贫户及三类对象且占比不得低于总用工人数的 50%。

十四、合同份数

本合同共 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，监理单位执 壹 份，承包人执 壹 份。

发包人：永善县细沙乡人民政府

承包人：云南名贵建筑工程有限公司



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



地 址：永善县细沙乡

地 址：云南省永善县玉泉路锦尚家
园 1 号楼 2302

邮政编码：657313

邮政编码：657300

开户银行：云南省农村信用社联合社 开户银行：永善县农村信用合作联社

账 号： 0300025515457012 账 号： 7500007467056012

第二部分 通用合同条款

按《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）通用合同条款执行

第三部分 专用条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定（专用合同条款最终以发包人和承包人签订的为准）。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.2. 发包人：永善县细沙乡人民政府。

1.1.3. 承包人：5321 云南名贵建筑工程有限公司。

1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（包括会议纪要、补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单;

(9) 其他合同文件 (经双方确认进入合同的其它文件(如竞争性磋商文件、发包人有关工程的洽谈、变更等书面协议, 以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等))。

1.3 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件, 均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等, 监理人在合同约定的期限内未回复的, 视同认可, 合同中未明确约定回复期限的, 其相应期限均为收到相关文件后 14 天。

1.4 发包人义务

1.4.1 提供施工场地

发包人向承包人提供无纠纷的施工场所。承包人只能在商定的用地范围内安排施工, 超出商定的用地范围外的用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应履行合同约定的其他义务。

本款补充如下内容：

(1)本合同工程施工所需的水、电、交通等临时工程的修建与维护费用全部由承包人自行承担，施工对乡村便道的损坏由承包人负责恢复。若造成当地房屋损害，承包人应负责对造成的损害进行恢复及赔偿。

(2)在施工队伍进场后，负责施工技术方案、施工进度计划、资金流计划、设备人员进场报验等。

(3)承包人在工程完工后必须结清施工所在地政府、群众的所有拖欠款项及今后施工中发生的相应款项，承包人应对由此引起的一切后果负完全责任。

(4)承包人在施工过程中采取有效措施注意保护生活用水源免受施工活动造成的污染，否则将承担相应责任。

(5)发包人提供的施工用地以外的承包人所需用地及其费用，由承包人自行解决。

(6) 承包人提供竣工资料的约定：竣工验收后 15 日由承包人提供 3 份竣工验收资料及竣工结算资料给发包人。

(7) 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。

(8) 承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其自己造成的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

(9) 承包人应按合同要求配置专职安全员。专职安全员需具备从业资格，施工期间必须长期在场。专职安全员短期离开施工场地，应事先征得发包人同意，并委派具有相应从业资格的代代表代行其职责。

(10) 承包人负责采购、运输和保管完成合同工作所需的设备，材料、并对其质量负责。承包人须将设备的供货品种、规格、数量、及设备质量证明文件等报送监理工程师审批后，由监理工程师报发包人认可。经查验满足合同约定的质量标准后才能安装及投入使用。

(11) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金担保，担保金额（5%）：人民币（大写）：**贰拾贰万壹仟伍佰捌拾贰元肆角捌分**（小写：**221582.48元**），以现金的方式存入或转账方式转入永善县细沙乡人民政府专用账户，或承包人提供基本账户所在地银行出具银行保函或保证保险等其他方式非现金形式。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。在其有效期（工程完工）结束后28天内，发包人应将履约保证金退还给发包人。

3.合同价和付款：4431649.60 元，大写：肆佰肆拾叁万壹仟陆佰肆拾玖元陆角。

3.1 支付合同价款

价款支付：第一次付款：签订合同后支付合同价款的 30%预付款；第二次付款：工程完成合同价款 70%支付至合同价款 60%价款(扣除全部预付款)；第三次付款：工程完工后支付至实际工程价款的 90%，剩余款项待工程结算

审核完成后一次支付完成，支付最后一次工程款前承包方需向发包方缴存实际工程款的 3%作为质量保证金，1 年质保期完成后返还。

3.2 价格调整、确定和工程结算

(1) 本合同工程价款采用固定综合单价方式确定。

(2) 工程量据实结算。

(3) 中标清单中没有的材料价格确定：承包人采购的主材、辅材、安装材料、装饰装修材料、型材等相关材料价格按照工程同时期昭通市建设工程材料价格信息（永善县基价）并结合市场行情执行（2023 年 12 月《昭通市建设工程材料价格信息（永善县基价）》作为预算基价）；永善县价格信息没有的参照昭通市价格（永善县邻近县区）信息执行；昭通市价格信息没有的参照云南省价格信息执行；以上价格信息没有的，由建设、施工、监理、造价咨询（跟踪审计）等单位共同询价确定实施。

(4) 对新增单价：按有关规范的计算方法进行计算。

(5) 价格调整

市场材料价格波动引起的调整：施工期间，当合同约定的材料价格波动与标价相比，当材料价格在 $\pm 5\%$ 以内不作调整，超过 $\pm 5\%$ 就超出部分据实调整。

(6)) 人工费调整

人工费调整按照施工期间执行的云南省造价管理部门发布的人工费调整的有关文件规定执行。

4.工期

4.1 承包人引起的工期延误

因承包人原因造成工期延误，每延期一天罚款 500 元/天处罚承包人。逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 1%。

4.2 发包人引起的工期延误

因发包人引起的工程延误，工期顺延。

5.试验和检验

5.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

本条增加：

材料试验需送质检部门试验的，承包人应经监理人见证取样后送质检部门进行试验，费用由发包人承担。

6.变更

因施工的条件和环境需变更的，双方根据实际情况协商处理。合同中未包含变更价格清单的，依据《云南省住房和城乡建设厅关于<云南省建设工程造价计价标准（2020 版）>发布实施的通知》（云建科〔2021〕15 号）的相关配套定额及云南省现行计价调整文件执行清单计价。

7.质量保证金

质量保证金在最后一次付款前缴存实际工程款的 3%作为质量保证金，在缺陷责任期满后返还。

8.缺陷责任与保修责任

8.1 缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程移交证书写明的工程完工日的一年。

9.工程保险

本条增加以：

(1) 建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备)：承包人应以发包人和承包人的名义投保，费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。

(2) 发包人和承包人应分别为各自的人员投保员工伤事故险，承包人投保员工伤事故险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。

(3) 发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。

(4) 承包人应以发包人和承包人的名义投保第三者责任险，费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。

(5) 由承包人负责投保施工设备险，其保险费用应计入施工设备的运行费内，发包人不另行支付。

10、争议解决

11、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议、双方进行协商处理，协商达不成一致的向 永善县 人民法院起诉。

12、合同份数


本合同共 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，监理单位执 壹 份，承包人执 壹 份。

13、补充条款

13.1 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13.2 若合同条款与招标文件所附条款不相符时，以招标文件所附条款为准。

13.3 其它未尽事宜双方协商解决处理，或签订补充协议。补充协议与本
合同具备相同法律效力。

法定代表人或其委托代理人:  (签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签章)

2025年1月25日

廉政承诺书

工程项目名称：细沙乡阳堡村 2025 年产业配套基础设施建设项目

工程项目地址：永善县细沙乡

建设单位：永善县细沙乡人民政府

施工单位：云南名贵建筑工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设和确保工程建设的胜利进行，规范工程建设项目各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、企业和职工的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和总公司的《纪检监察工作制度》《管理人员廉洁从业若干规定》等规定，特订立本廉政建设、工程质量及进度、安全及其他责任承诺书。

第一条 甲乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外), 不得为获取不正当的利益, 损害国家、集体和对方利益, 不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一) 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方推荐和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

(六) 纪检监察室将对建设工程项目发包合同规定的工程进度和预付工程款实行监督。

第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）自觉接受甲方纪检监察室对建设工程项目承包合同规定的工程进度和预支工程款施行监督。

（六）不准乙方把物资采购、经济矛盾带给甲方。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和公司纪检监察工作制度、管理人员廉洁从业若干规定办理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的, 按照管理权限上报乙方主管部门和上级纪检监察机关; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格结完工程款为止。

第七条 本责任书一式肆, 由甲乙双方各执贰份, 送交甲乙双方的纪检监察单位各一份。

甲方单位 (盖章)

法定代表人:

或授权委托人:



乙方法人单位 (盖章)

法定代表人:

或授权委托人:



签订时间: 2025 年 6 月 25 日

安全生产合同

为保证细沙乡阳堡村 2025 年产业配套基础设施建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主永善县细沙乡人民政府（以下简称“甲方”）与承包人云南名贵建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

第一节 甲方安全生产管理责任

第一条 按照国家、省及上级有关安全管理要求，制定本单位安全生产规章制度，建立健全安全生产保证体系，督促建筑施工安全生产投入的有效实施。设立相应的安全管理机构，配备必要的安全管理人员，负责安全管理和检查工作，安全负责人及安全管理人员必须具备相关专业知识和施工经验并经过安全资格培训，持证上岗，人员数量满足要求。对项目安全生产工作统一协调，统一监管，将乙方的安全生产纳入甲方的安全监督管理体系，制定的生产安全事故应急救援预案中必须有乙方施工安全的内容。

第二条 甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

第三条 有监督、检查乙方安全生产的权利和责任，及时将本单位及上级主管部门安全管理规定向乙方宣传贯彻，及时进行有关的图纸安全技术交底。

第四条 建立安全例会、安全检查制度，定期召开有乙方参加的安全工作会议，检查、落实和总结前一阶段的安全工作，安排部署下一阶段安全工作。

第五条 开工前审查、开工后定期或不定期对乙方的施工现场软、硬件进行全面的安全检查，安全检查包括制度建设、机构设置、安全管理人员配备培训、持证情况，特殊工种配备及持证情况、现场人员培训、安全文件学习、规程措施贯彻考核以及其他安全事项，发现安全隐患有权要求乙方停止施工限期整改、限期整改，并在 24 小时内向乙方提出“五定”（定人员、定期限、定措施、定标准、定资金）整改要求，并落实整改情况。

第六条 甲方应当同时组织、督促各方专职安全管理人员对施工现场进行安全监督检查。发现安全事故隐患，应当迅速向各方负责人和安全生产管理机构通报。发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的，应当立即制止，并严肃查处。发生生产安全事故，应当及时、如实向有关安全主管部门报告，并组织实施事故救险。

第七条 甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

第八条 甲方在编制工程概算时，应当包含建设工程安全文明施工措施所需费用。

第九条 甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

第十条 发生生产安全事故或灾害事故时，甲方有义务及时通知事故可能波及的乙方施工范围内人员撤离。并及时向有关部门报告，采取积极有效措施协助乙方进行安全救护。

第二节 乙方安全生产管理责任

第十一条 乙方是施工现场安全责任的主体，对施工安全全面负责，施工中发生的一切责任、事故、灾害及其他经济损失，乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。乙方接受甲方及监理方的监督管理，遵守甲方的相关管理制度，承担违约责任。在施工中执行国家有关法律法规、规程标准及甲方的安全生产规章制度。

第十二条 乙方应当建立健全安全生产保证体系，建立健全和落实各项安全生产规章制度和各工种操作规程，落实各项安全技术措施要求，严格施工现场安全管理，推行安全生产目标管理和施工现场安全质量标准化建设，保证安全生产条件所需资金的投入。安全生产规章制度包括安全生产责任制度、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全资金和物品管理制度、安全质量标准化管理制度、安全教育与培训制度、重大隐患排查与治理制度、主要灾害预防与处理计划、安全监督检查制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故应急救援预案及管理制度、事故统计和调查处理报告制度、调度通讯系统管理制度、设备器材检修维护管理制度、有毒有害物质检测管理制度、消防安全责任制度、安全设施（劳保）配备检查管理制度、振动、锅炉、压力容器管理制度、工种安全操作规程汇编等一系列关系到安全生产的制度，并随变化了的情况及时调整更新。设立相应的安全管理机构，明确一名行政副职专管安全工作，配备必要的专职安全管理人员，负责安全管理和检查工作。

乙方必须按照组织机构实际情况，以正式文件或履行相关审批手续的形式正式发布各种安全生产规章制度，乙方要将上述各种安全生产规章制度报甲方备案。

第十三条 乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，并取得相应的安全管理资格证和上岗作业证。负责建设工程项目的安全施工，负责

建立落实安全生产责任制、安全管理体系、安全管理机构、安全生产规章制度和操作规程，配齐安全检查人员，确保安全生产费用的有效使用，协调平衡安全同其他业务的关系。并根据工程特点组织制定作业规程（安全施工措施），消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

第十四条 乙方应当为工程施工配备数量满足施工要求的专职安全员。专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。

第十五条 乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方（实行施工总承包的单位用以下条款：乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方依法将建设工程分包给其他单位的，在签订分包工程合同的同时必须签订安全管理协议以明确各自的安全生产方面的权利和义务，乙方要将安全管理协议报甲方安全管理部门备案）。

第十六条 乙方应当落实劳动生产教育培训制度，加强对本单位所有人员的安全生产教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。未经安全生产教育和培训合格人员，不得上岗作业。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织专门培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，特种作业人员数量必须满足施工要求。培训内容包括安全技术理论知识、灾害发生规律、预防措施和处置方法、安全生产的方针政策、法律法规和安全规章制度、工种岗位责任制、操作规程、自救、互救和创伤急救等基本知识。培训时间必须达到国家规定学时，所有培训资料包括教案、试卷、成绩等都必须存档备查。

乙方所属特种作业人员包括垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等。

第十七条 乙方应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须了解、掌握其安全技术特性，采用有效的安全防护措施，对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

第十八条 乙方必须依法参加工伤保险，为其从业人员交纳保险费。意外伤害保险费由乙方支付（实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费）。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第十九条 乙方应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

第二十条 乙方要将全部人员名单、从业人员参加工伤保险情况、职工的各种培训情况、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证上岗情况报甲方备案。

第二十一条 乙方编制的施工组织设计、作业规程和安全技术措施，须报乙方的上级有关部门和总工程师审批签字，并报监理审查和甲方相关部门备案后，方可实施。

第二十二条 乙方应当拟订《安全技术现场交底记录》，并在开工前由项目技术负责人按照《记录》上的规定，结合现场周围情况逐条对所有施工人员进行书面交底，被交底人员均应在交底《记录》上签名确认。

第二十三条 乙方应当根据不同施工阶段和环境变化，及时补充完善作业规程（安全技术措施），在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

根据队伍调整、人员变化等及时重新进行安全技术交底和作业规程（安全技术措施）贯彻考核。在施工现场采取相应的安全防护措施。安全防护措施应当符合国家劳动安全、环境保护、卫生及消防标准。

第二十四条 乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用及检修维护工作。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

第二十五条 乙方应当遵守施工安全的技术标准、操作规程和制度，不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。发现违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的，应当立即制止，并按照约定对相关人员进行处罚。

第二十六条 乙方施工现场应当建立定期安全检查、隐患排查。专项检查、专项隐患排查。经常性安全检查。季节性、节假日安全检查。职工自检、不定期检查和安全日检等制度，并做好安全检查记录，对存在的事故隐患必须按“五定”（定人员、定期限、定措施、定标准、定资金）及时整改，不能整改的要及时上报。并及时向甲方通报排查情况。对甲方或其他相关单位检查出的事故隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。

对于施工通讯系统（包括内外线）、安全设施、机械设备、警示标志等，应当定期检查、维修和保养，并建立检查、维修和保养登记制度。

第二十七条 乙方要建立健全应急救援机构、队伍。情况发生变化时要及时修订完善原有预案，按规定配置储备应急救援物资、设备。并按规定组织演练并做好演练记录、总结。乙方班子成员和相关部门负责人和安全人员必须熟悉应急救援预案（措施）。

第二十八条 乙方要严格按照国家相关规定、规范、标准，定期对达到检测、校验期限的仪器、仪表和设备、容器送有资质的单位检测、校验，该淘汰的要坚决淘汰。严禁使用国家明令淘汰或限期淘汰以及严禁使用的仪器、仪表和设备、容器。要建立仪器、仪表和设备、容器管理制度和定期检测、校验台账，实行专人负责。

第二十九条 乙方要针对施工场地周围存在山体滑坡、垮塌、泥石流，以及洪灾导致溃坝、溃堤、淤积危险河道等自然灾害威胁，要制定落实防范治理措施，专人负责。制定落实风、雨、电、雪、冰冻、地震等可能造成事故的防范措施。落实雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）、冬季“四防”（“防寒、防冻、防火、防中毒”）工作，要制定切实可行的措施，并报甲方备案。

第三十条 乙方对节假日以及其他情况要求停工的，复工前要制定专门的复工方案报各自上级单位批准报甲方备案执行，同时要制定针对性措施，严格按批准的方案（措施）组织复工验收、检查，确保不走过场，不留死角，严防事故发生。

第三十一条 乙方与其它单位在同一施工区域内共同作业时须签订安全生产管理协议，明确各方的安全管理职责，并报甲方备案。

第三十二条 乙方对列入建设工程概算的安全文明施工措施所需费用，必须专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

第三十三条 乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、上级单位总工程师签字后实施，并报甲方备案，由乙方专职安全生产管理人员进行现场监督落实：

（一）基坑支护与降水工程。

（二）土方开挖工程。

（三）模板工程。

（四）起重吊装工程。

（五）脚手架工程。

（六）拆除、爆破工程。

(七) 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方必要时还应当组织专家进行论证、审查。

第三十四条 乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息住宿场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

乙方施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第三十五条 乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

第三十六条 乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

第三十七条 乙方作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

第三十八条 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

第三十九条 乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由乙方组织分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

乙方使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，必须按相关规定向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。相关登记备案手续报甲方备查。

第四十条 乙方施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。

第四十一条 乙方施工现场新安装或者停工 6 个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架（井字架）、整体提升脚手架等，在使用前必须组织由本

企业的安全、施工等技术管理人员参加的检验，经检验合格后方可使用。按规定必须由行政部门参加检验及不能自行检验的，可以委托当地建筑安全监督管理机构进行检验。

第四十二条 乙方及其项目经理部必须对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查，发现隐患或者不符合要求的，应当立即采取措施解决。

第四十三条 发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方通报，并认真执行甲方抢险、救灾命令，一切人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。

第四十四条 发生伤亡事故时，乙方必须及时将受伤害人员送往医疗机构救治，并及时、如实报告，不得迟报、瞒报、谎报。不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。

第四十五条 发生生产安全事故后，乙方应当视具体情况采取必要措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物，并作好记录。

第三节 安全生产管理违约责任

第四十六条 甲方违反第一章第二条约定，没有为乙方提供施工所必须的施工安全条件和有关技术资料，乙方有权拒绝施工，并按照协议要求甲方限期提供相关资料，甲方要承担由此造成的停工损失。如乙方在资料不全的情况下擅自施工，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方承担由此造成的一切责任及损失。

第四十七条 甲方违反第一章第七条约定，甲方对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，压缩合同约定的工期的，

乙方有权拒绝施工，甲方要承担由此造成的停工损失。如乙方对甲方上述指令无异议而执行的，由此造成的损失，甲乙双方按上级相关部门责任划分承担相应比例。

第四十八条 甲方违反第一章第八条约定，甲方在编制工程概算时，没有确定建设工程安全文明施工措施所需费用的。乙方有权按照协议要求甲方限期重新确定，甲方要对由此造成的损失负责。如乙方明知甲方行为而无异议执行的，由此造成的损失，甲乙双方按上级相关部门责任划分承担相应比例。

第四十九条 甲方违反第一章第九条约定，甲方明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的，乙方有权拒绝执行，甲方要承担由此造成的损失。如乙方对甲方上述指令无异议而执行的，由此造成的损失，甲乙双方按上级相关部门责任划分承担相应比例。

第五十条 甲方违反第二章第十条规定，发生灾害事故可能波及乙方施工范围时，没有及时通知乙方人员撤离，给乙方造成伤亡及事故损失，责任由甲方承担。

第五十一条 乙方违反本协议规定内容有重大安全隐患可能造成人员伤亡、财产损失的且拒不执行甲方或监理整改要求的，甲方有权单方解除施工合同，由此造成的一切损失全部由乙方承担。

第五十二条 乙方违反第二章第十二条、第十三条、第十四条规定，有但不限于下列情形之一的：

1.乙方没有建立健全安全生产保证体系。

2.没有建立健全和落实各项安全生产规章制度、责任制度和各工种操作规程。

3.没有落实各项安全技术措施要求，严格施工现场现场安全管理，推行安全生产目标管理和施工现场安全质量标准化建设。

4.没能保证安全生产条件所需资金的投入或有效使用。

5.乙方项目负责人由没有取得相应的执业资格的人员担任，没有取得相应的安全管理资格证和上岗作业证。

6.没有根据工程特点组织制定作业规程（安全施工措施），消除安全隐患。

7.没有协调平衡安全同其他业务的关系。

8.没有配备数量满足施工要求的专职安全员或专职安全员没有做到持证上岗，不具备独立行使职权的。

9.没有按规范进行临时施工用电管理。乙方必须限期整改并承担 5000 ~ 30000 元的违约金，乙方承担由此造成的一切责任和损失。

第五十三条 乙方违反第二章第十五条规定，将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方的。除逐出分包方外，乙方承担 10 000 ~ 30000 元的违约金，并赔偿由此对甲方造成的损失。

第五十四条 乙方违反第二章第十六条规定，没有落实劳动生产教育培训制度，从业人员未经安全生产教育，特种作业人员未经考核合格，未取得特种作业操作资格证书，特种作业人员数量不满足施工要求等，乙方承担 500 0 ~ 10000 元违约金，并赔偿由此对甲方造成的损失。

第五十五条 乙方违反第二章第十七条规定，乙方没有对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况没有建立个人工作档案。安排安全生产教育培训考核不合格的人员上岗的。

作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，乙方没有安排安全生产教育培训。安排未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员上岗作业的。

乙方在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，没有了解、掌握其安全技术特性，也没有采用有效的安全防护措施，对作业人员进行相应的安全生产教育培训的。在施工中发生的一切责任、事故、灾害及其他经济损失的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的损失，乙方承担 3000 ~ 5000 元的违约金。

第五十六条 乙方违反第二章第十八条规定，没有依法为职工参加工伤社会保险，为其从业人员交纳保险费，乙方应承担全部责任以及由此造成的一切损失。

第五十七条 乙方违反第二章第十九条规定，没有向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，没有并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方作业人员没有遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，不正确使用安全防护用具、机械设备等。乙方必须立即停止作业，进行整改并按相关管理规定承担相应的违约责任。在施工中发生的一切事故、伤害及其他经济损失的，乙方应承担全部责任并承担 3000 ~ 5000 元违约金。赔偿由此对甲方造成的损失。

第五十八条 乙方违反第二章第二十一条规定，编制的施工组织设计、作业规程和安全技术措施，没有报乙方的上级有关部门和总工程师审批签字已

执行的，乙方承担 5000 ~ 20000 元的违约金，甲方有权停止乙方施工，乙方赔偿由此对甲方造成的工期及其他损失。

第五十九条 乙方违反第二章第二十二条规定，没有在开工前由项目技术负责人按照《记录》上的规定，结合现场周围情况逐条对所有施工人员进行书面交底，被交底人员没有在交底《记录》上签名确认或代签、对人员漏交底的，每漏 1 人乙方承担 500 ~ 1000 元的违约金。

第六十条 乙方违反第二章第二十三条规定，没有及时补充完善作业规程（安全技术措施），根据队伍调整、人员变化等及时重新进行安全技术交底和作业规程（安全技术措施）贯彻考核的。乙方按 500 ~ 1000 元承担违约金。甲方有权停止乙方施工，乙方赔偿由此对甲方造成的工期及其他损失。

第六十一条 乙方违反第二章第二十四条规定，乙方没有做好对施工现场内的安全设施的建立、正常使用及检修维护工作。乙方没有在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处及其他危险部位设置明显的安全警示标志或安全警示标志设置不符合国家标准的，乙方必须限期整改，另外乙方承担 1000 ~ 2000 元/项的违约金，由此造成的一切责任，都由乙方承担。

第六十二条 乙方违反第二章第二十五条规定，乙方没有遵守施工安全的技术标准、操作规程和制度，出现违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。乙方按 1000 ~ 2000 元/人次承担违约金，由此造成的一切责任，都由乙方承担。

第六十三条 乙方违反第二章第二十七条规定，乙方没有建立健全应急救援机构、队伍。情况发生变化时没有及时修订完善原有预案，没有规定配置储备应急救援物资、设备。没有按规定组织演练并做好演练记录、总结。乙

方必须限期整改并承担 2000 ~ 5000 元的违约金，乙方承担由此造成的一切后果。

第六十四条 乙方违反第二章第二十八条规定，乙方没有严格按照国家相关规定、规范、标准，定期对达到检测、校验期限的仪器、仪表和设备、容器送有资质的单位检测、校验，该淘汰的要坚决淘汰。使用国家明令淘汰或限期淘汰以及严禁使用的仪器、仪表和设备、容器。没有建立仪器、仪表和设备、容器管理制度和定期检测、校验台账，没有实行专人负责等。乙方必须限期整改并承担 1000 ~ 2000 元的违约金。乙方承担由此造成的一切后果。

第六十五条 乙方违反第二章第二十九条规定，没有针对施工场地周围存在山体滑坡、垮塌、泥石流，以及洪灾导致溃坝、溃堤、淤积危险河道等自然灾害威胁，制定落实防范治理措施，实行专人负责的。没有制定落实风、雨、电、雪、冰冻、地震等可能造成事故的防范措施。没有落实雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）、冬季“四防”（“防寒、防冻、防火、防中毒”）工作，制定切实可行的措施，并报甲方备案的。在施工中发生的一切事故、灾害及其他经济损失的，乙方应承担全部责任并承担 10000 ~ 30000 元的违约金。并赔偿由此对甲方造成一切的损失。

第六十六条 乙方违反第二章第三十一条规定的，乙方没有与其它施工方在施工区域内共同作业时签订安全生产管理协议，明确各方的安全管理职责，并报甲方备案的。乙方必须限期签订并承担 10000 ~ 20000 元的违约金，由此造成的一切责任和损失，全部由乙方承担。

第六十七条 乙方违反第二章第三十二条规定的，乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，没有做到专款专用，挪作他用

的。在施工中造成的一切事故、灾害及其他意外情况的，乙方应承担全部责任并承担 10000 元/次的违约金，赔偿有可能对甲方造成一切的损失。

第六十八条 乙方违反第二章第三十三条规定的，乙方没有在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程没有编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人、上级单位总工程师签字并报甲方备案的，乙方没有安排专职安全生产管理人员进行现场监督落实的：

(一) 基坑支护与降水工程。

(二) 土方开挖工程。

(三) 模板工程。

(四) 起重吊装工程。

(五) 脚手架工程。

(六) 拆除、爆破工程。

(七) 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，乙方必要时还应当组织专家进行论证、审查。乙方如不能做到上述要求，乙方承担 20000 元/项的违约金，在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他意外情况的，乙方应承担全部责任。

第六十九条 乙方违反第二章第三十四条规定的，乙方没有将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。办公、生活区的选址不符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息住宿场所等不符合卫生标准。乙方在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的。

乙方施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋没有具有产品合格证的。乙方必须立即停止作业，进行整改，并承担 10000 ~ 20000 元的违约金，在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他意外情况的，乙方承担全部责任。

第七十条 乙方违反第二章第三十五条规定的，乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，没有采取专项防护措施的。

乙方不遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场没有采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明对人和环境的危害和污染措施的。乙方必须立即停止作业，进行整改，并承担 5000 ~ 20000 元的违约金，在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他责任的，乙方承担全部责任。

在已建成未投入使用的建筑物或在建建筑物内发现大小便的，乙方承担每人次或每处 5000 元的违约金。

第七十一条 乙方违反第二章第三十六条规定的，乙方没有在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志的，未落实安全措施进行动火作业。乙方必须立即停止作业，进行整改，并承担 5000 ~ 100

00 元/次的违约金, 在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他责任的, 乙方应承担全部。

第七十二条 乙方违反第二章第三十八条规定的, 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件, 不具有生产(制造)许可证、产品合格证, 并在进入施工现场前未进行查验的。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件没有设置专人管理, 并定期进行检查、维修和保养, 没有建立相应的资料档案, 没有按照国家有关规定及时报废的。乙方必须立即更换、停止作业, 并承担 2000 ~ 5000 元的违约金, 在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他责任的, 乙方应承担全部责任。

第七十三条 乙方违反第二章第三十九条规定的, 乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前, 没有组织有关单位进行验收, 也没有委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的, 乙方没有组织分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收以及验收不合格就进行使用的。《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械, 在验收前没有经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。乙方施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内, 没有向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志没有设置于或者附着于该设备的显著位置的。乙方必须立即整改、停止作业, 并承担 5000 ~ 10000 元的违约金。在施工中造成的一切事故、灾害、工期延误及其他责任的, 乙方应承担全部。

第七十四条 乙方违反第二章第四十条规定的, 乙方施工现场采购、使用不具有生产许可证、产品合格证的产品。没有建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。乙方必须立即整改、更换, 并

承担 2000 ~ 5000 元的违约金，乙方承担由此造成的一切后果并赔偿给甲方造成的损失。

第七十五条 乙方违反第二章第四十一条规定的，乙方施工现场新安装或者停工 6 个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架（井字架）、整体提升脚手架等，在使用前没有组织由本企业的安全、施工等技术管理人员参加检验的，或经检验不合格投入使用的。以及不能自行检验，也没有委托当地建筑安全监督管理机构进行检验的。乙方必须立即整改、停止使用，并承担 5000 ~ 10000 元的违约金，乙方承担由此造成的一切后果并赔偿给甲方造成的损失。

第七十六条 乙方违反第二章第四十二条规定的，乙方及其项目经理部必须对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查，发现隐患或者不符合要求的，应当立即采取措施解决。乙方承担由此造成的一切后果并赔偿给甲方造成的损失。

第七十七条 乙方违反第二章第四十三条规定的，发生灾害事故时，乙方没有及时向甲方通报，没有认真执行甲方抢险、救灾命令，人员、材料、设备等不服从甲方调度。造成的一切后果，全部由乙方承担。

第七十八条 乙方违反第二章第四十四条、第四十五条规定的，发生伤亡事故时，没有及时、如实报告，发生迟报、瞒报、谎报。故意破坏事故现场，毁灭相关证据的。乙方承担 10000 ~ 30000 元的违约金，造成的一切后果，由乙方承担。

第七十九条 因乙方原因发生重大事故隐患或对甲方及上级查出的事故隐患未有按规定措施、期限整改的，其必须在合理期限内予以整改，并承担 1000 ~ 3000 元的违约金。

第八十条 乙方无故不参加甲方组织的安全会议和活动，每次按 500 ~ 2000 元承担违约金。

第八十一条 乙方作业区域内若发生重大安全未遂事故时，根据情节轻重，乙方按 10000 ~ 30000 元 / 次承担违约金，情节严重或造成重大损失的，按照上级部门追查决定执行。

第八十二条 乙方要向甲方交纳合同总价的 3% 作为安全保证金，保证金划入甲方财务部门安全基金帐户。

第八十三条 安全保证金的管理原则：乙方作业区域内发生死亡及 3 人重伤以上事故，甲方扣除其交纳的全部安全保证金，乙方必须重新交纳安全保证金。发生 1 人重伤、3 人以上轻伤的，扣除安全保证金的 60%。如甲方上级部门对事故追查处理的处罚额度超过乙方交纳安全保证金时，超过的部分由乙方按 1.5 倍交纳到甲方财务部门。乙方未按约定组织安全生产，出现违约行为，违约金从安全保证金内扣除。施工完毕，甲方在扣除违约金后将剩余安全保证金退还乙方。

第八十四条 各类安全奖罚由甲方安全管理部门负责奖罚兑现，违约金存入安全基金帐户。

第八十五条 甲方对乙方安全管理绩效进行定期考核，对安全工作中做出突出成绩的有关人员进行奖励，奖励从基金中列支。

第八十六条 因乙方原因发生事故，甲方应积极协助救护，其医疗及相关处理费用由乙方承担。给甲方及第三方造成伤亡事故及损失，责任由乙方承担。

第八十七条 因不可抗力原因造成伤亡及事故损失，其费用按国家法律、法规的有关规定执行。

第八十八条 其他未尽事项，按照《安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》（建设部 / 国家工商行政管理局 / 国家质量技术监督局 19980904 颁布）执行。

第八十九条 甲乙双方违反约定，触犯国家、省其他有关法律法规的，由有关部门按照有关法律法规的规定进行处罚。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同共计肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：2025. 7. 6.



法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：2025. 8. 25



