

**G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路  
设计审批技术咨询服务**

**合同文件**

**发包人（甲方）：G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县  
城段公路建设项目指挥部**

**咨询人（乙方）：中交通力建设股份有限公司**

**二〇二二年七月**

目 录

一、 合同协议书 ..... 1

二、 合同条款 ..... 5

三、 廉政合同 ..... 16

四、 会议纪要 ..... 20

五、 中标通知书 ..... 26

六、 招标文件补遗通知 ..... 28

七、 招标文件答疑通知 ..... 30

八、 授权委托书及法人证明 ..... 32

# 一、合同协议书

## 合同协议书

甲方（发包人）：国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路  
改建项目指挥部

乙方（咨询人）：中交通力建设股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等互利、真诚合作的原则，就 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路设计审批技术咨询服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

本项目路线起于国道 G214 线滇藏界（云南与西藏交界）隔界河，沿澜沧江北向南，经佛山乡、古水电站枢纽区、阿东河、飞来寺，止于香德二级公路起点德钦隧道井口平交口，主线全长 99.63 公里。

### 二、服务内容、范围和要求

1. 技术咨询服务内容：G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路设计审批技术咨询服务，并提交技术咨询报告。

2. 技术咨询服务范围：根据国家、交通运输部和地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，提供初步设计文件（含概算审查）审批技术咨询服务，施工图设计文件（含施工图预算审查）审批技术咨询服务；按照甲方要求对初步设计、技术设计（如有）和施工图设计文件进行审查，提交咨询审查报告，并协助甲方完成该项目初步设计文件及施工图设计文件的报审、批准工作；提供项目实施过程中较大设计变更和重大设计变更（含变更预算）的审查咨询服务、调整概（预）算文件的审查服务（如有），以及甲方要求出具咨询意见的变更（如有）。

3. 服务期：签订合同之日起至本项目交工验收之日止。

4. 参与技术咨询工作的主要人员和专家：尹海伟、薛莉、张东星、王利平、黄文强、周向民、黄天雄、刘继祖、陈倩、杨俊生。

5. 安全风险：审查中加强对项目安全风险的审查，完善安全要求，有效控制安全风险。

6. 质量要求：设计审批技术咨询符合相关规范及标准的要求，确保初步设计、技术设计（如有）及施工图设计文件顺利通过交通运输主管部门的评审并最终取得批复文件，确保批复的初步设计、技术设计（如有）及施工图设计符合相关规范及标准的要求，确保提交的其他咨询审查服务报告满足发包人的要求。由于乙方审查深度不足，对设计存在明显错、漏未发现和及时提出等乙方原因造成路线改变、单项变更增加投资大于 500 万元的，甲方有权进行相应罚款（罚款总金额不超合同价的 5%）。

7. 咨询审查的时限要求：初步设计文件提交后 30 日内必须出具咨询审查报告；施工图提交后 60 日内必须出具咨询审查报告；变更工程审查时限按照甲方要求时限出具。

### 三、技术咨询报告的归属

本项目的工作成果双方共同拥有，未经双方同意不得给与本项目无关的第三方使用。

### 四、双方的责任和义务 甲方

甲方和乙方双方的责任和义务遵照合同条款的规定。

### 五、费用及支付

1. 本合同固定总价为人民币 2606500.00 元（大写为：贰佰陆拾万陆仟伍佰元整）其中：初步设计审查咨询服务费：1172925.00 元，施工图设计审查咨询服务费：1433575.00 元。服务所需的全部费用（包括人工、管理、办公、交通、会务、外业勘察及安全、物耗、保险、利润、税费、风险及与此有关的一切费用等）均计入该总价中，由咨询人包干使用。

2. 支付：按照合同谈判会议纪要第四条合同支付条款执行。

### 六、履约保证金

1. 履约保证金金额：签约合同价的 5%。

2. 履约保证金形式：银行保函，在签订合同之后 30 日内办理完成。

3. 履约保证金有效期：在发包人签发交工验收鉴定书之日起 28 日内应一直保持有效。

4. 履约保证金退还：本项目发包人签发交工验收鉴定书之日起 28 日退还履约保证金。

### 七、争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商、调解解决。协商、调解不成的，可以申请仲裁或诉讼。

### 八、其它

1. 本合同共一式陆份，正本贰份，副本肆份。甲方持正本壹份，副本叁份，乙方持正本壹份，副本壹份，具有同等法律效力。
2. 经双方签字盖章后生效，双方义务履行完成后失效。
3. 本合同未尽事宜需双方签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：G214 线隔界河（滇藏界）至德  
钦县城段公路建设项目指挥部  
法人或授权  
代理人（签字）：

乙方：中交通力建设股份  
有限公司  
法人或授权  
代理人（签字）：

年 月 日

年 月 日

## 二、合同条款

## 合同条款

### 1. 定义和解释

本合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程：指咨询人接受发包人委托，提供勘察设计审批技术咨询服务的公路工程项目。

1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指对工程勘察设计审批技术服务进行发包的机构。本合同的发包人为国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路改建项目指挥部。

1.3 咨询人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程技术咨询服务的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.4 设计人：指承担本合同工程勘察设计的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.5 项目负责人：指由咨询人书面委任的负责本合同工程技术咨询服务的组织管理者。

1.6 审查专家：指由咨询人批准的、并经过发包人认可的各专业审查负责人。

1.7 合同价格：指在合同协议书中写明的、咨询人按合同规定实施和完成本合同工程应得到的支付价款（技术咨询服务费）总额。

1.8 勘察设计技术标准与规范：是设计人勘察设计的依据，指中华人民共和国国家标准和交通运输部关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及发包人有关勘察设计的书面要求。咨询人在咨询过程中也应以勘察设计技术标准与规范为依据进行技术咨询。

1.9 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件。

1.10 不可抗力：指发包人与咨询人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.11 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.12 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应



承担的责任。

1.13 赔偿：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）合同期顺延的要求。

1.14 天：指日历日。年、月、日按公历计算。

1.15 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

## 2. 咨询目的、范围、内容、期限、方式和成果

### 2.1 咨询目的

确保本合同工程的可靠性、合理性、适用性、经济性及规范性，优化设计方案，提高工程投资效益，提高勘察设计质量，确保建设工程安全，督促勘察设计进度和保证勘察设计文件深度。

### 2.2 咨询范围

本合同工程全线（含主线及连接线）初步设计、技术设计（如有）和施工图设计的总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程（含消防工程）及沿线设施、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工方案、专题报告及初步设计概算、修正概算（如有）和施工图预算等的工程勘察设计成果文件的技术咨询服务，按照发包人要求对初步设计、技术设计（如有）和施工图设计文件进行审查，提交咨询审查报告；并协助甲方完成该项目初步设计文件及施工图设计文件的报审、批准工作；较大设计变更和重大设计变更（含变更预算）的技术咨询服务，调整概（预）算文件的审查服务以及发包人要求出具咨询意见的变更（如有）。

### 2.3 咨询内容

咨询人应提供以下技术咨询服务：

（1）工程勘察设计依据的基本资料是否完整、准确、可靠，设计方案论证是否充分，计算是否可靠，是否符合系统运行安全的要求；

（2）有关设计方案、特殊工点、施工方案和施工组织的可行性；

（3）勘察设计文件总体性和各专业间的衔接是否满足要求；

（4）勘察设计文件各专业是否满足先进、适用、安全、节能、消防、环境、美观、经济的原则；

（5）有关规模、投资与功能是否合理，综合技术经济指标是否适宜；

（6）有关费用编制依据、费率、设计概算、修正概算（如有）、施工图预算的合理性；

（7）工程勘察、设计是否符合国家现行有关法律、法规和政策；

（8）工程勘察成果、设计文件是否符合交通行业规范、规程、技术标准和《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，是否完全执行了强制性条文的规定；

（9）工程勘察成果、设计文件是否落实了可行性研究报告和初步设计的批复精神；

（10）勘察设计文件是否最大限度地维护了社会公众利益和保证公众安全；

（11）满足上述要求的前提下提出进一步优化建议，在不降低工程技术标准的前提下，尽可能减少工程造价；

（12）在项目施工阶段，针对发包人提出的各种建设问题，存在的技术难题，产生的较大设计变更和重大设计变更（含变更预算），咨询人需参加发包人组织的现场踏勘、方案论证、评审工作及其变更设计方案和文件的审核咨询。

（13）编写技术咨询报告。

## 2.4 咨询方式、成果

2.4.1 咨询人提供的技术咨询服务包括符合性审查、文件审查、现场审查和补充文件审查四个阶段。

（1）符合性审查是对勘察设计文件的完整性、是否符合可行性研究（项目申请）报告批复和初步设计批复要求和《公路工程技术标准》进行审查。符合性审查意见应以书面形式报发包人及项目业主单位。对于需要补充材料的，应在符合性审查意见中一次性明确告知。通过符合性审查，确认勘察设计文件符合要求后，即应开始文件审查。

（2）文件审查是按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，依据国家和交通运输部有关法律法规、技术标准和规范等相关规定，对方案的合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。文件审查应形成初步意见，提出现场审查重点内容。

（3）现场审查应听取设计单位的设计情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，现场完成对初审意见的调整，并提出设计阶段需要补充完成的工作。

（4）补充文件审查应审查补充文件是否满足现场审查提出的要求，根据补充文件修改完善审查意见，形成正式审查报告。

2.4.2 发包人应向咨询人提供的勘察设计审查资料、各阶段审查期限要求详见技术要求。

2.4.3 勘察设计咨询正式审查报告应分阶段、分章节编写，报告正文包括审查工作概况、总体评价（含政策执行情况和地勘与设计结合情况）、主要意见、

具体意见（按专业分节，总体设计、地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、专题报告、初步设计概算和施工图预算等）、较大设计变更和重大设计变更等内容。

勘察设计审查的重点内容包括项目的建设规模、标准、路线走向、路基路面和主要构造物方案、施工图预算及涉及经济社会、公众利益和公共安全的重大问题等。

2.4.4 技术咨询报告应以咨询人的名义报送发包人，上报文件一式两份并附电子版文件。

2.4.5 发包人 can 组织专家或通过后评价，对技术咨询报告的质量进行评价，对技术咨询的过程进行检查。

## 2.5 咨询服务时间要求

合同签订之日起至本项目交工验收之日止。具体咨询审查的时限要求：初步设计文件提交后 30 日内必须出具咨询审查报告；施工图提交后 60 日内必须出具咨询审查报告；变更工程审查时限按照甲方要求时限出具。

## 3. 发包人的责任与义务

3.1 发包人应协助咨询人与设计人沟通。

3.2 发包人组织咨询人就本项目进行现场考察和召开现场会议，但咨询人由此发生的费用，由咨询人自负。

3.3 及时提供勘察设计文件及其于此相关的成果资料，包括但不限于：初步设计文件、技术设计（如需要）、施工图设计文件、施工阶段较大、重大变更设计方案及变更设计图纸等。

3.4 发包人应按照合同条款的要求向咨询人支付技术咨询服务费。

## 4. 咨询人的责任与义务

4.1 咨询人应建立和完善内部管理制度，优化技术咨询工作流程，保证独立、公正、客观、科学地开展工作，不断提高技术咨询质量，并将本单位参与技术咨询工作的人员和专家报发包人备案。

咨询人及与其有重大关联关系的单位不得借承担技术咨询任务之机承揽与咨询项目任务相关的设计、造价、总承包、监理等业务。

4.2 接受委托任务后，咨询人应尽快成立技术咨询项目组，制定工作计划，在合同规定的时限内完成技术咨询任务，并向发包人报告技术咨询工作进度等情况。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期 5 个工作日之前向发包人书面报告，征得书面同意后，应在发包人批准的延期时限内完成技术咨询

任务。

4.3 技术咨询工作实行项目负责人制度。项目负责人是技术咨询工作的第一责任人，对技术咨询报告的质量等负主要责任，咨询人分管领导对技术咨询工作负领导责任，其他参与技术咨询工作的专业技术人员根据分工负具体责任。

4.4 咨询人应充分了解项目建设条件和各方面意见，及时完成客观、公正的技术咨询报告。技术咨询报告应重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见应在报告中反映并有结论性建议。

4.5 咨询人在技术咨询过程中如发现勘察设计存在重大问题，应及时上报发包人。

4.6 咨询人对提交的咨询报告负全部责任，若由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出设计中的重大缺陷，由咨询人负相应的工作责任。

4.7 咨询人应对发包人提供的相关资料应做好保密工作。

4.8 咨询人应配合做好后续服务工作，该项费用应认为已含入合同价格中，发包人不另行支付。

4.9 咨询人在进行本项目技术咨询过程中，必须贯彻国家有关政策，按照有关勘察设计技术标准与规范的要求开展项目咨询工作。

#### 4.10 人员保证与变更

（1）咨询人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在本项目实施过程中保持人员的相对稳定。

（2）如果咨询人参与本项目的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面通知形式提出更换要求，咨询人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，咨询人有权拒绝。咨询人在事先报经发包人审查通过并取得发包人同意后方可更换参与本项目的人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）咨询人所提供的人员影响到咨询服务进展、没有达到发包人所需时，发包人有权提出要求增加人员，咨询人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.11 在进行勘察设计成果审查会时，咨询人应派代表参加并负责汇报其咨询成果。

4.12 咨询人应对本单位参加咨询的工作人员投保人身伤害商业险。对于咨询人在本项目服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.13 咨询人中标后不得参与其承担技术咨询服务项目的其他任何投标活动。

4.14 涉及本项目的消防工程技术咨询审查分包费用、住房和城乡建设部门审批产生的专家咨询费用均由咨询人承担，发包人不再支付任何其他费用。

## 5. 费用与支付

### 5.1 合同费用

本合同为固定总价合同，签约合同总价为人民币 2606500.00 元（大写为：贰佰陆拾万陆仟伍佰元整）其中：初步设计审查咨询服务费：1172925.00 元，施工图设计审查咨询服务费：1433575.00 元，增值税率为 6%，如由于国家税收政策调整，导致增值税适用税率发生变化的，以本合同约定的不含税价为准，按照纳税义务发生时点所适用的税率计算增值税税款，同时调整价税合计款。服务所需的全部费用（包括人工、管理、办公、交通、会务、外业勘察及安全、物耗、利润、税费、风险及与此有关的一切费用等）均计入该总价中，由咨询人包干使用。

### 5.2 支付

5.2.1 技术咨询服务费由发包人支付，咨询人及其工作人员不得收取设计人及其他相关利害关系人的任何费用。

5.2.2 发包人不支付预付款。

#### 5.2.3 初步设计审批技术咨询服务费支付

（1）乙方编制初步设计（含概算）咨询审查报告并报送至甲方后，支付该部分合同总价的 40%；

（2）初步设计（含概算）取得批复，乙方将所有成果资料移交甲方后，甲方支付乙方该部分合同总价的 60%；

5.2.4 施工图审批技术咨询服务费（含较大和重大设计变更（含变更预算）的技术咨询服务）支付

（1）乙方编制施工图设计（含预算）咨询审查报告并报送至甲方后，支付该部分合同总价的 40%；

（2）施工图设计（含预算）取得批复，乙方将所有成果资料移交甲方后，甲方支付乙方该部分合同总价的 40%；

（3）本项目通过交工验收后，甲方支付乙方该部分合同总价的 20%，乙方应积极配合完成施工过程中较大和重大设计变更（含变更预算）的咨询审查工作。

5.2.5 每次付款前咨询人需向发包人提供符合税务机关要求的合法、等额、有效的增值税专用发票及相关资料，否则发包人有权拒绝付款而不承担任何责任；如发现咨询人提供虚假发票或发票存在其他瑕疵，发包人有权要求咨询人重新即时提供合法有效的发票；若咨询人所提供发票导致发包人被税务机关处罚或受到

其他损失的，咨询人应承担由此造成的一切损失。

5.2.6 咨询人及其工作人员应按国家相关规定管理和使用技术咨询服务费用。技术咨询费的使用和管理，接受财政、审计等部门的监督检查。

5.2.7 乙方指定的开户银行及银行账户：

开户名称：中交通力建设股份有限公司

开户银行：中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行

账 号：26126001040002393

5.3 费用的调整

在合同实施期间，本招标范围内的咨询服务费，不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化、服务期限延长、规模变化等因素而进行调整。

5.4 延迟支付

因项目资金未及时到位，造成延迟支付，咨询人应给予理解，并不得以此为由停止咨询工作。对此，咨询人自愿表示理解并自愿放弃要求支付逾期付款违约金及利息的权利。

6. 违约与赔偿

6.1 发包人的违约

6.1.1 由于发包人未按合同规定提供技术咨询必需的资料，而造成技术咨询的返工、停工、窝工或修改，相应工期顺延，但甲方不支付额外费用。

6.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第 5.4 款的规定办理。

6.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的 5%-10%向咨询人支付违约金。

6.2 咨询人的违约

（1）咨询人将技术咨询任务（不含消防工程）转包或未经发包人同意私自分包，发包人有权终止合同，并计扣咨询人合同价 20%的违约金。

（2）咨询人未按照国家及交通运输部现行的强制性技术标准、规范和规程进行技术咨询，发包人有权根据实际情况计扣咨询人合同价 5%~10%的违约金。

（3）咨询人未能按期提交相应阶段的咨询报告（发包人同意延长期限的除外），则每延期 1 天，发包人将按合同总价的 2%计扣咨询人违约金。延期超过 15 天时，发包人有权终止合同，并有权按合同总价的 5%计扣咨询人违约金，再收取合同总价的 5%作为咨询人对发包人的赔偿金。

（4）咨询服务由于乙方审查深度不足，对设计存在明显错、漏未发现和及时提出等乙方原因造成路线改变、单项变更增加投资大于 500 万元的，甲方有权进行相应罚款（罚款总金额不超合同价的 5%）。

（5）咨询人拟投入的人员应与投标文件承诺一致，原则上不得更换；项目负责人的更换即便得到发包人的批准也应向委托人支付违约金。第一次更换项目负责人支付违约金 10 万元/人·次，第一次更换分项负责人支付违约金 5 万元/人·次；第二次更换，违约金在第一次的基础上加倍，以此类推。未经委托人同意，若擅自更换项目负责人处以 20 万/人·次；更换分项负责人处以 10 万元/人·次，第二次未经委托人同意更换，违约金在第一次的基础上加倍，以此类推。其代替人员的资质仍应得到委托人的认可。

（6）咨询人不得与设计、勘察单位有任何经济往来，派驻咨询人员不得吃、拿、卡、要，一经查实将视为咨询人严重违约，支付违约金 20 万元/次，对相关责任人进行清退，发包人对咨询人个人及企业的信用评价予以扣分，累计出现三次，影响恶劣的发包人有权单方解除合同，并没收履约保证金或履约保函，咨询人承担所有法律责任。

（7）咨询人因违反国家、地方相关法律法规而引发的一切损失均应由咨询人承担。

（8）咨询人违反本项目合同条款的其他违约行为，发包人将有权酌情扣除合同价格的 1%-10%的违约金。

所有违约金和赔偿金将在咨询人的咨询服务费中扣除或者另行收取。因咨询人违约造成合同终止时，咨询人应及时将已完成的咨询成果文件无偿提交给发包人。

6.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

## 7. 合同的生效与终止

### 7.1 合同的生效

合同协议书自双方签字、盖章后所有合同文件生效。

### 7.2 合同解除

（1）发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，发包人与咨询人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约致使合同无法履行。

（3）一方依据合同条款要求解除合同的，应以书面通知形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款 8.6 款关于争议的规定处理。

（4）合同解除后，不影响双方在合同中规定的结算和清理条款的效力。

### 7.3 推迟与终止

（1）发包人可以在至少 7 天以前以书面通知形式通知咨询人暂停全部或部分本项目设计咨询工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知形式通知咨询人，并说明理由。若发包人在 7 天内没有收到满意的答复，发包人 can 发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 14 天后发出。

### 7.4 合同的终止

（1）发包人与咨询人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

（2）合同的权利义务终止后，发包人与咨询人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（3）合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 8. 其它

### 8.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

### 8.2 转包和分包

8.2.1 咨询人不得将其设计审批技术咨询服务的全部工作转包给第三人。

8.2.2 咨询人不得将设计审批技术服务关键性工作分包给第三人（不含消防工程）。经发包人同意，咨询人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的设计审批技术咨询服务工作进行分包。未列入投标文件的技术咨询服务工作，咨询人不得分包。

8.2.3 发包人同意咨询人分包工作的，咨询人应在分包合同签订之日起 7 天内向甲方提交 1 份分包合同副本，并对分包工作质量承担连带责任。分包人的咨询服务费用由咨询人向分包人自行支付。



8.2.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。

8.2.5 发包人对咨询人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

### 8.3 税费

咨询人应自行承担完成本项目技术咨询工作需缴纳的一切税费，由此产生的费用应含入合同价格中，发包人不另行支付。

### 8.4 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

### 8.5 保密、版权

咨询人对发包人提供的相关资料应予以保密，相关资料不得提供给与工作无关的人员，更不得将咨询成果向其他单位提供。

根据合同法的有关规定，本项目的工作成果双方共同拥有，未经双方同意不得给与本项目无关的第三方使用。

### 8.6 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在咨询人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 三、廉政合同

## 廉政合同

甲方（发包人）：国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路  
改建项目指挥部

乙方（咨询人）：中交通力建设股份有限公司

为全面贯彻落实新时代从严治党各项要求，扎实推进党风廉政建设工作，进一步规范双方及其工作人员在业务合作中的行为，推进廉政文化建设，打造清廉项目。根据有关法律法规、规章制度，经双方友好协商，签订本协议。

### 一、双方共同责任

- （一）严格遵守国家有关法律法规和党风廉政的各项规定；
- （二）严格遵守职业道德和市场规则，共同营造公平公正的合作环境；
- （三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。发现对方存在违规违纪违法行为，应及时制止并酌情向对方上级单位或纪检监察部门举报。

### 二、发包人及其工作人员的责任

- （一）严禁向承包人及其工作人员、关联方索贿；
- （二）严禁收受承包人及其工作人员、关联方的回扣、礼金、电子红包、有价证券，支付凭证、土特产等各类礼品；
- （三）严禁通过承包人及其工作人员、关联方报销各种费用；
- （四）严禁索要、占用或接受承包人及其工作人员、关联方提供的固定资产、交通工具、通讯设备、高档办公用品等；
- （五）严禁组织和参加违反国家有关规定的宴请；
- （六）严禁借婚丧嫁娶等事宜收受承包人及其工作人员、关联方的礼金；
- （七）严禁参加由承包人及其工作人员、关联方支付费用的培训、考察、娱乐、旅游、度假等活动；
- （八）严禁委托承包人及其工作人员、关联方代为理财或参与承包人及其关联方内部投资入股；
- （九）严禁接受承包人及其工作人员、关联方在购买和装修住房、安排工作及出国（境）等方面提供的便利；

（十）严禁向承包人介绍家属或亲友从事与发包人业务有关的经济活动；

（十一）除上述条款外，不得违反其他相关廉政规定。

### 三、承包人责任

（一）认真贯彻执行国家法律法规和党纪党规，严格遵守廉洁从业各项规定，强化服务理念，提高工作效率，积极为发包人提供优质、高效的服务；

（二）严禁向发包人及其工作人员、关联方行贿；

（三）严禁向发包人及其工作人员、关联方赠送回扣、礼金、电子红包、有价证券，支付凭证、土特产等各类礼品；

（四）严禁为发包人及其工作人员、关联方报销各种费用；

（五）严禁向发包人及其工作人员、关联方出借或赠予固定资产，交通工具、通讯设备、高档办公用品等；

（六）严禁邀请发包人及其工作人员、关联方参加违反国家有关规定的宴请；

（七）严禁向发包人及其工作人员、关联方提供娱乐、旅游、度假等活动；

（八）严禁为发包人及其工作人员、关联方的培训、考察活动支付费用；

（九）严禁为发包人工作人员及其特定关系人代为理财或允许其参与承包人及其关联方内部投资入股；

（十）严禁为发包人工作人员在购买和装修住房、婚丧嫁娶、安排工作及出国（境）等方面提供财物和便利；

（十一）发包人对涉嫌不廉洁行为进行调查时，承包人有配合发包人提供证据、作证的义务；

（十二）除上述条款外，不得违反其他相关廉政规定。

### 四、法律责任

（一）发包人或其工作人员如有违反上述承诺内容的行为，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违纪违法的，按规定移交有关部门处理；

（二）承包人或其工作人员如有违反上述承诺内容的行为，构成违纪的，发包人有权单方面解除合同，所造成的经济损失和法律责任由承包人承担，并将承

包人列入发包人不合格供方及黑名单；涉嫌违纪违法的，按规定移交有关部门处理。

#### 五、其他条款

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。具有同等法律效力，共同遵守执行。

甲方：G214 线隔界河（滇藏界）至德  
钦县城段公路建设项目指挥部

法人或授权

代理人（签字）：

乙方：中交通力建设股份  
有限公司

法人或授权

代理人（签字）：

年 月 日

年 月 日

## 四、会议纪要

## G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路设计审批技术咨询 服务合同谈判会议纪要

时间：2022 年 7 月 19 日

地点：迪庆藏族自治州交通运输局会议室

参会人员：见后附签到表

---

国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路改建项目指挥部（以下简称“甲方”）与中交通力建设股份有限公司（以下简称“乙方”），就 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路设计审批技术咨询服务的合同内容及合同执行期间的具体事宜举行会谈，双方对招、投标文件中未尽事宜达成一致意见，形成纪要如下：

### 一、工程概况

本项目路线起于国道 G214 线滇藏界（云南与西藏交界）隔界河，沿澜沧江由北向南，经佛山乡、古水电站枢纽区、阿东河、飞来寺，止于香德二级公路起点德钦隧道井口平交口，主线全长 99.63 公里。

主要控制点：国道 G214 线滇藏界（云南与西藏的交界）隔界河、佛山乡、古水电站坝址、阿东河、飞来寺、德钦县城。

建设规模：按双向两车道二级公路标准建设，设计速度 40Km/h，路基宽度 8.5m。本项目设置桥梁 17792 m/105 座，其中利用大桥 110m/1 座、新建特大桥 1650m/3 座、技术复杂大桥（连续钢构）1952m/5 座、其他大桥 11460m/60 座、中桥 2620m/36 座；设置涵洞 2316m/150 道；设置隧道 27605m/22 座，其中长隧道 20425m/10 座、中隧道 5480m/8 座、短隧道 1700m/4 座。

### 二、主要工作内容

根据国家、交通运输部和地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，提供初步设计文件（含概算审查）审批技术咨询服务、技术设计文件（含修正概算审查）审批技术咨询服务（如有）、施工图设计文件（含施工图预算审查）审批技术咨询服务；按照甲方要求对初步设计、技术设计（如有）、施工图设计文件进行审查，提交咨询审查报告，并协助甲方完成该项目初步设计文件及

施工图设计文件的报审、批准工作；提供项目实施过程中较大设计变更和重大设计变更（含变更预算）的审查咨询服务、调整概（预）算文件的审查服务（如有），以及甲方要求出具咨询意见的变更（如有）。具体以甲方下发的任务通知书为准。

### 三、合同金额

1. 签约合同包干总价：人民币 2606500.00 元（大写：贰佰陆拾万陆仟伍佰元整）。初步设计审查咨询服务费：1172925.00 元，施工图设计审查咨询服务费：1433575.00 元。在整个合同服务期内不再调整。

### 四、合同支付

1. 乙方编制初步设计（含概算）咨询审查报告并报送至甲方后，支付初步设计审查咨询服务费的 40% 为 469170.00 元。

2. 初步设计（含概算）取得批复，乙方将所有成果资料移交甲方后，支付初步设计审查咨询服务费的 60% 为 703755.00 元。

3. 乙方编制施工图设计（含预算）咨询审查报告并报送至甲方后，支付施工图设计审查咨询服务费的 40% 为 573430.00 元。

4. 施工图设计（含预算）取得批复，乙方将所有成果资料移交甲方后，支付施工图设计审查咨询服务费的 40% 为 573430.00 元。

5. 本项目通过交工验收后，支付施工图设计审查咨询服务费的 20% 为 286715.00 元。

乙方应向甲方开具同申请支付相应金额的增值税发票。

### 五、合同管理

1. 咨询人拟投入的人员应与投标文件承诺一致，到指挥部完成人员备案，原则上不得更换；项目负责人的更换即便得到发包人的批准也应向委托人支付违约金。第一次更换项目负责人支付违约金 10 万元/人·次，第一次更换分项负责人支付违约金 5 万元/人·次；第二次更换，违约金在第一次的基础上加倍，以此类推。未经委托人同意，若擅自更换项目负责人处以 20 万/人·次；更换分项负责人处以 10 万元/人·次，第二次未经委托人同意更换，违约金在第一次的基础上加倍，以此类推。其代替人员的资质仍应得到委托人的认可。



2. 咨询服务由于乙方审查深度不足，对设计存在明显错、漏未发现和及时提出等乙方原因造成路线改变、单项变更增加投资大于 500 万元的，甲方有权进行相应罚款（罚款总金额不超合同价的 5%）。

## 六、安全、维稳、疫情防控要求

1. 安全要求：乙方应严格遵守国家有与本行业相关的安全法规和管理制度，落实安全生产。应为自己的项目工作人员和设备购买商业保险，乙方承担在合同履行过程中出现的一切安全责任事故。

2. 维稳要求：乙方负责管理好自己的服务团队，严禁出现恶意上访、举报、媒体炒作或聚众讨要工资的现象，若乙方不重视维稳工作导致出现上述情况，除由乙方承担所造成的全部损失外，甲方按相关规定和管理办法给予严厉处罚。

3. 疫情防控要求：乙方应遵守国家和当地政府疫情防控相关规定，做好疫情防控工作。需要出差业务时，乙方人员必须严格按指挥部和项目所在地的疫情防控要求开展工作，配合作好登记、隔离措施，穿戴防护用品。

## 七、党风廉政建设

1. 乙方严格遵守党风廉政建设方面的有关规定并签订廉政合同，严守廉洁自律的底线和红线。成员严禁组织、参与黄、赌、毒；严禁向甲方、相关单位的工作人员送礼品、礼金、各种有价证券、购物卡、信用卡及其他支付凭证；严禁宴请甲方等管理单位的工作人员吃喝玩乐，创建廉洁工程。

2. 咨询人不得与设计、勘察单位有任何经济往来，派驻咨询人员不得吃、拿、卡、要，一经查实将视为咨询人严重违约，支付违约金 20 万元/次，对相关责任人进行清退，发包人对咨询人个人及企业的信用评价予以扣分。

此页无正文

附件：合同谈判会议签到表

甲方：G214 线隔界河（滇藏界）至德  
钦县城段公路建设项目指挥部

法人或授权

代理人（签字）：

年 月 日

乙方：中交通力建设股份  
有限公司

法人或授权

代理人（签字）：

年 月 日

## 国道214线隔界河（滇藏界）至德钦县城公路指挥部 会议签到表

会议名称		G214线隔界河（滇藏界）至德钦县城公路设计审批技术服务合同签订		
会议时间		2022年7月19日 星期三		
会议地点		迪庆藏族自治州交通运输局会议室		
序号	姓 名	单 位	职务/职称	联系方式
1	和文	迪庆州交通运输局	科长	13988719768
2	李瑞林	11	科长	13988751660
3	黄云华	州交通运输局指挥部	处长	13988722908
4	王平	11		15894378026
5	王维佳	中交通力建设股份有限公司		1821396951
6	何忠群	中交通力建设股份有限公司		18314569556
7	杨学华	中交通力建设股份有限公司		15750227943
8	刘建明	G214线隔界河至德钦县城公路指挥部		15908896131
9				
10				
11				
12				
13				
14				

## 五、中标通知书

# 中标通知书

招标编号：YNDP-2022-42

中交通力建设股份有限公司：

你方于 2022 年 7 月 11 日所递交的 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路设计审批技术咨询服务 招标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2606500.00 元。

服务周期：签订合同之日起至本项目竣工验收之日止。

质量要求：设计审批技术咨询符合相关规范及标准的要求，确保初步设计、技术设计（如有）及施工图设计文件顺利通过交通运输主管部门的评审并最终取得批复文件，确保批复的初步设计、技术设计（如有）及施工图设计符合相关规范及标准的要求，确保提交的其他咨询审查服务报告满足发包人的要求。

项目负责人：尹海伟。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路改建项目指挥部与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。特此通知。

招标人：国道 G214 线隔界河（滇藏界）至德钦县城段公路改建项目指挥部

招标代理机构：云南典放工程招标代理有限公司

日 期：2022 年 7 月 18 日

## 六、招标文件补遗通知

补 遗 通 知

无

## 七、招标文件答疑通知



# 答 疑 书

无

## 八、授权委托书及法人证明