

中国移动通信集团铁通公司\中移建设有限公司\云南分公司合同审批表

合同编号: CMTT-JSYN-202500091

合同名称	中移建设有限公司云南分公司与曲靖市沾益区工业和信息化科技局的曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目合同（收入）		
承办人	铁通公司\中移建设有限公司\云南分公司\曲靖分公司\工程政企部/钮新伟	履行期限	2025.02.21 - 2026.02.21
相对方名称	曲靖市沾益区工业和信息化科技局		
最终含税总金额	6,652,455.20	最终含税总金额（大写）	陆佰陆拾伍万贰仟肆佰伍拾伍元贰角
合同说明	1、合同名称：曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目合同-收入； 2、合同金额：本合同含税总价为6652455.20元，合同不含税总额为6103169.91元，增值税额为549285.29元，税率为9%。 3、付款方式：（1）工程预付款：甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后15个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1.项目进度施工至50%后15个工作日内支付至合同总价的50%； 2.项目进度施工至80%后15个工作日内支付至合同总价的80%； 3.项目竣工验收合格后15个工作日内支付至合同总价款的97%； 4.预留合同总价款的3%作为质量保证金（无利息），质保期满一年无质量问题、无维修扣款的无息支付； 4、服务期限：本合同签订生效之日起满1年； 5、该合同违约条款已经双方商定		
审批意见及时间			
发起人			

合同为收入合同，合同模板为甲方合同模板，甲方不允许我方修改；合同总金额为6652455.20元；支付方式为：（1）工程预付款：甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后15个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。（2）工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1.项目进度施工至50%后15个工作日内支付至合同总价的50%；2.项目进度施工至80%后15个工作日内支付至合同总价的80%；3.项目竣工验收合格后15个工作日内支付至合同总价款的97%；4.预留合同总价款的3%作为质量保证金（无利息），质保期满一年无质量问题、无维修扣款的无息支付；不含税利润为30.51万元；承办单位上传的审批依据真实、有效；该合同已通过分公司2024年11月18日总办会，已通过省公司2024年11月20日评审会，已通过省公司2024年11月26日总办会，符合总办会决策	钮新伟	2025年02月12日	
承办部门领导审批			
同意	吕吉元	2025年02月12日	
相关业务部门审批			
请李婷复核	蒋耀卿	2025年02月13日	⌵
此合同为收入合同，此合同项目已立项及审批；合同总金额为665.24万元，工程款分五次支付，毛利润率不低于5%；分公司上传的审批依据真实、有效；已通过省公司2024年11月26日总办会决策，付款方式优于前置决策（减少10%预付款，但增加30%的进度款支付），其他与前置决策一致。	李婷	2025年02月13日	
同意	蒋耀卿	2025年02月15日	
法律部门审批			
此合同使用甲方模板，请李慧律师审核。	张梦婧	2025年02月13日	⌵
【同意】	李慧	2025年02月13日	
【同意】	张梦婧	2025年02月13日	
同意，符合总办会决策意见	官惠利	2025年02月13日	
财务部门审批			
已完成财务条款审核	范丽芳	2025年02月13日	⌵

2025/2/25 16:06		中国移动合同管理系统	
同意	石群	2025年02月14日	
分管领导审批			
同意	刘显颖	2025年02月16日	⌵
同意	袁崇斌	2025年02月16日	
公司总经理审批			
同意	范建江	2025年02月17日	
承办人定稿打印			
【承办人定稿打印】请办理签署用印	钮新伟	2025年02月17日	
我方先用印-合同章管理员用印			
【同意】	张梦婧	2025年02月17日	

合同正文
中移建设有限公司云南分公司与曲靖市沾益区工业和信息化科技局的曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目合同（收入）.docx

合同附件

审批依据
专题会会议纪要（曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目）.pdf
专题会会议记录（曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目）.pdf
总经理办公会议记录-曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目.pdf
总经理办公会议纪要-曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目.pdf
评审会议纪要-曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目.pdf
20241120第56次中移铁通云南分公司领导专题会纪要.pdf
中移铁通云南分公司总经理办公会纪要（79）2024-11-26.pdf
省公司关于“曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改(复)建项目”投标承揽评估会议纪要.pdf
关于“曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目”投标承揽的决策申请.pptx
立项流程截图.pdf
甲方统一社会信用代码证书.pdf
中标通知书.pdf
附件：关于对曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目拟签合同主要内容的说明.pdf

曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防 光缆、电信、移动、联通、广电等通讯 光缆改（复）建项目施工合同

合同编号：CMTT-JSYN-202500091

项目名称：曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、
移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目

甲方：曲靖市沾益区工业和信息化和科技局

乙方：中移建设有限公司云南分公司

2025 年 2 月 17 日



甲方：曲靖市沾益区工业信息化和科技局；

纳税人识别号：115303030151510470；

银行开户户名：曲靖市沾益区工业信息化和科技局；

开户银行、账号：中国工商银行股份有限公司沾益支行
2505026709024905258；

注册地址：曲靖市沾益区西平街道望海新区

邮编：655000；

通讯地址：曲靖市沾益区西平街道望海新区；

邮编：655000；

法定代表人/负责人：陶安尧；

联系人：何川；联系电话：19987496847。

乙方：中移建设有限公司云南分公司；

纳税人识别号：9153010232523688X0；

银行开户户名：中移建设有限公司云南分公司；

开户银行、账号：中国建设银行股份有限公司昆明祥云支行
53050187503609005766；

注册地址：云南省昆明市五华区青年路 448 号 13 楼

邮编：650000；

通讯地址：云南省昆明市五华区青年路 448 号 13 楼

邮编：650000；

负责人范建江；

联系人：邓杰；联系电话：18887430777

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.1 工程名称：曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目
- 1.2 工程地点：曲靖市沾益区黑滩河水库
- 1.3 工程审批、核准或备案文号：沾工信请[2024]24号
- 1.4 资金来源：财政资金
- 1.5 工程内容及规模：1. 电信本地网通信设施迁改（新建 GYTA04-24B1 光缆 12.235 皮长公里，新建 GYTA53-36B1 光缆 12.235 皮长公里）；2. 电信干线通信设施迁改（新建 GYTA53-24B1 光缆 24.235 皮长公里，新建 GYTA53-48B1 光缆 12.235 皮长公里，新建 9m 杆 209 根，新建 10 米铁塔 5 座）；3. 广电通信设施迁改（新建 GYTXTS-12B1 光缆 17.0311 皮长公里；新建 GYTXTS-24B1 光缆 33.385 皮长公里新建 7 米电杆 145 根，新建 9 米电杆 78 根，新建 10 米铁塔 5 座）；4. 移动通信设施迁改（新建 GYTA04-12B1 光缆 23.81 皮长公里；新建 GYTA04-24B1 光缆 71.43 皮长公里，新建 GYTA53-24B1 光缆 23.81 皮长公里，新建 GYTA04-48B1 光缆 35.715 皮长公里，新建 GYTA53-48B1 光缆 11.905 皮长公里，新建 7 米电杆 130 根，新建 9 米电杆 70 根，新建 10 米铁塔 5 座）；5. 联通通信设施迁改（新建 GYTA04-12B1 光缆 12.005 皮长公里；新建 GYTA04-24B1 光缆 12.005 皮长公里，新建 GYTA53-24B1 光缆 24.01 皮长公里，新建 GYTA53-48B1 光缆 12.005 皮长公里，新建 7 米电杆 134 根，新建 9 米电杆 70 根，新建 10 米铁塔 5 座）；相关配套设施配件改建。线路全长 350.2861 皮长公里，新建 7 米电杆 409 根、新建 9 米电杆 427 根、新建 10 米铁塔 20 座及其他与本项目有关的图纸变更内容。

二、合同工期

- 2.1 开工日期： 年 月 日（此工期为暂定工期，实际工期以

甲方的通知为准)。

2.2 竣工日期: 年 月 日 (竣工日期以发包单位竣工验收通过之日为准)。

2.3 工期总日历天数: 90 天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数 不一致的, 以工期总日历天数为准。

2.4 自项目验收合格次日起, 乙方提供【一年】质量保证期。

2.5 双方在确定工期时已充分考虑:

(1)可能出现的各种规模的降雨、高温、停水、停电、节假日、工地及周边环境等 影响因素;

(2)劳务市场变化的影响;

(3)材料价格及市场变化的影响;

(4)因承包人自身原因导致设计变更对工期的影响。

三、质量标准

工程质量标准: 符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求, 并确保国防光缆、电信、移动、联通、广电一次性验收合格。

四、合同价款及结算方式

4.1 签约合同价(含税)为: 人民币(大写) 陆佰陆拾伍万贰仟肆佰伍拾伍元贰角 (¥ 6652455.20 元), 不含税总额为(大写): 陆佰壹拾万叁仟壹佰陆拾玖元玖角壹分 (小写: ¥6103169.91 元), 增值税额为(大写): 伍拾肆万玖仟贰佰捌拾伍元贰角玖分 (小写: ¥549285.29 元), 税率 9%。

4.2 结算方式:

(1)结算单价依据工信部通信[2016]451 号定额号文规定的概预算结算, 不进行打折;

(2)最终的合同结算价款以四家产权单位委托的造价咨询机构或甲方委托的审计结算单位审计结算确定的工程量为准;

(3)施工根据工程内容及规模开展, 结算根据竣工验收实际工作量为准,

除双方另有书面约定外，签约合同价款不做调整。

五、工程变更

5.1 工程实施过程涉及到施工内容变更的，由甲方决定是否进行变更，甲方决定变更的应及时书面通知乙方；乙方提出变更但未经甲方书面答复同意的，视为不同意变更，乙方不得擅自变更。

5.2 甲方施工内容变更的，应及时组织对乙方已经完工部分工作量进行确认，甲方均应按照合同约定的价格向乙方支付相应的款项。

5.3 甲方施工内容变更涉及到施工价格变更的，双方应及时进行确认，甲方不对施工内容及价款进行变更确认的，乙方有权不执行变更后的内容。

六、双方权利义务

6.1 甲方应为乙方项目实施提供必要的条件及协助。

6.2 甲方应及时按照合同约定足额向乙方支付施工费用。

6.4 乙方应合理安排项目进度，并严格按照甲方施工要求组织实施，乙方未按照甲方施工要求组织实施的，乙方负责整改且工期不予顺延。

6.5 甲方有权对乙方项目实施质量进行监督，对乙方未按规范或质量标准组织实施的，有权要求整改或停工；乙方质量未达到合同标准的，甲方有权追究乙方违约责任。

6.6 乙方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡或撞击等的损坏，以使货物在正常装卸和搬运条件下能够安全无损坏地抵达项目施工现场。如果因乙方未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，乙方应按照甲方的要求，免费修理、更换。

七、工程验收

7.1 验收标准：按照国家标准、行业规范以及甲方的技术要求作为验收标准。

7.2 验收程序：验收由甲方组织各产权单位验收，乙方完工后向甲方提供验收申请，甲方应在收到乙方验收申请后 15 日内组织相关人员进行现场验收并向乙方反馈验收结果，如验收不合格的，甲方应注明不合格的理由，乙方根据验收意见进行整改直至验收通过。

7.3 特别约定：如甲方在收到乙方验收申请后的 15 日内未组织验收或未反馈验收结果的，则视为验收合格；如未经验收甲方将项目投入使用的，则自甲方投入使用之日起视为验收合格。

八、结算及付款

8.1 本项目依据验收通过的施工工作量按照约定的价格据实结算，涉及到项目施工变更的根据双方变更内容据实结算。

8.2 本合同的每笔款项以人民币通过银行转账汇款方式支付，具体支付进度为：

（1）工程预付款

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后 15 个工作日内支付合同总价款的 20%作为预付款。

（2）工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

- ①项目进度施工至 50%后 15 个工作日内支付至合同总价的 50%；
- ②项目进度施工至 80%后 15 个工作日内支付至合同总价的 80%；
- ③项目竣工验收合格后 15 个工作日内支付至合同总价款的 97%；
- ④预留合同总价款的 3%作为质量保证金（无利息），质保期满一年无质量问题、无维修扣款的无息支付；

8.3 结算票据以合同规定税率的增值税普通发票为准。

8.4 每次付款前应当按照发包方的要求开具发票，承包方开具的发票不符合要求或不能抵扣、抵扣失败的，发包方有权拒绝支付款项，已支付的款项应当退还或重新开具发票。

九、质保标准和要求

9.1 质保期自验收合格次日起算，未验收合格的，乙方不得移交，工程风险由乙方负责。

9.2 乙方应当组建专业的售后施工团队为甲方提供质保，对于质保期内发生故障的，必须及时修复。

9.3 质保期内故障响应时限要求：工作日时间需在【4】小时内作出响应，若远程无法处理故障，承诺【8】小时内到达现场处理。若非工作日承诺在【5】小时内作出响应，若远程无法处理故障，乙方承诺【12】小时内到达现场处理。

9.4 质保期内发生质量问题的，质保期范围内所发生的全部物料损耗和人员费用，均由乙方予以承担；如遇自然灾害或人为损坏因素造成的故障不在质保范围内，由产权单位自行修复。

9.5 为保证项目施工工作顺利开展，甲乙双方指定专人负责对接。

甲方联系人：何川，联系电话：19987496847。

乙方联系人：邓杰，联系电话：18887430777。

十、不可抗力

10.1 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

（1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

（2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

（3）不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五(15)日内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书

面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

10.2 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

10.3 如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

十一、保密

11.1 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息（以下统称“保密信息”），只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供、披露或转让给任何第三方，或许可第三方使用，或以保密信息为任何第三方提供任何意见或建议。

11.2 提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。接受方雇员违反保密义务的，

视为接受方违反保密义务。

11.3 在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

11.4 当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的保密信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁，不得以任何形式留存。

十二、违约责任

12.1 甲方未按合同约定时间支付相关款项的，应向乙方承担违约责任；若在合同履行过程中，因甲方原因违约合同解除后，甲方应向乙方支付已完成工程量的工程款，支付方式和进度可参照原工程款支付方式，具体以甲乙双方协商为准；若合同履行过程中，如因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方仅需向乙方支付乙方已完成工程量的工程款，乙方人员遣散费、二次搬运费等损失由乙方自行承担。

12.2 若乙方未能按本合同约定的工期交付，则视为乙方违约，甲方有权拒绝乙方的付款申请，并向乙方主张承担违约责任；逾期超过一个月及一个月以上的，甲方有权单方面解除合同，且甲方不承担任何责任。

12.3 合同履行过程中，如甲方要求解除合同或因甲方违约乙方提出解除合同的，甲方应向乙方支付乙方已实施的工作量价款、乙方员工的遣散费、二次搬运费等补偿。

12.4 乙方未能按本合同约定的工期交付，每逾期1日，乙方应向甲方支付以延期交付对应的合同价款为基础按0.1%的违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同，乙方支付的各项违约金总额，不超出本合同价款的30%。

12.5 本合同所称之损失指直接损失和诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

十三、通知与送达

13.1 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，并按照合同首页记载的双方通讯地址、联系人进行进行送达。任何一方的地址及联系方式有变更时，应在变更前十日以书面形式通知对方。

13.2 双方同意如因履行本合同发生纠纷的，则人民法院就该纠纷的一审、二审、再审及执行期间，亦按照上述地址作为双方的送达地址，人民法院按照上述送达地址向对方邮寄、发送相关法律文书时，相关法律文书送达到上述地址即视为送达。

十四、争议解决

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向【甲方所在地】人民法院提起诉讼解决。

十五、其他

15.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决；本合同合同附件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具备同等效力，自双方签字、盖章之日起生效。

十六、合同附件

附件 1：廉洁诚信协议

附件 2：保密承诺书

（以下无合同正文）

【签字页】

合同名称:【曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、
联通、广电等通讯光缆改(复)建项目施工】合同

合同签订地:【云南省曲靖市】

甲方(盖章):曲靖市沾益区工业信息化和科技局

地址:曲靖市沾益区西平街道望海新区

邮编:655000

法定代表人/授权代表(签字):

签订日期:2025年2月17日



乙方(盖章):中移建设有限公司云南分公司

地址:云南省昆明市五华区青年路448号13楼

邮编:650000

负责人/授权代表(签字):

签订日期:2025年2月17日



附件 1：廉洁诚信协议

廉洁诚信协议

甲方：【曲靖市沾益区工业和信息化科技局】

乙方：【中移建设有限公司云南分公司】

为保障甲方与乙方在业务来往的合法权益，推进甲乙双方及其工作人员的廉洁诚信建设，使甲、乙双方的业务往来充分体现廉洁、诚信的原则，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方在自愿的基础上签署本协议。

第一条 甲、乙双方应共同遵守下列条款：

（一）严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守公认的商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为；

（二）对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

第二条 甲方应遵守下列条款：

（一）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得索取、接受或以借用等名义占用乙方或乙方工作人员的财物；

（二）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

（三）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的礼金和各种有价证券、支付凭证；

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得要求乙方支付应由上述人员负担的费用，报销票据；

(五) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受由乙方提供的其他任何可能影响本人公正执行公务的财物或服务；

(六) 当乙方提供第二条第(一)至(五)款所指的内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人应予以拒绝；对于无法拒绝的，应及时向甲方监督检查部门举报并上缴相关财物。

第三条 乙方应遵守下列条款：

(一) 不得给予或以借用等名义向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物；

(二) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响其公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

(三) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证；

(四) 不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本人承担的费用或报销票据；

(五) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物或服务；

(六) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人主动索取和要求本条(一)至(五)款所指的内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时，乙方应拒绝，并有义务向甲方监督检查部门及时举报。甲方监督检查部门应保护乙方当事人的合法权益。

第四条 违约责任

甲、乙双方工作人员如违反本协议规定，由甲、乙双方依据有关规定严肃处理。如乙方违反本协议规定，甲方可按乙方不廉洁、不诚信行为的严重程度，对乙方实行1至3年或永久期限的市场禁入。

乙方不廉洁、不诚信行为造成甲方经济损失的，由乙方予以赔偿。

第五条 甲、乙双方的监督检查部门对本廉洁诚信协议的执行情况进行监督检查，接受有关投诉和举报。

甲、乙双方监督检查部门应当认真履行职责，在监督检查、处理投诉和举报过程中发现存在本协议所禁止的行为时，可以向对方单位相关人员询问情况，必要时可以请求对方监督检查部门予以协助。

第六条 本协议份数与合同正文份数一致。

第七条 本协议由甲方监督检查部门负责解释。

甲方单位：【曲靖市沾益区工业和信息化科技局】（盖章）

法定代表（委托）人：

陶安志

日期：2025年2月17日

乙方单位：【中移建设有限公司云南分公司】（盖章）

法定代表（委托）人：

王

日期：2025年2月17日

附件 2：保密承诺书

保密承诺书

致：曲靖市沾益区工业信息化和科技局：

鉴于：

承诺人与曲靖市沾益区工业信息化和科技局就“曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目”正在进行密切和友好的合作，为保证双方合作的顺利进行，承诺人向曲靖市沾益区工业信息化和科技局做出如下承诺：

保密信息：指曲靖市沾益区工业信息化和科技局以书面、口头、可视方式向承诺人提供的有关曲靖市沾益区工业信息化和科技局的所有数据、文件、信息和资料。保密信息包括但不限于：任何曲靖市沾益区工业信息化和科技局不欲公开的观点、数据、标准、客户资料等。承诺人明确对这些信息只在本协议约定的范围内使用权，并没有所有权及解释权等其他权利。承诺人承认曲靖市沾益区工业信息化和科技局在本承诺书规定的保密信息上的利益和/或一切有关的权利，承诺人将考虑曲靖市沾益区工业信息化和科技局的利益并对该信息予以妥善保存。

承诺人同意仅在为进行曲靖市沾益区工业信息化和科技局“曲靖市沾益区黑滩河水库工程建设国防光缆、电信、移动、联通、广电等通讯光缆改（复）建项目”施工时使用保密信息，绝不与该项目无关的目的使用保密信息。

未经曲靖市沾益区工业信息化和科技局的事先书面批准，承诺

人将不得直接或间接地以任何形式或任何方式把保密信息和/或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。承诺人有义务妥善保管上述文件，不得复制、泄漏或遗失。如有违反，承诺人将承担因此给曲靖市沾益区工业信息化和科技局带来的一切损失。承诺人亦不会依据曲靖市沾益区工业信息化和科技局提供的任何保密信息，就任何问题向任何第三方做出任何建议。

承诺人同意曲靖市沾益区工业信息化和科技局有权在认为必要的情况下收回所提供的文件及其使用权。

本协议规定的保密责任应在信息接收方获取保密信息之时始，直至保密信息合法公开时止。如果相关法律、法规对具体涉密信息的保密期有特别规定的，则适用其相关规定。

承诺单位【中移建设有限公司云南分公司】(盖章)

法人或授权代表签字：

日期：2025年2月17日



中移建设公司授权 A 类（2021）25 号

授 权 委 托 书

授 权 方：中移建设有限公司

被授权方：中移建设有限公司云南分公司

兹授权 中移建设有限公司云南分公司 作为 中移建设有限公司 授权代表，对外以 中移建设有限公司 名义，在国家市场监督管理部门核准颁发的营业执照所列明的经营范围内，订立以下法律文件或者处理投标相关事务：

1、签署法律文件，包括各类合同书、协议书，具有合同性质的意向书、备忘录等文件，以及其他规定具有合同效力的文件。

2、参与招标项目投标及相关商务和项目管理工作，包括提交投标相关文件和资料，进行商务谈判，签署合同文件，履行项目实施、施工管理及支撑服务，办理项目结算（包括发票开具和收款）等事项。

说明：如涉及担保；资产抵押、租赁、转让、收购；投资；融资；企业合并、兼并、联营等合同，须另行特别授权。

授权期限自 2021 年 12 月 1 日 起，在被授权方合法存续期间持续有效。

授权方：中移建设有限公司（章）

被授权方：

2021 年 12 月 1 日

中移建设职务授权B类（2023）25号

授权委托书

授 权 人：张轩

中移建设有限公司 董事长、法定代表人

被授权人：范建江

中移建设有限公司云南分公司 总经理

兹授权 范建江 作为 中移建设有限公司云南分公司 的代表人，对外以 中移建设有限公司云南分公司 名义签署以下法律文件或者处理投标相关事务：

1、签署各类合同书、协议书，具有合同性质的意向书、备忘录等文件，其他规定具有合同效力的文件

2、签署云南分公司及其下属非法人机构工商变更登记、企业信息公示、营业厅设立、变更和注销等有关文件；

3、参与招标项目投标及相关商务和项目管理工作，包括提交投标相关文件和资料，进行商务谈判，签署合同文件，履行项目实施、施工管理及支撑服务，办理项目结算（包括发票开具和收款）等事项。

说明：如涉及担保；资产抵押、租赁、转让、收购；投资；融资；企业合并、兼并、联营等合同，该等合同签订须另行特别授权。

授权期限：经公司任命，被授权人担任 中移建设有限公司云南分公司 总经理 期间。如果被授权人不再担任 中移建设有限公司云南分公司 总经理 职务，以上授权期限在被授权人离任之时立即终止。

授 权 人：

张轩

授 权 单 位：中移建设有限公司（章）



被授权人：

范建江

2023年5月1日

