


进场道路→场区，其中收费站至场区道路里程约62km。 通讯电缆迁改，道路摄像头、 标识牌临

时拆除，引水管道，交通设施改造等，以满足大件运输需求。

(1) 协助招标人审定本项目的勘察设计成果、 设计变更等 (如有) 。

(2) 叭腊么风电场项目主体 EPC全部土建工程监理，包括但不限于： 基础工程、 施工场内

外道路工程等； 集电线路土建工程； 环境保护及水土保持工程； 施工辅助工程 (其他辅助工程

等) 。

(3) 叭腊么风电场项目主体 EPC全部设备安装工程监理，包括但不限于： 风电机组设备安

装、 对侧升压站间隔设备安装、 集电线路配套设备安装等。 其他设备包括照明系统、 接地防雷、

供排水设备等的安装、 试验、 调试等工作的监理。

(4) 配合招标人参加设备到场后验收。

(5) 主持分部分项工程验收、 积极参加配合完成各单位工程验收、 各专项工程验收和工程

竣工验收等各项验收工作。

2. 5.3本工程达标投产、 全过程监理工作的策划和服务。

2.5.4本工程环境监理、 水土保持监理均在本标范围内

2.4本次招标最高投标限价为80万元。

2.5招标范围 (包括但不限于以下内容) :

2.5. 1主持或参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议 。

2.5.2项目从合同签订之日起开始到施工准备、 土建、 安装、 调试至工程所有项目竣工验

收合格之日止的全过程监理。 工作内容包括但不限于开工前准备阶段、 施工图设计、 审查、 工

程施工及调试，试生产、 竣工验收及交付生产阶段、 质保等全过程竣工验收合格之日止的全过

程监理 。 其中：

。

2.6监理服务期限：

叭腊么风电场项目EPC总承包工程监理服务期： 招标人与中标人签订的合同生效后，招标

人发布进场通知之日起至本工程竣工、 全部工程竣工资料归档备案完成为止。 监理服务周期到

期后，自到期之日起2个月内， 因工程需要监理人继续提供服务的， 监理服务报酬不予调整。

项 目全容量并网日期为 2026年 11月 30日；缺陷责任期监理服务自工程通过竣工验收之日起计

算 2年 。

2.7质量标准： 确保施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、 标准及质量检验评定

标准要求，一次性验收合格， 并且工程合格率100%。

2.8标段划分： 本项目仅为1个标段 。

2.9资格审查方式： 采用资格后审方式 。

3.投标人资格要求

3. 1资质要求
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