

合同编号：

曲靖市麒麟区 2023 年大中型水库移民后期扶持项目设计

# 服 务 合 同

项目名称：曲靖市麒麟区 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目设计服务

委 托 方：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

受 托 方：中元天纬集团有限公司

受托方（单位全称）： 中元天纬集团有限公司

住所地： 中国（云南）自由贸易区 昆明片区官渡区官渡街道办事处  
世纪城迎春苑 5 栋 2 单元 12 号

法定代表人（或负责人）： 王金华

工程咨询单位资格证书级别及编号： 乙级

开 户 名： 中元天纬集团有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司昆明世纪金源支行

账 号： 53050161536100000545

通讯地址： 云南省曲靖市麒麟区

电 话： \_\_\_\_\_ 传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_ 邮政编码： \_\_\_\_\_

项目联系人： \_\_\_\_\_ 联系方式： \_\_\_\_\_

经公开招投标，确定 中元天纬集团有限公司为曲靖市麒麟区 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目设计单位。委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## 第一条 委托项目名称及合同类型

### （二）合同类型

编号	类型	选择	备注
1-1	项 目 咨	<input type="checkbox"/>	
1-2		<input type="checkbox"/>	
1-3		<input type="checkbox"/>	
1-4		<input type="checkbox"/>	

1-5	询	项目节能评估咨询	<input type="checkbox"/>	
1-6		项目工程概预算评估咨询	<input type="checkbox"/>	
2-1	编制报告	项目建议书	<input type="checkbox"/>	
2-2		项目可行性研究报告	R	
2-3		项目申报报告	<input type="checkbox"/>	
2-4		初步设计报告	R	
2-5		项目资金申请报告	<input type="checkbox"/>	
2-6		项目节能评估报告	<input type="checkbox"/>	
2-7		项目实施方案	<input type="checkbox"/>	
2-8		重大固定资产投资社会稳定风险评估报告	<input type="checkbox"/>	
2-9		项目工程概预算评估报告		
3	其他	招标控制价及工程量清单编制	<input type="checkbox"/>	

## 第二条 咨询项目概况

(一) 建设地点：曲靖市麒麟区

(二) 建设规模：实施建设项目 16 个，具体建设内容详见附表《曲靖市麒麟区 2023 年度大中型水库移民扶持项目计划表》。每个项目需进行实地勘察测量，完成以上 16 个项目的可行性研究报告，并负责按审查意见修改完善，可行性研究报告评审通过后，需进行施工图设计，提供施工图设计成果，以上 16 个项目计划总投资约 5119 万元。移民专项资金 500 万元以上项目还需编制初步设计报告，并负责按审查意见修改完善，初步设计完成后还需进行施工图设计，提供施工图设计成果。

(三) 咨询项目及内容

- 1、麒麟区潇湘街道红庙社区三组“美丽家园·移民新村”建设项目
- 2、麒麟区潇湘街道冷家屯村委会望长“美丽家园·移民新村”建



设项目 3、麒麟区潇湘街道潇湘村委会平坡村小组人居环境提升项目  
4、麒麟区茨营镇整寨村委会胡家坟“美丽家园·移民新村”建设项目  
5、麒麟区茨营镇整寨村委会红石岩“美丽家园·移民新村”建设项目  
6、麟区三宝街道五联社区三百户红色教育基地及“美丽家园·移民新村”建设项目  
7、麟区越州镇上坡村委会馒头山小组进村道路建设项目  
8、麒麟区越州镇老吴村委会人居环境提升项目  
9、麒麟区越州镇老吴村委会冷链物流建设项目  
10、麒麟区东山镇恩洪村委会曹家“美丽家园·移民新村”建设项目  
11、麒麟区东山镇新村社区阿楚克人居环境提升项目  
12、麒麟区东山镇独木村委会人居环境提升项目  
13、麒麟区东山镇水井村委会农旅文产业建设项目  
14、麒麟区东山镇水井村委会大海子村小组村内基础设施建设项目  
15、麒麟区大中型水库移民小额贴息贷款  
16、麒麟区大中型水库移民就业帮扶项目

(四) 受托方负责编制以上 16 个项目的可行性研究报告；负责按上级审查意见进行修改完善；负责按上级审查意见进行图纸设计和修改。移民专项资金 500 万元以上项目，还需编制初步设计报告，负责按上级审查意见进行图纸设计和修改。

(五) 受托方应向委托方提供以上 16 个项目的成果资料

- 1、可行性研究报告（含初稿和审定稿）各六份。（纸质及电子版）
- 2、移民专项资金超过 500 万元的移民项目需要编制初步设计报告各五份。（纸质及电子版）
- 3、施工图（含初稿和审定稿） 各五份。（纸质及电子版）
- 4、总平面图（含初稿和审定稿）各五份。（纸质及电子版）



### 第三条 委托咨询服务的期限、地点及进度要求

(一) 咨询的期限：可研报告编制要求在 2022 年 8 月 31 日前完成，初步设计报告要求在 2022 年 10 月 31 日前完成，后期服务至每个项目竣工验收完毕。

(二) 咨询地点：曲靖市麒麟区

(三) 进度要求：按省市搬迁安置办的要求完成可研报告编制、初步设计报告编制，并按评审专家组意见，按时修改完善，直至达到评审专家组，项目审查完成，后期服务至每个项目竣工验收。

### 第四条 协作事项

为保证受托方有效进行技术咨询工作，委托方应当向受托方提供下列协作事项：

1、提供技术资料：委托方在合同签订后 2 个工作日内向受托方提供可研报告编制提纲及项目村组基本情况及其他相关材料，并对所提供的材料真实性和有效性负责。

2、委托方提供上述协作事项的时间及方式：（见第三条第三项）。

3、本合同履行完毕后，上述技术资料和成果附属产品应归还委托方。

4、其它：如果委托方未能按合同约定时间提供完整的基础数据和资料，则受托方完成项目报告编制的时间可以做相应顺延。

### 第五条 委托方的权利和义务

（一）在合同期内，委托方有权参与本项目有关的讨论，有权取得并保存，询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料。委托方有权按照合同要求取得受托方全部技术服务成果。

（二）委托方有权对受托方技术服务工作进行监督，并提出完善或整改意见。

（三）委托方应在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（四）委托方应该按照约定及时向受托方支付本合同费用。

（五）委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知受托方。因委托方原因，报告重大修改或返工重做，相关费用及时间应做相应调整，具体内容双方另行商定，签订补充协议。

## 第六条 受托方的权利和义务

### 一、报告编制单位

（一）受托方应在合同约定的时间内完成咨询报告，并使该报告达到合同规定的要求。

（二）受托方提供的咨询成果达不到合同规定要求的，受托方应在 5 个工作日之内修改、完善。

（三）受托方有权要求委托方在合同约定的时间内提供编制本项目报告所需要的基础数据和技术资料，并协助受托方收集其他有关资料。

（四）委托方在合同期内项目发生变化时受托方有权要求委托方相应调整相关费用及时间。



(五) 受托方应对委托方提供的资料承担保密义务。未经委托方同意, 受托方不得擅自修改、转让, 不得擅自将咨询成果提供给第三方使用, 否则, 由此发生的损失和法律责任由受托方承担。

(六) 受托方完全履行合同义务后, 有权要求委托方应该按照约定及时向受托方支付本合同费用。

(七) 受托方提交的咨询成果应经过市搬迁安置办公组织的专家评审。可研报告深度需达到初步设计的深度要求。

(八) 根据设计单位的工作职责, 后期服务至每个项目竣工验收完毕。

## 第七条 合同金额与付款方式

### (一) 合同金额

服务费金额: 106.83 万元 (大写: 壹佰零陆万捌仟叁佰元整)。  
具体设计费用按市搬迁安置办公室批准的项目及金额计算, 移民专项资金 500 万元以内项目设计费用按批准的直接工程费的 2.5% 计算, 移民专项资金 500 万元以上项目设计费用按直接工程费的 3.0%, 如有新增项目按此标准计算设计费, 具体费用按批准文件双方确认为准。未获批项目委托方不再支付设计服务费。

### (二) 付款方式

1. 项目审批完成后, 财政资金到位后 15 个工作日内支付服务费的 80%, 剩余部分待项目竣工验收完成后, 且财政资金到位后 15 个工作日内一次性付清。

2. 报告编制单位开具发票, 费用由麒麟区搬迁安置办公室转账支付。



## 第八条 交付与验收

双方按以下标准和方式对受托方提交的咨询成果进行验收：

### （一）交付内容

受托方提交咨询成果的内容：（详见本合同第一条选项）。

### （二）交付的形式、数量、时间及地点

交付的形式、数量详见第二条第四项，交付的时间详见第三条第三项，交付的地点：麒麟区搬迁安置办公室

### （三）成果验收

委托方对受托方提交的咨询成果报市搬迁安置办公室进行评审。受托方的合同成果必须通过市搬迁安置办公室组织的专家评审会评审通过，对未通过评审的需在 10 个工作日内按专家组意见进行修改完善，提交正式成果资料。未在期限内提交符合专家组评审意见的，按违约处理。

## 第九条 违约责任

### （一）委托方的违约责任

1、委托方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致受托方无法按期完成并提交咨询成果的，受托方有权按延误的时间予以顺延。

2、委托方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知受托方。受托方不退还委托方支付的费用。若受托方已开展工作，委托方应按受托方实际完成的工作量支付相应的咨询费。

3、委托方未在约定时间内支付本合同咨询费用的，从应付咨询费用的次日起向受托方支付该合同金额日万分之三的逾期违约金。

## （二）受托方的违约责任

1、受托方未按合同约定日期提交咨询成果时，受托方从应提交日期的次日起向委托方支付该合同金额 10%的违约金。

2、受托方原因，导致提供错误或不合格信息，致使委托方损失的，受托方应向委托方赔偿合同金额的 10%的违约金。

3、由于受托方原因，未按合同约定提交咨询成果，经宽限期完善和修改后仍不能通过评审的，委托方有权解除合同。受托方应返还已收取的咨询费用，并另行支付委托方合同金额的 100%的违约金。

## 第十条 通知与送达

所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前 5 日书面通知对方。

## 第十二条 争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可以向委托方所在地人民法院起诉。

## 第十三条 其他

（一）本合同一式六份，具有同等法律效力，委托方执三份、受托方执三份。

(二) 本年度如有新增或补报项目, 委托方可继续委托受托方开展工程咨询服务(设计和招标控制价编制服务), 服务取费按本合同执行。

(三) 本合同未尽事宜, 由委托方和受托方双方协商并签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力。

委托方(盖章):



受托方(盖章):



法定代表人



法定代表人



或委托代理人:

或委托代理人:

签字地点:

麒麟区搬迁安置办公室

签字地点:

麒麟区搬迁安置办公室

经办人:

经办人:

开户名:

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

开户名:

中元天纬集团有限公司昆明分公司

开户银行:

建行曲靖市南宁支行

开户银行:

中国建设银行股份有限公司昆明世纪金源支行

银行帐号:

53001646137058004318

银行帐号:

53050161536100000545

日期:

2022年7月28日

日期:

2022年7月28日





# 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目设计费用估算表

编制单位（盖章）：

单位：万元、年、户、人

序号	项目名称	项目建设地点		总投资					直接工程费，按移民专项资金的85%计算	设计费用测算	备注
		乡镇（街道）	村委会（社区）	村小组	合计	移民专项资金	其他专项资金	自筹			
1	麒麟区茨营镇整寨村委会胡家坎“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委会	胡家坎	1164	330	534	300	280.5	7.013	
2	麒麟区茨营镇整寨村委会红石岩“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委会	红石岩	1532	866	112	554	736.1	22.083	
3	麒麟区潇湘街道红庙社区三组“美丽家园·移民新村”建设项目	潇湘街道	红庙社区	三组	800	400	150	250	340	8.5	
4	麒麟区潇湘街道冷家屯村委会望长“美丽家园·移民新村”建设项目	潇湘街道	冷家屯村委会	望长	803	400	223	180	340	8.5	
5	麒麟区三宝街道五联社区三百户红色教育基地及“美丽家园·移民新村”建设项目	三宝街道	五联社区	三百户	968	480		488	408	10.2	

6	麒麟区东山镇恩洪村委会曹家“美丽家园·移民新村”建设项目	东山镇	恩洪	曹家	885	400	280	205	340	8.5	
7	麒麟区越州镇上坡村委会馒头山小组进村道路建设项目	越州镇	上坡村委会	馒头山	195	145	50	0	123.25	3.08125	
8	麒麟区越州镇老吴村委会冷链物流建设项目	越州镇	老吴村委会	村委会	840	600	0	240	510	15.3	
9	麒麟区潇湘街道潇湘村委会平坡村小组人居环境提升项目	潇湘街道	潇湘村委会	平坡	110	100	0	10	85	2.125	
10	麒麟区越州镇老吴村委会人居环境提升项目	越州镇	老吴	老吴、上坝	165	165			140.25	3.506	
11	麒麟区东山镇新村社区阿楚克人居环境提升项目	东山镇	新村	阿楚克	160	160			136	3.4	
12	麒麟区东山镇独木村委会人居环境提升项目	东山镇	独木	禾草必、咱得	147	100		47	85	2.125	
13	麒麟区东山镇水井村委会农旅产业建设项目	东山镇	水井	普嘎	400	300	100		5209025501101	6.375	
14	麒麟区东山镇水井村委会大海子村小组村内基础设施建设项目	东山镇	水井	大海子	150	100	50		85	2.125	
15	麒麟区大中型水库移民小额贴息贷款	13	96		230	230			226	2	
16	麒麟区大中型水库移民就业帮扶项目	13	96		343	343			341	2	
合计					8892	5119	1499	2274	4431.1	106.83	

注：移民专项资金 500 万元以下，按直接工程费用的 2.5 计算；移民专项资金 500 万元以上的，按直接工程费用的 3.0% 计算、贴息贷款和培训目前无报告编制费用计费依据，估算按每个项目 2 万元计算



# 曲靖市麒麟区 2023 年大中型水库移民 后期扶持项目设计服务费用

## 确 认 协 议 书

委托方：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

受托方：中元天纬集团有限公司

## 一、基本情况

根据双方 2023 年 7 月 28 日签订的《2023 年大中型水库移民后期扶持项目设计服务合同》，受托方中元天纬集团有限公司为麒麟区搬迁安置办公室申报的 2023 年度大中型水库移民后期扶持项目计划中 16 个项目编制《可行性研究报告》、500 万元以上项目《初步设计报告》、施工图、总平面图，设计费用总额为 106.83 万元。

## 二、2023 年大中型水库移民扶持项目审批结果

《曲靖市搬迁安置办公室关于麒麟区后期扶持项目可行性研究报告（含实施方案）的批复》（曲搬复〔2022〕81 号）文件同意麒麟区实施以下 8 个项目：具体是 1. 麒麟区茨营镇整寨村委会红石岩“美丽家园·移民新村”建设项目；2. 麒麟区茨营镇整寨村委会胡家坟“美丽家园·移民新村”建设项目；3. 麒麟区三宝街道五联社区三百户“美丽家园·移民新村”及红色文化第一村建设项目；4. 麒麟区 2023 年度大中型水库移民小额贴息贷款项目；5. 麒麟区 2023 年度大中型水库移民就业帮扶项目；6. 麒麟区越州镇老吴村委会人居环境提升项目；7. 麒麟区东山镇新村社区阿楚克人居环境提升项目；8. 麒麟区东山镇水井村委会大海子村小组人居环境提升项目。以上批准的 8 个移民后扶项目专项资金合计 2393.59 万元，其余 8 个项目未获批，设计费用均未支付。（审批结果详见附表 1）

## 三、麒麟区 2023 年大中型水库移民扶持项目设计服务费用确认

根据《2023 年大中型水库移民后期扶持项目设计服务合

同》第七条：“具体设计费用按市搬迁安置办公室批准的项目及金额计算，移民专项资金 500 万元以内项目设计费按批准的直接工程费的 2.5% 计算，移民专项资金 500 万元以上项目设计费用按直接工程费的 3%，如有新增项目按此标准计划，具体费用按批准文件双方确认为准”的规定，麒麟区 2023 年获批项目 8 个，设计费用复核确认为 50.47 万元，大写：伍拾万零肆仟柒佰元整。（详见附表 2）

该确认书由委托方和受托方双方协商并签订后，设计服务费用按本确认书确认为 50.47 万元，大写：伍拾万零肆仟柒佰元整执行。

- 附件：** 1、2023 年度申报项目获批情况统计表；  
2、2023 年度大中型水库移民后期扶持项目设计服务费用确认表。

委托方：麒麟区搬迁安置办公室



法人代表：



签字地点：

受托方：中元天纬集团有限公司



法人代表：



签字地点：

日期：2023 年 07 月 12 日

2023 年 07 月 12 日



2023年度申报项目获批情况统计表

序号	项目名称	项目建设地点			项目内容 建设内容及规模	总投资				项目获批情况
		乡镇 (街道)	村委会 (社区)	村小组		合计	移民 专项资金	其他专 项资金	自筹	
1	麒麟区茨营镇整寨村委会胡家坟“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委会	胡家坟	配套基础设施建设, 公厕2座, 绿化面积整治2000㎡, 墙体文化800㎡, 特色亮点活动场所一处。自筹资金, 人畜分居, 建厨房100间。	1164	330	634	300	已获批
2	麒麟区茨营镇整寨村委会红石岩“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委会	红石岩	道路硬化2000m, 绿化8000㎡, 墙体文化500㎡, 换瓦1万㎡, 粉墙1万㎡, 排污管1000m, 安装太阳能路灯120盏, 垃圾箱体20个。整合资金, 乡村振兴局200万。	1032	806	112	664	已获批
3	麒麟区潇湘街道红庙社区三组“美丽家园·移民新村”建设项目	潇湘街道	红庙社区	三组	一、基础设施完善: 1. 拆除老旧房屋60间、村内绿化拆除老房屋面积2000㎡; 2. 村内安装太阳能路灯100盏。3. 硬化村内破损道路500米, 宽4.5米。二、公共服务配套: 1. 新建红白理事会一个, 活动场地占地面积1300㎡, 建设占地面积300平方米2层半, 建筑面积600㎡, 完善场地配套设施、硬化、绿化、美化、亮化。2. 新建居民小组文化活动广场一个, 建筑面积500㎡, 完善绿化、亮化等基础设施配套工程。 整合资金: 对村内210亩水田完善(机耕路、引水沟)基础设施, 乡村近郊旅游, 特色农户农家吃住改造10户。	800	400	100	250	未获批
4	麒麟区潇湘街道冷家屯村委会望长“美丽家园·移民新村”建设项目	潇湘街道	冷家屯村委会	望长	1. 改造文化活动广场500㎡; 2. 道路硬化1000m, 宽3-5m; 3. 村内路灯50盏; 4. 村内绿化2000㎡, 粉墙换瓦9000㎡; 5. 村内公厕改造3-4个, 购置垃圾箱体8个。整合资金: (区财政局) 老年活动中心660㎡; (交通局) 出村道路硬化3300m, 宽6m。	803	400	223	180	未获批
5	麒麟区三宝街道五联社区三百户红色教育基地及“美丽家园·移民新村”建设项目	三宝街道	五联社区	三百户	红军过楼处: 安装排水管800m, 绿化1400㎡, 换瓦2800㎡, 粉墙2800㎡, 广场3个共950㎡; 新村人行道1000m, 绿化2000㎡, 安装路灯50盏, 硬化村内道路2100㎡。整合及自筹资金: 外立面改造2万㎡, 人行道200m, 排污管道安装, 道路两边绿化, 红军过楼加层, 长廊建设等。	968	480		488	已获批
6	麒麟区东山镇恩洪村委会曹家“美丽家园·移民新村”建设项目	东山镇	恩洪	曹家	1. 建设活动用房2层7间, 建筑结构为砖混结构, 建筑面积为540㎡; 2. 硬化场地1200㎡, 绿化面积为400㎡, 建设健身路径1套。硬化村内分道路长300m, 宽2m。3. 安装路灯60盏; 村内墙体文化建设500㎡; 村内支砌花塘、绿化带各10个, 绿化面积1000㎡; 村内部分农房粉墙、换瓦。购置垃圾箱体15个。整合资金: 建设污水管网主管道总长2100m, 分管道4200m; 建设污水处理站1个, 蓄水池3个。	885	400	280	205	未获批
7	麒麟区越州镇上坡村委会馒头山小组进村道路建设项目	越州镇	上坡村委会	馒头山	1. 对原老路进行加宽及路面硬化, 道路全长1000m, 路面宽6m, 粗粒土回填加宽道路, 路面结构为C30砼厚25cm+15cm厚级配碎石垫层; 2. 新建排水沟1000m, 过水断面40×50cm。 整合资金: (区交通局) 新建两侧浆砌石路沿挡墙。	195	145	50	0	未获批
8	麒麟区越州镇老吴村委会冷链物流建设项目	越州镇	老吴村委会	村委会	新建冷库两间, 占地2296㎡; 土建基础1596㎡; 打桩36个, 深度10m; 地梁57.6㎡; 场地硬化9184㎡; 平台路基100m; 墙体建设1251.2㎡, 墙体砂浆抹面1251.2㎡; 墙体做保温层1979.2㎡; 库板安装760㎡; 钢架建筑面积1596㎡; 机械设备、库门2套; 水电、消防设施安装; 制冷设备(冰池)建设272㎡; 排水管网安装100m。 整合资金: 配套房建设600㎡, 道路硬化400m、宽8m, 生产生活用电1250KW变压器安装。	840	600	0	240	未获批
9	麒麟区潇湘街道潇湘村委会平坡村小组人居环境提升项目	潇湘街道	潇湘村委会	平坡	道路硬化1000m, 宽5m, 安装果皮箱32个, 绿化面积1500㎡	110	100	0	10	未获批
10	麒麟区越州镇老吴村委会人居环境提升项目	越州镇	老吴	老吴、上坝	一、老吴: 1、村庄标识安装35㎡, 2、村内绿化500㎡, 木栅栏300m, 3、水沟沟邦砖砌体12㎡, 水沟砂浆抹面300㎡, 小桥修缮加宽11㎡, 5、菜地农田大砖道400m, 广场西菜园坡体石板250㎡, 6、村内小广场建设466㎡, 7、广场红色浮雕12项, 8、增加路灯20盏, 9、村内零星硬化2900㎡, 10、墙面粉刷亮化3000㎡, 换瓦3200; 11、花树景观80㎡。 二、上坝: 1、假山管道DN160PE管500m, 2、取水点水池加高10m³, 3、水系泊岸330m, 浅滩10个, 4、长廊20m、六角亭23㎡下差费用, 5、挡墙700m*0.4m, 6、水沟矮墙40m, 7、青瓦门头14m. 8、水塘堆泊岸70m。	165	165			已获批
11	麒麟区东山镇新村社区阿楚克人居环境提升项目	东山镇	新村	阿楚克	建设球场一块、石材铺设活动小广场650㎡; 建设石拱桥2座、石材踏步1200台; 安装路灯120盏, 广场安装健身器材2套, 绿化面积4500㎡; 建设占地5㎡休息亭子8个, 新建10坑公厕3个。	160	160			已获批
12	麒麟区东山镇独木村委会人居环境提升项目	东山镇	独木	禾草必、咱得	1. 用小砖砌绿化墙(总长7600米)墙高(0.4米)用24墙砌; 2. 安装路灯35盏; 3. 墙体文化2000㎡; 4. 绿化面积1400㎡; 5. 新购垃圾箱体25个; 6. 绿化面积8160㎡; 7. 安装路灯10盏; 8. 墙体文化800㎡。	147	100		47	未获批

附件1

2023年度申报项目获批情况统计表

序号	项目名称	项目建设地点			项目内容	总投资				项目获批情况
		乡镇 (街道)	村委会 (社区)	村小组		合计	移民 专项资金	其他专 项资金	自筹	
13	麒麟区东山镇水井村委会农旅文产业建设项目	东山镇	水井	普嘎	一、民宿基础设施建设1.新建民宿30套，公厕1座；2.新建4米宽沥青道路600米，支砌水沟600米；3.安装景观灯40盏；4.新建50m³水池，安装污水管网500米，新建三格式容量100m³化粪池1个；5.新建人行步道1000米；6.民宿周边安装透视围栏2500米。二、卧岩潭景观打造1.新建人行步道2600米；2.绿化3000平方米；种植樱花1000株；树形垃圾箱40个。3.新建网红景观亭1个；4.生态停车场10亩。三、村内基础设施建设1.村内入口至示范园新建均宽2米人行步道450米，长廊350米；2.大桥边古井景观打造400平方米；3.克以黑至大桥景观太阳能路灯30盏；4.活动室侧面河道新建景观桥1座；活动室内打造党建示范点和党风廉政建设示范点；5.村内老房民宿改造12间；6.活动广	400	300	100		未获批
14	麒麟区东山镇水井村委会大海子村小组村内基础设施建设项目	东山镇	水井	大海子	一、村内基础设施建设1.新建人行步道500米，绿化2400平方米；2.安装景观太阳能路灯20盏；3.新建公厕1座，长廊50米，景观亭4座，景观石，村史文化长廊40米；4.粉刷、墙体文化1200平方米；5.打造党建示范点和党风廉政建设示范点；6.工程建设标识牌1座二、产业发展方面村内生态鱼塘改造（人行步道320米，支砌挡墙450立方米，景观亭1座，垂钓台10个，绿化及鱼塘防漏水等设施）	150	100	50		已获批
15	麒麟区大中型水库移民小额贴息贷款	13	96		对水库移民户从事种养殖产业给予小额贷款贴息扶持，每户贷款10万元以内。贷款期限2年，利息由移民专项资金全部贴息，年利率按7%计算，扶持160户，发放贷款资金在1600万元	230	230			已获批
16	麒麟区大中型水库移民就业帮扶项目	13	96		公益性岗位培训80人次；农业技能计划培训960人次；就业技能计划培训240人次；外出务工岗前培训150人次；移民就学补助26人次。	343	343			已获批
合计						8892	5119	1499	2274	

# 2023年度大中型水库移民后期扶持项目设计服务费用确认表

单位：万元

序号	项目 名称	项目建设地点			设计 效益	总投资				批准的 直接工 程费	设计费确认 金额
		乡镇 （街道）	村委会 （社区）	村小组		合 计	移民专项 资金	其他专项资 金	自 筹		
麒麟区小计：计划投入移民专项资金2393.59万元，实施8个项目。						5564.36	2393.59	1853.77	1317		50.47
1	麒麟区茨营镇整寨村委会胡家坟“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委 会	胡家坟	改善人居环 境	1159.42	330.42		829	281.47	7.04
2	麒麟区茨营镇整寨村委会红石岩“美丽家园·移民新村”建设项目	茨营镇	整寨村委 会	红石岩	改善人居环 境	2719.8	866.03	1853.77		739.39	22.18
3	麒麟区三宝街道五联社区三百户“美丽家园·移民新村”及红色文化第一村建设项目	三宝街道	五联社区	三百户	改善人居环 境	968	480		488	406.35	10.16
4	麒麟区越州镇老吴村委会人居环境提升项目	越州镇	老吴	老吴、上坝	改善人居环 境	102.91	102.91			87.57	2.19
5	麒麟区东山镇新村社区阿楚克人居环境提升项目	东山镇	新村	阿楚克	改善人居环 境	102.09	102.09			87.51	2.19
6	麒麟区东山镇水井村委会大海子村小组人居环境提升项目	东山镇	水井	大海子	改善人居环 境	128.43	128.43			108.67	2.71
7	麒麟区大中型水库移民小额贴息贷款	13个镇 （街道）	96个村委 会		增加收入	110.1	110.1				2
8	麒麟区大中型水库移民就业帮扶项目	13个镇 （街道）	96个村委 会		增加收入	273.61	273.61				2

