

河口县 2024 年农村公路养护工程施工

合

同

书

签订地点：河口县地方公路管理段

签订日期：2024 年 12 月 20 日

合同协议书

河口瑶族自治县地方公路管理段（以下简称“发包人”）为实施河口县 2024 年农村公路养护工程，已接受云南云雄建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况:

河口县 2024 年农村公路养护工程包含河口县 2024 年农村公路养护工程项目及河口县 2024 年中小桥梁养护工程项目。

“河口县 2024 年农村公路养护工程”项目共有 11 条，1. 槟山线，路线编号为（XV05532532），路面为沥青混凝土路面，公路实施里程全长 2.000 公里；2. 道马线，路线编号为（C059532532），路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 5.000 公里；3. 二热线，路线编号为（C050532532），路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 4.449 公里；4. 酒场至火车站公路，路线编号为（Y001532532），路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 2.034 公里；5. 老牛塘公路，路线编号为（C092532532），路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 5.452 公里；6. 马热线，路线编号为（C049532532），路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 0.204 公里；7. 南屏至南屏十一队公路，路线编号为（C162532532），现有道路路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 3.342 公里；8. 四十线，路线编号为（Y01532532），现有道路路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 4.329

公里；9.下嘎线，路线编号为（Y008532532），现有道路路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 3.86 公里；10.兴八公路，路线编号为（C255532532），现有道路路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 4.000 公里；11.子大线，路线编号为（C063532532），现有道路路面为水泥混凝土路面，公路实施里程全长 3.297 公里；本项目养护实施总里程 37.967 公里。养护设计实施内容为路面修复（混凝土路面、沥青混凝土路面）、级配碎石底基层、水泥稳定碎石基层、路基边沟修复及清理、涵洞、路侧波形护栏安装。

河口县 2024 年中小桥梁养护工程项目，共有 8 座桥，1.K3+906 红石岩桥；2.K20+385 湖广桥；3.K32+775 马古坡河桥；4.K0+033 马街小组吊桥；5.K4+170 马思邑桥；6.K0+178 南溪农场四队吊桥；7.K3+106 田房河桥；8.K5+105 下水槽桥。养护处治方案为：1.K3+906 红石岩桥对桥梁病害进行处治，主要措施如下：1)更换桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土，更换护栏为墙式护栏，增设泄水管；2)增设桥面变形缝；3)对拱上侧墙重新勾缝；4)为保证拱上恒载不增加，更换部分拱上填料为轻质陶粒混凝土。

2.K20+385 湖广桥对桥梁病害进行处治，主要措施如下：

1)更换桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土，增设墙式护栏，增设泄水管；

2)增设桥面变形缝；

3)桥下河床增设铺砌，采用 30cmC25 片石混凝土+10cm 砂砾垫层，并对掏空处采用片石混凝土填塞。

4)为保证拱上恒载不增加，更换部分拱上填料为轻质陶粒混

凝土。

3.K32+775 马古坡河桥对桥梁病害进行处治，主要措施如下：

- 1)更换桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土，增设墙式护栏，增设泄水管；
- 2)增设桥面变形缝；
- 3)对桥台前墙重新勾缝；
- 4)为保证拱上恒载不增加，更换部分拱上填料为轻质陶粒混凝土。

4.K0+033 马街小组吊桥对桥梁病害进行处治，主要措施如下：

- 1)索夹、吊杆、纵梁、钢护栏采用防锈漆，其配套体系为：磷化底漆+环氧底漆+氟碳面漆；
- 2)钢桥面采用防锈漆，其配套体系为：无机富锌漆；
- 3)两岸桥头增设限速限载标志牌和桥梁养护信息公示牌。

5.K4+170 马思邑桥，对桥梁病害进行处治，主要措施如下：

- 1)更换桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土，更换护栏为墙式护栏，增设泄水管；
- 2)增设桥面变形缝；
- 3)对拱上侧墙重新勾缝；
- 4)为保证拱上恒载不增加，更换部分拱上填料为轻质陶粒混凝土。

6.K0+178 南溪农场四队吊桥，对桥梁病害进行处治，主要措施如下：

- 1)索夹、吊杆、纵梁、钢护栏采用防锈漆，其配套体系为：

磷化底漆+环氧底漆+氟碳面漆;

2)钢桥面采用防锈漆,其配套体系为:无机富锌漆;

3)两岸桥头增设限速限载标志牌和桥梁养护信息公示牌。

7.K3+106 田房河桥,对桥梁病害进行处治,主要措施如下:

1)更换护栏及内侧 1.5m 宽桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土,更换护栏为墙式护栏,增设泄水管;

2)增设桥面变形缝;

3)为保证拱上恒载不增加,更换部分拱上填料为轻质陶粒混凝土。

8.K5+105 下水槽桥,对桥梁病害进行处治,主要措施如下:

1)更换桥面铺装为 20cm 厚 C40 防水混凝土,更换护栏为墙式护栏,增设泄水管;

2)增设桥面变形缝;

3)为保证拱上恒载不增加,更换部分拱上填料为轻质陶粒混凝土。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 报价函及报价函附录;

(4) 项目专用合同条款;

(5) 公路工程专用合同条款;

(6) 通用合同条款;

(7) 技术规范;

(8) 图纸;

3.本合同为单价合同，合同期间无论何种原因单价均不作调整。签约暂列合同价:人民币大写:伍佰零柒万叁仟伍佰贰拾元整（¥:5073520.00 元）。施工过程中变更增减合同金额以最终实际结算并经审计的工程价款为准。

工程量清单第 100 章费用为包干费用，承包人在此费用内据实报发包人审定后统一掌握使用。税金综合税率以当地税务机关确定的为主，该项税费已包含在所报的单价或总额价内。

4.对新增工程单价，采用工程量清单中适用的类似工程项目单价用于作价的依据。如无类似项目，则由承包人按相关定额、投标时提交的报价分析资料中工、料、机单价和表率进行编制后逐级上报审批。发包人同时依据公布的最高限价对应工程量清单及单价分析资料，汇同审计部门共同审核后批复，承包人须接受审计部门及发包人审定的新增工程单价。

5.履约保证金：合同签约价 5%。

6. 承包项目经理：杨绍兴，身份证号码:532901196612130315;承包人项目总工:周发，身份证号码:532901197810021632。

7.工程质量必须符合一次性交竣工验收合格及以上。

8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任修复。

9.缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年，保修期自实际交工日期起计算 2 年，质量保证金为在交工验收结束，发包人委托的第三方咨询机构审计结束后，与审计结算价的

3%等额的工程未付款作为质量保证金,质量保证金在工程竣工验收后按《招标文件》通用合同条规定进行返还。

10.根据 1999 年 2 月 24 日交通部发《公路工程质量管理办法》“工程质量终身负责制”的规定,承包人受质量终身制的约束。终身对工程质量负责,且不受上述 7、8、9 条的限制。

11.发包人承诺按有关计量与支付的相关办法,按完成工程量进度对承包人进行计量,计量金额扣除各项民工工资保证。预防、防洪、抢险、养护等工作费用已包含在工程量清单 100 章安全生产费之中。

12.承包人应按照监理人指示开工,施工工期为 60 个日历天,工期从监理人发出开工令之日起开始计算。开工令在签订合同协议书后,在《招标文件》写明的发出开工通知书期限内发出。逾期交工违约金:1000 元/天,逾期交工违约金限额:签约合同价的 5%。

13.承包人必须严格履行合同,按《招标文件》的相关规定实施施工计划,若不能按计划完成双方共同签订的阶段工程进度、质量目标,发包人将根据实际情况对其不能完成的工程部分或全部收回,指定给其他有施工能力的单位施工,其工程款和由此引起的附加费用直接拨付给相应的施工单位。对此,承包人不得提出任何异议。

14.承包人不得将工程转包第三人或者将工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人;否则发包方有权终止合同,并且承包人所完成的工程量无偿归发包人所有;造成损失的,承包人还应赔偿。

15.承包人必须在施工期间确保所负责施工路段的施工

机械、车辆能正常通行；特别是在雨季期间，承包人须按上报审批的保通方案及措施确保车辆通行，对水毁施工路段做好预防、防洪、抢险、养护等工作；上述费用已包含在工程量清单 100 章安全生产费之中。

16. 承包人未按响应文件承诺进场的处罚：

(1) 项目经理或项目总工未按承诺进场、进场后随意更换及进场后不能胜任本岗位工作的，业主有权要求更换，并每人每次罚款 50000 元。

(2) 其它专业工程师未按承诺进场，每人每次罚款 30000 元，项目经理、总工必须坚守工作岗位，外出必须请假，未经批准的罚款 5000 元/天，处罚后发包人仍有权要求承包人按投标文件承诺的人员进场或更换。

(3) 承包人确实如须更换人员，必须经发包人批准同意，且更换人员总数不能超过承诺条款总人数的 20%。

(4) 承包人的机械设备必须按投标文件承诺，要求在规定时间内进场，否则对于未进场的关键施工设备，发包人可对承包人课以 10000 元/台、次罚款。

17. 施工现场如果发生安全、质量事故，承包人必须在规定的时间内及时速报和书面报监理人、发包人及相关的安全和质量管理部门。同时，承包人应及时采取措施，负责保护好事故现场。

18. 承包人聘（雇）职员或工人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规。按照聘（雇）时订立的劳务合同文件规定的时间和方式支付劳动报酬，不得故意拖欠。发包人支付工程款给承包人，承包人承诺不拖欠农民工工资，保证不出现农

民工工资拖欠上访情况。

19.为保证农民工能及时得到劳务款，避免发生劳务纠纷，根据《云南省农民工权益保障办法》等相关规定，承包人自行到当地人社部门缴纳农民工工资保证金，缴费比例按当地人社部门规定执行，在发生承包人拖欠、克扣或者未及时支付农民工工资等情况时，为有效维护农民工合法权益，发包人有权支配农民工工资保证金用于农民工工资保障。农民工工资保证金按《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农民工工资准备金管理办法等3个办法的通知》（云政办〔2011〕115号文）执行。工程完工时，发包人将根据实际情况返还全部或剩余的保证金。

20.双方承诺接受有关单位、部门的审计、稽查，以及招标人委托的全过程跟踪审计和竣工决算审计，并按审计单位最终的审计结果支付费用。在审计、稽查过程中，承包人有责任予以配合，按时限要求如实提供相关资料和按时限要求签署相关认定，否则一切责任和损失全部由承包人承担。

21.为在本工程项目施工过程中创造安全、高效的施工环境，确实搞好本项目的安全管理工作，根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）的规定，承包人需提取合同总价的1.5%作为专项安全生产费用，发包人将定期或不定期对此费用的使用情况进行监督检查。

22.工程款支付:

- (1) 开工预付款:施工合同签订后支付合同价款的30%;
- (2) 工程进度款:每月支付当月完成工程进度的80%,

工程完工后支付至合同价款的 95%(含预付款), 竣工验收审计通过后支付至结算价款的 97%(含预付款), 其余 3%的工程款待工程缺陷责任期满后无质量问题, 一次性支付。

本项目资金由财政管控, 实行报账制, 工程款项支付金额以财政批准支付金额为准。

23.仲裁、争议、管辖, 如双方发生争议, 先通过友好协商解决。协商未果, 提交仲裁委员会仲裁; 也可依法向河口县人民法院起诉。

24.不可抗力条件及处理办法按《招标文件》专用合同条款规定执行。

25.本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

26.本协议书一式六份, 合同双方各执三份。

27.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 河口瑶族自治县地方
路管理段 (盖章)

承包人: 云南云雄建设工程
工程有限公司 (盖章)

法定代表人

或其委托代理人: 李仁义

经办人:

法定代表人

或其委托代理人: 杨海斌

经办人:

签订日期: 2024 年 12 月 20 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，河口县 2024 年农村公路养护工程的项目法人河口瑶族自治县地方公路管理段（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南云雄建设工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行河口县 2024 年农村公路养护工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（7）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（8）承包人不得为发句人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

3.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

发包人：河口瑶族自治县地方
路管理段（盖章）

承包人：云南云雄建设工程
有限公司（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：廖文

经办人：

法定代表人

或其委托代理人：杨伟

经办人：

发包人监督单位：河口瑶族自治县交通运输局

签订日期：2024 年 12 月 20 日

安全生产合同

为在河口县 2024 年农村公路养护工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人河口瑶族自治县地方公路管理段（以下简称“发包人”）与承包人云南云雄建设工程有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。

（2）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出

现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(3) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(4) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(5) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(6) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(7) 本合同作为河口县 2024 年农村公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

(8) 本合同一式六份，由发包人和承包人各执三份。

(9) 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

发包人：河口瑶族自治县地方
公路管理段 (盖章)

承包人：云南云雄建设
工程有限公司 (盖章)

法定代表人

或其委托代理人：唐仁忠

经办人：

法定代表人

或其委托代理人：杨永强

经办人：

签订日期：2024 年 12 月 20 日