

评标结果公示发布登记表

招标人	巍山彝族自治县农业农村局				
联系人	陈继军		联系电话	15912296998	
工程名称	巍山县 2024 年巍宝山乡高标准农田建设项目（二标段）				
招标代理机构	中承项目管理（云南）有限公司		组织机构代码 (或信用代码)	91530111MA6P9GF258	
招标类别	工程建设		招标方式	公开招标	
开标时间	2024 年 11 月 27 日 09 时 00 分				
公示时间	2024 年 11 月 29 日——2024 年 12 月 04 日				
工程控制价 (万元)	552.54860		投标人数量	36	
拟中标人	云南安众建设工程有限公司		企业资质	建筑工程施工总承包 叁级	
			组织机构代码 (或信用代码)	91530000MA6K7EX7XU	
拟中标价 (万元)	526.085989		工期	120 日历天	
质量目标	符合国家现行验收标准，一 次性验收合格		业绩情况	响应招标文件要求	
项目经理	邓宝成	建造师 资质等级	二级注册建造师	建造师 证书编号	云 2532019202110826
该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下：					
第一中标候选人	云南安众建设工程有限公司		报价 (万元)	526.085989	
第二中标候选人	云南宏光修远工程建设有限公司		报价 (万元)	531.844811	
第三中标候选人	河南正海实业有限公司		报价 (万元)	525.507807	
被否决投标的否决理由：共 9 家投标单位被否决投标，其中 6 家投标文件形式评审不合格，3 家投标文件响应性评审不合格，					
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议，请于公示结束日期前在云南省公共资源交易信息网上递交质疑文件或依法向行政监督部门实名书面投诉。					
招标人：		（公章）		电话：0872-6120252	
行政监督部门：				电话：	
2024 年 11 月 29 日					

云南安众建设工程有限公司

人员配备

罗胜

八、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表



职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	工作年限	
项目负责人	邓宝成	工程师	建造师证	二级	云2532019202110826	水利水电工程	5年	/
技术负责人	罗胜	工程师	职称证	中级	0103052194569	水利水电工程	20年	/
施工员	罗天瑞	助理工程师	施工员证	中级	0531710295317000215	建筑工程	6年	/
专职安全员	官德晴	助理工程师	安全生产考核合格证	初级	云建安C2(2024)0064454	建筑工程	6年	/
专职质量员	罗勇	工程师	质量员证	中级	0532410900029000111	市政工程	19年	/
材料员	宋德梅	助理工程师	材料员证	初级	0531711195317001773	建筑工程	7年	/
资料员	罗琴琴	工程师	资料员证	中级	0532411400029000183	市政工程	22年	/
标准员	韩贤美	助理工程师	标准员证	初级	0532411500029000162	建筑工程	7年	/
机械员	宋盛虎	助理工程师	机械员证	初级	0531711295317001569	建筑工程	19年	/
劳务员	蔡建梅	工程师	劳务员证	中级	0531611395316000330	建筑工程	22年	/

罗胜

项目经理业绩证明材料

业绩一

罗胜

罗胜



防伪码：2113834016201426

中标通知书

通知书编号：20211108005A

招标编号：GC530800202100098001004

中标人名称：云南安众建设工程有限公司

你方于 2021-10-28 08:26:55（投标日期）所递交的 2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目（项目名称）2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目-第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：455.318449万元

工 期：120 日历天。

工程质量： 一次性验收合格。

项目经理：邓宝成（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局（景东彝族自治县景川路319号）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2021-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



正本

罗胜

罗胜

2021 年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设
及川河大沟渠系配套改造项目

第四标段：者吉 1#~3#、都拉 1#渠道，者吉 1#~4#、都拉 1#~5#
田间道路及构筑物

施工合同

合同编号：JDX-2021GBZNT-SG-04

发包方：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局

承包方：云南安众建设工程有限公司

合同签订日期：2021年11月11日



合同协议书

罗胜

景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局，（以下简称“发包人”）为实施2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目已接受云南安众建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物（JD-GBZNT-SG-04）该的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
 - (1) 中标通知书；
 - (2) 投标函；
 - (3) 专用合同条款；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求；
 - (6) 图纸；
 - (7) 已标价工程量清单；
 - (8) 其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰伍拾伍万叁仟壹佰捌拾肆元肆角玖分（¥ 4553184.49元）。
4. 承包人项目经理：邓宝成。
5. 工程质量符合标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。
9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人：徐贵

或其委托代理人：（签字）

2021年11月11日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）罗胜

2021年11月11日



罗胜

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

1.1.2.3 承包人：云南安众建设工程有限公司。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：缺陷责任期从合同工程完工验收之日起计1年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围为：招标图纸规定范围。

2.3.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：招标图纸规定用于修建临时设施的用地。

2.8 其它义务

(1) 建设过程中发包人应协调好参建各方（包括勘察、设计、施工等）的工作交叉等工作联系。

(2) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务



罗胜

监理人

1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1) 按监理规范及经批准的监理实施细则规定的职责和权利。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 按时支付参与施工的民工工资和材料设备价款，避免发生与此有关的纠纷。

(2) 注重施工期的安全和文明建设。

(3) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务

(4) 承包人在与发包人签订施工合同后五个工作日内办理完成农民工工资专户及相关手续，按政府有关规定及时支付农民工工资及交纳农民工工资保证金。

(5) 技术负责人

(5.1) 申请人技术负责人必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。未经发包人书面许可，申请人不得更换技术负责人。申请人技术负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

(5.2) 申请人如需更换技术负责人，应至少提前14天以书面形式通知发包人，向发包人缴纳10000.00元/次的违约金、并征得发包人同意。如未经发包人同意擅自更换的，发包人将按50000.00元/次进行扣款。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(5.3) 技术负责人在工程实施期间若因非本合同原因需离开工地3天以内须监理人书面批准，离开工地3天以上须经发包人书面批准。

(5.4) 技术负责人在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于22日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

4.3 分包

本工程不允许分包，并增加：当发包人视承包人施工中在质量、进度、管理等情况不能满足整个工程的质量和总进度的要求，有权作出变动，承包人不得拒绝发包人的指令和提出额外费用支付的要求。

4.5 承包人项目经理

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人，并经监理人和发包人同意，不得将全部职责授权其下属人员（或他人履行）。

增加条款：

4.5.5 申请人项目经理必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任。申请人



罗胜

罗胜

不得自行更换项目经理，否则视为违约，违约金 100 万元（壹佰万元），从工程结算款中扣除。

4.5.6 申请人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5.7 项目经理在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于20日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 除 5.2.1 款规定由发包人提供的材料外，本项目所需的材料均由承包人自行采购，并将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本条补充：

道路通行权和场外设施的约定：承包人修建的施工道路如果需要应无偿提供给监理人和其他施工单位使用。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，其余资料由承包人负责收集。并增加：施工现场及施工影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线和线路，由发包人与各相关部门协调，但相关费用均由承包人在措施费中列支，发包人不在另行支付。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

增加以下条款：

承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防



罗胜

罗胜

防部门工作。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按《水利系统文明建设工地评审管理办法》规定。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于经当地气象部门统计的多年日平均最大降雨量的雨日超过5天；
- (2) 风速大于经当地气象部门统计的多年平均最大风速以上台风灾害；
- (3) 日气温超过经当地气象部门统计的多年平均最高温大于5天；
- (4) 日气温低于经当地气象部门统计的多年平均最低温的严寒大于5天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：造成工程较严重损坏的冰雹和大雪；
- (6) 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金（元/天）
1	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物	120日历天，具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准	1000

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同总价的10%）。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程原则上不要求提前完工，在实施过程中如果需要提前完工，有关费用和奖励另行协商约定。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准为：按国家和水利行业的相关标准；优良标准为：按国家和水利行业的相关标准。达到优良的奖金为：无。



罗胜

罗胜

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，由监理单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理规范要求及实施细则规定。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 本条修改为：无论工程量变更增加或减少多少，合同单价均不调整。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 本条补充：变更工作单价水平须与原投标单价水平一致。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：另行协商约定。

15.8 暂估价

无

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本合同执行期间价格不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 10%，一次支付给承包人。

(2) 工程材料预付款的总金额为签约合同价的 20%，分两次支付给承包人。

(3) 预付款的付款时间为：在合同协议书签订后，承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付工程预付款；材料预付款在合同签订后承包人主要人员进入工地并完善所有开工申请资料及备案资料后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付总额的50%。主要材料进入工地后由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付剩余的50%。

17.2.2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：另行约定。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；



罗胜

罗胜

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F₁——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F₂——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：按工程预付款的扣回与还清约定执行。

17.4 工程进度付款

17.3.1 付款周期

本项目进度付款按月支付（单月完成额低于合同金额的5%时可累计到下月支付），经监理工程师审核并报发包人核定的单月完成金额扣留3%的质量保证金、扣留10%的审计预留金并按规定扣除预付款后即为本期应支付的工程进度款。为保障承包人按时足额发放农民工工资，农民工工资发放手续必须根据目前相关部门的要求办理，并且按时足额发放到位，否则发包人不给予支付进度款。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为结算价款的3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式叁份。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(4) 本条补充：最终结算金额以政府审计结论为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式叁份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、质量验收资料等应由承包人完成的所有工程资料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收。验收条件为：达到技术条款和有关的验收规程规范要求，验收程序为：按招标文件和有关规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为按相关规定执行。



罗胜

罗胜

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：另行约定。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：见技术条款1.9.2规定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：见技术条款1.9.1规定。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程需要（需要 / 不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：另行约定。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期计算如下：1年。

20 保险

20.1 工程保险

根据普人社发【2015】220号规定，凡在本市行政区域内从事建筑工程、安装工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程及其附属工程等建设的所有施工总承包或直接发包的专业承包企业（以下简称：建筑施工企业），应当按照《工伤保险条例》的规定，为建筑施工企业职工特别是农民工办理工伤保险，落实工伤保险待遇。

建筑施工企业相对固定且已按规定缴纳养老、工伤、生育等社会保险费的职工，仍应按规定和原渠道缴纳相应的社会保险费。

建筑施工企业工伤保险业务实行属地管理的原则，由所在地的社会保险经办机构统一经办管理。

各方按相关规定购买，费用自理。

承包人提交保险凭证的期限：承包人必须在工程开工后一个月内提交，否则不予拨付工程进度款。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人责任范围内的第三者责任险保险费率按保险公司有关规定自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

第三者责任险保险金额：按保险公司有关规定自主决定。

20.5 其他保险

需要投保的其它内容：承包人自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行决定。



罗胜

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在工程开工后一个月内提交建筑工程一切险和（或）安装工程一切险保险凭证（如由承包人投保）；

保险条件：另行约定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：另行约定；

发包人负责补偿的范围与金额：另行约定。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。



工程竣工验收表

罗胜

罗胜

工程名称	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段:者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
建设单位	景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局	施工单位	云南安众建设工程有限公司
监理单位	云南展旭工程咨询有限公司		
开工日期	2021年11月20日	竣工日期	2022年3月20日
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
主要工程量	者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
序号	单项工程名称	质量等级	
1	渠道工程	合格	
2	田间道路工程	合格	
3	构筑物工程	合格	
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	 单位(项目)负责人: 2022年11月8日	 单位负责人: 2022年11月8日	 总监理: 工程师: 2022年11月8日



2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠配套改造
项目竣工结算审核定案表

工程项目名称	第四标段：者吉1#~3#、都拉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物工程				
施工单位	云南安众建设工程有限公司				
送审金额(元)	5056737.93	审定金额(元)	5009056.89	审增(+)或审减(-) (元)	-47681.04
施工单位签字盖章：		监理单位签字盖章：		建设单位签字盖章：	
备注：					



罗胜

罗胜



业绩二

罗胜

云南省公共资源交易平台

防伪码: 3134656181491605

中标通知书

通知书编号: 20220808260A

招标编号: GC53340020220199001008

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2022-08-04 (投标日期) 所递交的 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 (项目名称) 第八标段: 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 459.671752万元

工 期: 220日历天(2023年03月31日前竣工验收) 日历天。

工程质量: 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。

项目经理: 邓宝成 (云2532019202110826) (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 维西县保和镇永春村幸福路85号 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 赵春凌

打印日期: 2022-08-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZS?guid&zbgGuid=f86a0b52-bcd1-4268-b1eb-40d8b3563889&ggBGGuid=b68fdb4d-8...> 1/1



扫描全能王 创建



2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 第八标段 施工合同

罗胜

罗胜

2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准
农田建设项目

第八标段



建设工程施工合同



扫描全能王 创建



罗胜

合同协议书

维西傈僳族自治县农业农村局(发包人名称,以下简称"发包人")为实施 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目,已接受 云南安众建设工程有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人")对该 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段 的投标,并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写) 肆佰伍拾玖万捌仟柒佰壹拾柒元伍角贰分

(¥ 4598717.52 元)

4. 承包人项目经理: 邓宝成。

5. 工程质量符合 国家及相关行业技术 标准。





罗胜

罗胜

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
8. 计划开工日期: 2022 年 8 月 10 日, 计划竣工日期 2023 年 3 月 18 日, 工期总日历天数为 220 天。
9. 本协议书一式 6 份, 合同双方各执三份。
10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字) 胡志远



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 罗胜



2022 年 8 月 8 日

2022 年 8 月 8 日



扫描全能王 创建



罗胜

罗胜

竣工验收证书

工程名称	2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段	工程地点	维西县保和镇
建设规模	492 万元	结构类型	农田建设
建设单位	维西傈僳族自治县农业农村局	开工日期	2022 年 8 月 10 日
设计单位	云南博路建筑工程设计有限公司	竣工日期	2023 年 3 月 18 日
承包单位	云南安众建设工程有限公司	工期	220 日历天
监理单位	云南隆强建设工程有限公司	质量标准	符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
合同造价	459.871752 万元	施工造价	489.256215 万元
验收范围及数量: 工程内容内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他附属工程等。			
存在问题及处理意见: 已按要求整改完成。			
参加竣工验收人员及单位意见			
建设单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 刚志远 2023 年 3 月 18 日</div>	设计单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日</div>
承包单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 邓宝成 2023 年 3 月 18 日</div>	监理单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日</div>

技术负责人业绩证明材料

业绩一

罗胜

罗胜



防伪码：2113834016201426

中标通知书

通知书编号：20211108005A

招标编号：GC530800202100098001004

中标人名称：云南安众建设工程有限公司

你方于 2021-10-28 08:26:55（投标日期）所递交的 2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目（项目名称）2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目-第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：455.318449万元

工 期：120 日历天。

工程质量：一次性验收合格。

项目经理：邓宝成（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局（景东彝族自治县景川路319号）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2021-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



正本

罗胜

罗胜

2021 年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设
及川河大沟渠系配套改造项目

第四标段：者吉 1#~3#、都拉 1#渠道，者吉 1#~4#、都拉 1#~5#
田间道路及构筑物

施工合同

合同编号：JDX-2021GBZNT-SG-04

发包方：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局

承包方：云南安众建设工程有限公司

合同签订日期：2021年11月11日



合同协议书

罗胜

景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局，（以下简称“发包人”）为实施2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目已接受云南安众建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物（JD-GBZNT-SG-04）该的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰伍拾伍万叁仟壹佰捌拾肆元肆角玖分（¥ 4553184.49元）。

4. 承包人项目经理：邓宝成。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021年11月11日

承包人：（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021年11月11日



罗胜

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

1.1.2.3 承包人：云南安众建设工程有限公司。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：缺陷责任期从合同工程完工验收之日起计1年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围为：招标图纸规定范围。

2.3.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：招标图纸规定用于修建临时设施的用地。

2.8 其它义务

(1) 建设过程中发包人应协调好参建各方（包括勘察、设计、施工等）的工作交叉等工作联系。

(2) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务



罗胜

1 监理人

1.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1) 按监理规范及经批准的监理实施细则规定的职责和权利。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 按时支付参与施工的民工工资和材料设备价款，避免发生与此有关的纠纷。

(2) 注重施工期的安全和文明建设。

(3) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务

(4) 承包人在与发包人签订施工合同后五个工作日内办理完成农民工工资专户及相关手续，按政府有关规定及时支付农民工工资及交纳农民工工资保证金。

(5) 技术负责人

(5.1) 申请人技术负责人必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。未经发包人书面许可，申请人不得更换技术负责人。申请人技术负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

(5.2) 申请人如需更换技术负责人，应至少提前14天以书面形式通知发包人，向发包人缴纳10000.00元/次的违约金、并征得发包人同意。如未经发包人同意擅自更换的，发包人将按50000.00元/次进行扣款。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(5.3) 技术负责人在工程实施期间若因非本合同原因需离开工地3天以内须监理人书面批准，离开工地3天以上须经发包人书面批准。

(5.4) 技术负责人在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于22日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

4.3 分包

本工程不允许分包，并增加：当发包人视承包人施工中在质量、进度、管理等情况不能满足整个工程的质量和总进度的要求，有权作出变动，承包人不得拒绝发包人的指令和提出额外费用支付的要求。

4.5 承包人项目经理

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人，并经监理人和发包人同意，不得将全部职责授权其下属人员（或他人履行）。

增加条款：

4.5.5 申请人项目经理必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任。申请人



罗胜

罗胜

不得自行更换项目经理，否则视为违约，违约金 100 万元（壹佰万元），从工程结算款中扣除。

4.5.6 申请人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5.7 项目经理在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于20日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 除 5.2.1 款规定由发包人提供的材料外，本项目所需的材料均由承包人自行采购，并将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本条补充：

道路通行权和场外设施的约定：承包人修建的施工道路如果需要应无偿提供给监理人和其他施工单位使用。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，其余资料由承包人负责收集。并增加：施工现场及施工影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线和线路，由发包人与各相关部门协调，但相关费用均由承包人在措施费中列支，发包人不在另行支付。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

增加以下条款：

承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防



罗胜

罗胜

防部门工作。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按《水利系统文明建设工地评审管理办法》规定。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于经当地气象部门统计的多年日平均最大降雨量的雨日超过5天；
- (2) 风速大于经当地气象部门统计的多年平均最大风速以上台风灾害；
- (3) 日气温超过经当地气象部门统计的多年平均最高温大于5天；
- (4) 日气温低于经当地气象部门统计的多年平均最低温的严寒大于5天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：造成工程较严重损坏的冰雹和大雪；
- (6) 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金（元/天）
1	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物	120日历天，具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准	1000

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同总价的10%）。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程原则上不要求提前完工，在实施过程中如果需要提前完工，有关费用和奖励另行协商约定。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准为：按国家和水利行业的相关标准；优良标准为：按国家和水利行业的相关标准。达到优良的奖金为：无。



罗胜

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，由监理单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理规范要求及实施细则规定。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 本条修改为：无论工程量变更增加或减少多少，合同单价均不调整。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 本条补充：变更工作单价水平须与原投标单价水平一致。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：另行协商约定。

15.8 暂估价

无

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本合同执行期间价格不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 10%，一次支付给承包人。

(2) 工程材料预付款的总金额为签约合同价的 20%，分两次支付给承包人。

(3) 预付款的付款时间为：在合同协议书签订后，承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付工程预付款；材料预付款在合同签订后承包人主要人员进入工地并完善所有开工申请资料及备案资料后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付总额的50%。主要材料进入工地后由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付剩余的50%。

17.2.2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：另行约定。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；



罗胜

罗胜

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F₁——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F₂——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：按工程预付款的扣回与还清约定执行。

17.4 工程进度付款

17.3.1 付款周期

本项目进度付款按月支付（单月完成额低于合同金额的5%时可累计到下月支付），经监理工程师审核并报发包人核定的单月完成金额扣留3%的质量保证金、扣留10%的审计预留金并按规定扣除预付款后即为本期应支付的工程进度款。为保障承包人按时足额发放农民工工资，农民工工资发放手续必须根据目前相关部门的要求办理，并且按时足额发放到位，否则发包人不给予支付进度款。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为结算价款的3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式叁份。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(4) 本条补充：最终结算金额以政府审计结论为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式叁份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、质量验收资料等应由承包人完成的所有工程资料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收。验收条件为：达到技术条款和有关的验收规程规范要求，验收程序为：按招标文件和有关规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为按相关规定执行。



罗胜

罗胜

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：另行约定。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：见技术条款1.9.2规定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：见技术条款1.9.1规定。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程需要（需要 / 不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：另行约定。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期计算如下：1年。

20 保险

20.1 工程保险

根据普人社发【2015】220号规定，凡在本市行政区域内从事建筑工程、安装工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程及其附属工程等建设的所有施工总承包或直接发包的专业承包企业（以下简称：建筑施工企业），应当按照《工伤保险条例》的规定，为建筑施工企业职工特别是农民工办理工伤保险，落实工伤保险待遇。

建筑施工企业相对固定且已按规定缴纳养老、工伤、生育等社会保险费的职工，仍应按规定和原渠道缴纳相应的社会保险费。

建筑施工企业工伤保险业务实行属地管理的原则，由所在地的社会保险经办机构统一经办管理。

各方按相关规定购买，费用自理。

承包人提交保险凭证的期限：承包人必须在工程开工后一个月内提交，否则不予拨付工程进度款。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人责任范围内的第三者责任险保险费率按保险公司有关规定自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

第三者责任险保险金额：按保险公司有关规定自主决定。

20.5 其他保险

需要投保的其它内容：承包人自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行决定。



罗胜

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在工程开工后一个月内提交建筑工程一切险和（或）安装工程一切险保险凭证（如由承包人投保）；

保险条件：另行约定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：另行约定；

发包人负责补偿的范围与金额：另行约定。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。



罗胜

罗胜

工程竣工验收表

工程名称	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段:者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
建设单位	景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局	施工单位	云南安众建设工程有限公司
监理单位	云南展旭工程咨询有限公司		
开工日期	2021年11月20日	竣工日期	2022年3月20日
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
主要工程量	者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
序号	单项工程名称	质量等级	
1	渠道工程	合格	
2	田间道路工程	合格	
3	构筑物工程	合格	
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	 单位(项目)负责人: 2022年11月8日	 单位负责人: 2022年11月8日	 总监理工程师: 2022年11月8日



2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造
项目竣工结算审核定案表

工程项目名称	第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物工程			
施工单位	云南安众建设工程有限公司			
送审金额(元)	5056737.93	审定金额(元)	5009056.89	审增(+)或审减(-) (元)
施工单位签字盖章：	建设单位签字盖章：			
备注：				



罗胜

罗胜

2022年11月8日



业绩二

罗胜

云南省公共资源交易平台

防伪码: 3134656181491605

中标通知书

通知书编号: 20220808260A

招标编号: GC53340020220199001008

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2022-08-04 (投标日期) 所递交的 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 (项目名称) 第八标段: 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 459.671752万元

工 期: 220日历天(2023年03月31日前竣工验收) 日历天。

工程质量: 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。

项目经理: 邓宝成 (云2532019202110826) (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 维西县保和镇永春村幸福路85号 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 赵春凌

打印日期: 2022-08-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZS?guid&zbjgGuid=f86a0b52-bcd1-4268-b1eb-40d8b3563889&ggBDGuid=b68fdb4d-8...> 1/1



扫描全能王 创建



2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 第八标段 施工合同

罗胜

罗胜

2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准
农田建设项目

第八标段



建设工程施工合同



扫描全能王 创建



罗胜

合同协议书

维西傈僳族自治县农业农村局(发包人名称,以下简称"发包人")为实施 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目,已接受 云南安众建设工程有限公司 (承包人名称,以下简称"承包人")对该 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段 的投标,并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写) 肆佰伍拾玖万捌仟柒佰壹拾柒元伍角贰分

(¥ 4598717.52 元)

4. 承包人项目经理: 邓宝成。

5. 工程质量符合 国家及相关行业技术 标准。





罗胜

罗胜

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
8. 计划开工日期: 2022 年 8 月 10 日, 计划竣工日期 2023 年 3 月 18 日, 工期总日历天数为 220 天。
9. 本协议书一式 6 份, 合同双方各执三份。
10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人: (公章)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字) 胡志远



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 罗胜



2022 年 8 月 8 日

2022 年 8 月 8 日



扫描全能王 创建



罗胜

竣工验收证书

罗胜

工程名称	2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段	工程地点	维西县保和镇
建设规模	492 万元	结构类型	农田建设
建设单位	维西傈僳族自治县农业农村局	开工日期	2022 年 8 月 10 日
设计单位	云南博路建筑工程设计有限公司	竣工日期	2023 年 3 月 18 日
承包单位	云南安众建设工程有限公司	工期	220 日历天
监理单位	云南隆强建设工程有限公司	质量标准	符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
合同造价	459.871752 万元	施工造价	489.256215 万元
验收范围及数量: 工程内容内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他附属工程等。			
存在问题及处理意见: 已按要求整改完成。			
参加竣工验收人员及单位意见			
建设单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 刚志远 2023 年 3 月 18 日</div>	设计单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日</div>
承包单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 邓宝成 2023 年 3 月 18 日</div>	监理单位	<div>同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日</div>

业绩三

罗胜

罗胜



防伪码: 2892656453856888

中标通知书

通知书编号: 20220317005A
招标编号: GC530921202200005001005

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2022-03-10 03:39:35 (投标日期) 所递交的 云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标 (项目名称) 云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标-第五标段 (中山片区) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 416.150579万元

工 期: 90 日历天。

工程质量: 符合国家及相关行业验收标准及规范, 一次性验收合格。

项目经理: 杜林润 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 凤庆县农业农村局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 罗胜

打印日期: 2022-03-17

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!





罗胜

罗胜

云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准农田建设项目

第 五 标段（雪山镇 中山 片区）

施工合同

安全生产合同

诚信合规协议

凤庆县农业农村局

2022 年 4 月



罗胜

目 录

施工合同	第1页
第一部分 合同协议书	第2—4页
第二部分 通用合同条款	第5—54页
第三部分 专用合同条款	第55—64页
安全生产合同	第 65—69 页
诚信合规协议	第 70—72 页
附件 1：法律意见书	第 73—74 页
附件 2：履约保函	第 75—76 页
附件 3：凤庆县人社局劳动保障局办理“六制一金”等 相关手续证明材料。第 77—	页



合同编号：2001—

罗胜

罗胜

云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准 农田建设项目第 五 标段（雪山镇 片中山区）施工合同

项目名称：云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准农田建设
项目

项目标段：第五 标段（雪山镇 中山 片区）

发包人（简称甲方）：凤庆县农业农村局

承包人（简称乙方）：云南安众建设工程有限公司

合同签订地点：凤庆县农业农村局

合同签订时间：2022 年 4 月 14 日



罗胜

第一部分 合同协议书

凤庆县农业农村局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目(项目名称),已接受云南安众建设工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)肆佰壹拾陆万壹仟伍佰零伍元柒角玖分(¥ 4161505.79元)。



罗胜

罗胜

4. 资金支付方式：甲方积极向县人民政府争取项目资金拨付，项目资金拨付到县农业农村局账户后，在乙方资料合格和完整的前提下，5个工作日内拨付给乙方。

5. 承包人项目经理 杜林润。

6. 工程质量符合 一次性验收合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。

10. 本协议书一式 六 份，合同双方各执 三 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（签字）：（公章）

承包人（签字）：（公章）

住 所：凤庆县凤山镇凤宁路

住 所：中国（云南）自由贸

易试验区昆明片区官

渡区矣六乡昆洛路以

东星云园 16 幢 1 单元

13 层 1301 室

法定代表人：

法定代表人：



委托代表人: 李瑞忠

电 话: 0883—4211112

传 真: 0883—4211112

开户银行: 凤庆县农业银行支行营业室

账 号: 24-179701040005298

邮政编码: 675900

委托代表人: 李其真

电 话: 0871-63102486

传 真: 0871-63102486

开户银行: 平安银行股

份有限公司昆明欣龙

支行

账 号: 11017571610004

邮政编码: 650200



罗胜





罗胜

竣工验收证书

工程名称	云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标第五标段(中山片区)	工程地点	雪山镇中山村委会
建设规模	方案及图纸设计全部内容	结构类型	农田建设
建设单位	凤庆县农业农村局	开工日期	2022年4月15日
设计单位	云南泛亚工程设计院有限公司	竣工日期	2022年7月14日
承包单位	云南安众建设工程有限公司	工期	90日历天
监理单位	建基工程咨询有限公司监理部	质量标准	符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格。
项目经理	杜林润	技术负责人	罗胜
合同造价	416.150579 万元	施工造价	456.25482 万元
验收范围及数量: 工程内容高标准农田及方案及图纸设计全部内容等。			
存在问题及处理意见: 已按要求整改完成。			
参加竣工验收人员及单位意见			
建设单位	 参加验收人员(签名) 李永红 2022年7月15日	设计单位	 参加验收人员(签名) 曹俊 2022年7月15日
承包单位	 参加验收人员(签名) 杜林润 2022年7月15日	监理单位	 参加验收人员(签名) 王长伟 2022年7月15日

业绩四

罗胜



建设工程交易平台

Page 1 of 1

罗胜

招标文件: 6649132477335734

中标通知书

通知书编号: 20211022005A
招标编号: GC532301202100029001005

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2021-10-12 06:09:30 (投标日期) 所递交的 2021年度云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)施工及施工监理服务招标(项目名称) 2021年度云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)施工及施工监理服务招标-第5标段 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): 271.638183万元

工 期: 90 日历天。

工程质量: 符合国家及相关行业验收标准及规范, 一次性验收合格。

项目经理: 王人铁(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 楚雄市农业农村局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理 (盖单位章)
法定代表人 (签字)
打印日期: 2021-10-22

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



罗胜

罗胜

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 楚雄市农业农村局

承包人(全称): 云南安众建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 2021 年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)-第 5 标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021 年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)-第 5 标段。

2.工程地点: 楚雄市鹿城镇吉乐村委会。

3.工程立项批准文号: 楚农复[2021]8 号。

4.资金来源: 财政拨款。

5.工程内容: 田间道路工程: 石头田小组麦地冲机耕路(527m); 石头田至香栗树机耕路(795m); 大吉乐太平田机耕路(308m); 上磨刀机耕路(1200m);

渠道工程: 上磨刀老罗家坝沟(长 2011m, 0.4m×0.5m); 中吉乐水沟(长 727m, 0.4m×0.5m); 大吉乐老务堵沟(长 185m, 0.4m×0.5m); 烧红土处沟(长 187m, 0.3m×0.4m);

6.工程承包范围:

施工图所示范围及招标文件、答疑文件所涉及部分。

二、合同工期

开工日期: 2021 年 10 月 25 日(以总监发布开工令时间为准)。

竣工日期: 2022 年 1 月 23 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。



罗胜

罗胜

三、质量标准

工程质量符合 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准，质量等级按投标书约定标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰柒拾壹万陆仟叁佰捌拾壹元捌角叁分（¥2,716,381.83元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王人铁。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再



罗胜

罗胜

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 24 日签订。

九、签订地点

本合同在楚雄市农业农村局签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

楚雄市农业农村局

云南安众建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 廖颖

(签字) 罗胜

地址：楚雄经济开发区永盛街 17 号

地址：

电话：0878-6169298

电话：13769130488

传真：0878-6169298

传真：

电子信箱：cxnkb@126.com

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司 楚雄市支行

开户银行：(拨款依据) 云南安众建设工程有限公司

账 号：24100601040002903

账 号：(拨款依据) 11017571610004

信用代码：11532301MB1729207F

信用代码：91530000MA6K7E87XU



罗胜

工程竣工验收表

罗胜

工程名称	2021年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)第5标段		
建设单位	楚雄市农业农村局	施工单位	云南安众建设工程有限公司
监理单位	楚雄市华联建设项目管理有限公司		
开工日期	2021年10月25日	竣工日期	2022年1月23日
项目经理	王人铁	技术负责人	罗胜
主要工程量	1、田间道路工程:石头田小组麦地冲机耕路(527m);石头田至香栗树机耕路(795m);大吉乐大平田机耕路(308m);上磨刀机耕路(1200m)。2、渠道工程:上磨刀老罗家坝沟(长2011m, 0.4mX0.5m);中吉乐水沟(长727m, 0.4mX0.5m);大吉乐老务堵沟(长185m, 0.4mX0.5m);烧红土处沟(长187m, 0.3mX0.4m)。		
序号	单项工程名称		质量等级
1	田间道路工程		合格
2	渠道工程		合格
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	(公章) 单位(项目)负责人: 罗胜 2022年1月24日	(公章) 单位负责人: 王人铁 2022年1月24日	(公章) 总监: 许华红 工程师: 许华红 2022年1月24日

云南安众建设工程有限公司

业绩

罗胜

(三) 近年完成的类似项目情况表



合同名称	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段:者吉1#~3#、都拉1#渠道, 者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物
合同项目所在地	普洱市景东县文井镇
发包人名称	景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局
发包人地址	景东县景川路319号
发包人电话及联系人	徐成贵/13577959007
签约合同价	人民币(大写)肆佰伍拾伍万叁仟壹佰捌拾肆元肆角玖分(¥4553184.49元)。
开工日期	2021年11月20日
完工日期	2022年3月20日
承担的工作	川河大沟渠系配套改造, 田间道路及构筑物。
工程质量	工程质量符合标准。
项目经理	邓宝成
技术负责人	罗胜
监理人和总监理工程师以及电话	云南展旭工程咨询有限公司 李红妹/19523872692
合同项目描述	项目概况者吉1#~3#、都拉1#渠道, 者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物 部位: 田间道路及构筑物 本标段合同价格所占比例: 40% 合同工程完工证明: 合格并通过备案标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实。

罗胜

注: 表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目, 并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实)。



业绩一



罗胜

防伪码：2113834016201426

中标通知书

通知书编号：20211108005A

招标编号：GC530800202100098001004

中标人名称：云南安众建设工程有限公司

你方于 2021-10-28 08:26:55（投标日期）所递交的 2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目（项目名称）2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目-第四标段：耆吉1#~3#、都拉1#渠道，耆吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：455.318449万元

工 期：120 日历天。

工程质量：一次性验收合格。

项目经理：邓宝成（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局（景东彝族自治县景川路319号）（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2021-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！



2021 年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设
及川河大沟渠系配套改造项目

罗胜

第四标段：者吉 1#~3#、都拉 1#渠道，者吉 1#~4#、都拉 1#~5#
田间道路及构筑物

施工合同

合同编号：JDX-2021GBZNT-SG-04

发包方：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局

承包方：云南安众建设工程有限公司

合同签订日期：2021年11月11日



合同协议书

罗胜

景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局，（以下简称“发包人”）为实施2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目已接受云南安众建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物（JD-GBZNT-SG-04）该的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰伍拾伍万叁仟壹佰捌拾肆元肆角玖分（¥ 4553184.49元）。

4. 承包人项目经理：邓宝成。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人：徐中贵
或其委托代理人：（签字）

2021年11月11日

承包人：（盖单位章）

法定代表人：
或其委托代理人：邓宝成

2021年11月11日



罗胜

专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

1.1.2.3 承包人：云南安众建设工程有限公司。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：缺陷责任期从合同工程竣工验收之日起计1年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围为：招标图纸规定范围。

2.3.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：招标图纸规定用于修建临时设施的用地。

2.8 其它义务

(1) 建设过程中发包人应协调好参建各方（包括勘察、设计、施工等）的工作交叉等工作联系。

(2) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务



罗胜

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1) 按监理规范及经批准的监理实施细则规定的职责和权利。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 按时支付参与施工的民工工资和材料设备价款，避免发生与此有关的纠纷。

(2) 注重施工期的安全和文明建设。

(3) 本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务

(4) 承包人在与发包人签订施工合同后五个工作日内办理完成农民工工资专户及相关手续，按政府有关规定及时支付农民工工资及交纳农民工工资保证金。

(5) 技术负责人

(5.1) 申请人技术负责人必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。未经发包人书面许可，申请人不得更换技术负责人。申请人技术负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

(5.2) 申请人如需更换技术负责人，应至少提前14天以书面形式通知发包人，向发包人缴纳10000.00元/次的违约金、并征得发包人同意。如未经发包人同意擅自更换的，发包人将按50000.00元/次进行扣款。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(5.3) 技术负责人在工程实施期间若因非本合同原因需离开工地3天以内须监理人书面批准，离开工地3天以上须经发包人书面批准。

(5.4) 技术负责人在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于22日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

4.3 分包

本工程不允许分包，并增加：当发包人视承包人施工中在质量、进度、管理等情况不能满足整个工程的质量和总进度的要求，有权作出变动，承包人不得拒绝发包人的指令和提出额外费用支付的要求。

4.5 承包人项目经理

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人，并经监理人和发包人同意，不得将全部职责授权其下属人员（或他人履行）。

增加条款：

4.5.5 申请人项目经理必须与申请人投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任。申请人



罗胜

罗胜

不得自行更换项目经理，否则视为违约，违约金 100 万元（壹佰万元），从工程结算款中扣除。

4.5.6 申请人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5.7 项目经理在工程实施期间驻工地时间每月应不少于22日历天。少于20日历天的，发包人将按500.00元/天进行扣款，特殊情况另行约定。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 除 5.2.1 款规定由发包人提供的材料外，本项目所需的其他材料均由承包人自行采购，并将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本条补充：

道路通行权和场外设施的约定：承包人修建的施工道路如果需要应无偿提供给监理人和其他施工单位使用。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，其余资料由承包人负责收集。并增加：施工现场及施工影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供热、通信、广播电视等地下管线和线路，由发包人与各相关部门协调，但相关费用均由承包人在措施费中列支，发包人不在另行支付。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

增加以下条款：

承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消



罗胜

罗胜

防部门工作。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按《水利系统文明建设工地评审管理办法》规定。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于经当地气象部门统计的多年日平均最大降雨量的雨日超过5天；
- (2) 风速大于经当地气象部门统计的多年平均最大风速以上台风灾害；
- (3) 日气温超过经当地气象部门统计的多年平均最高温大于5天；
- (4) 日气温低于经当地气象部门统计的多年平均最低温的严寒大于5天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：造成工程较严重损坏的冰雹和大雪；
- (6) 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金（元/天）
1	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物	120日历天，具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准	1000

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同总价的10%）。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程原则上不要求提前完工，在实施过程中如果需要提前完工，有关费用和奖励另行协商约定。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：另行协商约定。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准为：按国家和水利行业的相关标准；优良标准为：按国家和水利行业的相关标准。达到优良的奖金为：无。



罗胜

罗胜

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，由监理单位向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理规范要求及实施细则规定。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 本条修改为：无论工程量变更增加或减少多少，合同单价均不调整。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 本条补充：变更工作单价水平须与原投标单价水平一致。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：另行协商约定。

15.8 暂估价

无

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：本合同执行期间价格不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的 10%，一次支付给承包人。

(2) 工程材料预付款的总金额为签约合同价的 20%，分两次支付给承包人。

(3) 预付款的付款时间为：在合同协议书签订后，承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付工程预付款；材料预付款在合同签订后承包人主要人员进入工地并完善所有开工申请资料及备案资料后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付总额的50%。主要材料进入工地后由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付剩余的50%。

17.2.2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：另行约定。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；



罗胜

罗胜

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F₁——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F₂——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：按工程预付款的扣回与还清约定执行。

17.4 工程进度付款

17.3.1 付款周期

本项目进度付款按月支付（单月完成额低于合同金额的5%时可累计到下月支付），经监理工程师审核并报发包人核定的单月完成金额扣留3%的质量保证金、扣留10%的审计预留金并按规定扣除预付款后即为本期应支付的工程进度款。为保障承包人按时足额发放农民工工资，农民工工资发放手续必须根据目前相关部门的要求办理，并且按时足额发放到位，否则发包人不给予支付进度款。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为结算价款的3%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式叁份。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(4) 本条补充：最终结算金额以政府审计结论为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式叁份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、质量验收资料等应由承包人完成的所有工程资料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收。验收条件为：达到技术条款和有关的验收规程规范要求，验收程序为：按招标文件和有关规定。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为按相关规定执行。



罗胜

罗胜

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：另行约定。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：见技术条款1.9.2规定。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：见技术条款1.9.1规定。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程需要（需要 / 不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：另行约定。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期计算如下：1年。

20 保险

20.1 工程保险

根据晋人社发【2015】220号规定，凡在本市行政区域内从事建筑工程、安装工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程及其附属工程等建设的所有施工总承包或直接发包的专业承包企业（以下简称：建筑施工企业），应当按照《工伤保险条例》的规定，为建筑施工企业职工特别是农民工办理工伤保险，落实工伤保险待遇。

建筑施工企业相对固定且已按规定缴纳养老、工伤、生育等社会保险费的职工，仍应按规定和原渠道缴纳相应的社会保险费。

建筑施工企业工伤保险业务实行属地管理的原则，由所在地的社会保险经办机构统一经办管理。

各方按相关规定购买，费用自理。

承包人提交保险凭证的期限：承包人必须在工程开工后一个月内提交，否则不予拨付工程进度款。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人责任范围内的第三者责任险保险费率按保险公司有关规定自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

第三者责任险保险金额：按保险公司有关规定自主决定。

20.5 其他保险

需要投保的其它内容：承包人自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报；

保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行决定。



罗胜

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在工程开工后一个月内提交建筑工程一切险和（或）安装工程一切险保险凭证（如由承包人投保）；

保险条件：另行约定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：另行约定；

发包人负责补偿的范围与金额：另行约定。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。



工程竣工验收表

罗胜

工程名称	2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠系配套改造项目第四标段:者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
建设单位	景东县川河中型灌区及高标准农田工程建设管理局	施工单位	云南安众建设工程有限公司
监理单位	云南展旭工程咨询有限公司		
开工日期	2021年11月20日	竣工日期	2022年3月20日
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
主要工程量	者吉1#~3#、都拉1#渠道,者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物		
序号	单项工程名称	质量等级	
1	渠道工程	合格	
2	田间道路工程	合格	
3	构筑物工程	合格	
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	 单位(项目)负责人: 罗胜 2022年11月8日	 单位负责人: 邓宝成 2022年11月8日	 总监理工程师: 李红妹 2022年11月8日



2021年云南省普洱市景东县文井镇高标准农田建设及川河大沟渠配套改造
项目竣工结算审核定案表

工程项目名称	第四标段：者吉1#~3#、都拉1#渠道，者吉1#~4#、都拉1#~5#田间道路及构筑物工程			
施工单位	云南安众建设工程有限公司			
送审金额(元)	5056737.93	审定金额(元)	5009056.89	审增(+)或审减(-) (元)
施工单位签字盖章：	建设单位签字盖章：			
同意 审核 金敏 邵宏成		同意 李红妹		同意 审核 金敏 邵宏成
-47681.04				
备注：				



罗胜

罗胜

2022年11月8日



(三) 近年完成的类似项目情况表



罗胜

合同名称	2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 第八标段
合同项目所在地	维西县保和镇永春村幸福路85号
发包人名称	维西傈僳族自治县农业农村局
发包人地址	维西县保和镇永春村幸福路85号
发包人电话及联系人	胡志远/0692-2128524
签约合同价	人民币(大写)肆佰伍拾玖万捌仟柒佰壹拾柒元伍角贰分 (¥4598717.52元)
开工日期	2022年8月10日
完工日期	2023年3月18日
承担的工作	按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
工程质量	符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范， 一次性验收合格。
项目经理	邓宝成
技术负责人	罗胜
监理人和总监理工程师以及 电话	云南隆强建设工程监理有限公司 史永明/15923882692
合同项目描述	项目概况：中标价4598717.52元，主要工程内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他附属工程 部位：（中央预算内投资）高标准农田建设 本标段合同价格所占比例：12.5% 合同工程完工证明：合格并通过备案标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。 发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



业绩二



罗胜

云南省公共资源交易平台

防伪码: 3134656181491605

中标通知书

通知书编号: 20220808260A

招标编号: GC53340020220199001008

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2022-08-04 (投标日期) 所递交的 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 (项目名称) 第八标段: 2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): 459.871752万元

工 期: 220日历天(2023年03月31日前竣工验收) 日历天。

工程质量: 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。

项目经理: 邓宝成 (云2532019202110826) (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 5 日内到 维西县保和镇永春村幸福路85号 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 赵春波

打印日期: 2022-08-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



扫描全能王 创建



2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 第八标段 施工合同



罗胜

2022年度维西县(中央预算内投资)高标准
农田建设项目

第八标段

建设工程施工合同



扫描全能王 创建



罗胜

合同协议书

维西傈僳族自治县农业农村局(发包人名称,以下简称"发包人")为实施 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目,已接受 云南安众建设工程有限公司(承包人名称,以下简称"承包人")对该 2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段 的投标,并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写) 肆佰伍拾玖万捌仟柒佰壹拾柒元伍角贰分

(¥ 4598717.52 元)

4. 承包人项目经理: 邓宝成。

5. 工程质量符合 国家及相关行业技术 标准。





罗胜

2022年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目 第八标段 施工合同

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
8. 计划开工日期: 2022 年 8 月 10 日, 计划竣工日期 2023 年 3 月 18 日, 工期总日历天数 为 220 天。
9. 本协议一式 6 份, 合同双方各执三份。
10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

罗胜

发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人

(签字) 胡志远



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 罗胜



2022 年 8 月 8 日

2022 年 8 月 8 日



扫描全能王 创建



罗胜

罗胜

竣工验收证书

工程名称	2022 年度维西县(中央预算内投资)高标准农田建设项目第八标段	工程地点	维西县保和镇
建设规模	492 万元	结构类型	农田建设
建设单位	维西傈僳族自治县农业农村局	开工日期	2022 年 8 月 10 日
设计单位	云南博路建筑工程设计有限公司	竣工日期	2023 年 3 月 18 日
承包单位	云南安众建设工程有限公司	工期	220 日历天
监理单位	云南隆强建设工程有限公司	质量标准	符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范, 一次性验收合格。
项目经理	邓宝成	技术负责人	罗胜
合同造价	459.871752 万元	施工造价	489.256215 万元
验收范围及数量: 工程内容内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他附属工程等。			
存在问题及处理意见: 已按要求整改完成。			
参加竣工验收人员及单位意见			
建设单位	同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 刚志远 2023 年 3 月 18 日	设计单位	同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日
承包单位	同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 邓宝成 2023 年 3 月 18 日	监理单位	同意一次性验收 (盖章) 参加验收人员(签名) 罗胜 2023 年 3 月 18 日



(三) 近年完成的类似项目情况表



罗胜

合同名称	云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设目标段:第五标段(雪山镇中山片区)
合同项目所在地	雪山镇中山村委会
发包人名称	凤庆县农业农村局
发包人地址	凤庆县凤山镇凤宁路
发包人电话及联系人	季豫忠/0883-4211112
签约合同价	人民币(大写)肆佰壹拾陆万壹仟伍佰零伍元柒角玖分(¥4161505.79元)
开工日期	2022年4月15日
完工日期	2022年7月14日
承担的工作	方案及图纸设计全部内容。
工程质量	工程质量符合 一次性验收合格标准。
项目经理	杜林润
技术负责人	罗胜
监理人和总监理工程师以及电话	建基工程咨询有限公司 张伟/13849863932
合同项目描述	项目概况:中标价:4161505.79元,主要工程内容为土地平整、灌溉与排水、田间道路工程和其他附属工程 部位:第五标段(雪山镇中山片区) 本标段合同价格所占比例:22% 合同工程完工证明:合格并通过备案标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话,以便核实。

注:表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目,并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话,以便核实)。



业绩三

罗胜

罗胜

防伪码: 2892656453856888

中标通知书

通知书编号: 20220317005A

招标编号: GC530921202200005001005

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2022-03-10 03:39:35 (投标日期) 所递交的 云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标 (项目名称) 云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标-第五标段(中山片区) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): 416.150579万元

工 期: 90 日历天。

工程质量: 符合国家及相关行业验收标准及规范, 一次性验收合格。

项目经理: 杜林润 (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 凤庆县农业农村局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2022-03-17

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



罗胜

罗胜

云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准农田建设项目

第 五 标段（雪山镇 中山 片区）

施工合同

安全生产合同

诚信合规协议

凤庆县农业农村局

2022 年 4 月



罗胜

目 录

施工合同	第1页
第一部分 合同协议书	第2—4页
第二部分 通用合同条款	第5—54页
第三部分 专用合同条款	第55—64页
安全生产合同	第 65—69 页
诚信合规协议	第 70—72 页
附件 1：法律意见书	第 73—74 页
附件 2：履约保函	第 75—76 页
附件 3：凤庆县人社局劳动保障局办理“六制一金”等 相关手续证明材料。第 77— 页	



合同编号：2001—

罗胜

罗胜

云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准 农田建设项目第 五 标段（雪山镇 片中山区）施工合同

项目名称：云南省临沧市凤庆县 2022 年高标准农田建设
项目

项目标段：第五 标段（雪山镇 中山 片区）

发包人（简称甲方）：凤庆县农业农村局

承包人（简称乙方）：云南安众建设工程有限公司

合同签订地点：凤庆县农业农村局

合同签订时间：2022 年 4 月 14 日



罗胜

第一部分 合同协议书

凤庆县农业农村局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目(项目名称),已接受 云南安众建设工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写) 肆佰壹拾陆万壹仟伍佰零伍元柒角玖分 (¥ 4161505.79元)。



罗胜

罗胜

4. 资金支付方式：甲方积极向县人民政府争取项目资金拨付，项目资金拨付到县农业农村局账户后，在乙方资料合格和完整的前提下，5个工作日内拨付给乙方。

5. 承包人项目经理 杜林润。

6. 工程质量符合 一次性验收合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。

10. 本协议一式 六 份，合同双方各执 三 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（签字）：（公章）

承包人（签字）：（公章）

住 所：凤庆县凤山镇凤宁路

住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六乡昆洛路以东星云园 16 幢 1 单元 13 层 1301 室

法定代表人：

法定代表人：



委托代表人: 李强忠

电 话: 0883—4211112

传 真: 0883—4211112

开户银行: 凤庆县农业银行支行营业室

开户银行: 平安银行股

份有限公司昆明欣龙

支行

账 号: 24-179701040005298

邮政编码: 675900

委托代表人: 李强忠

电 话: 0871-63102486

传 真: 0871-63102486

账 号: 11017571610004

邮政编码: 650200



罗胜





竣工验收证书

罗胜

工程名称	云南省临沧市凤庆县2022年高标准农田建设项目施工招标第五标段(中山片区)	工程地点	雪山镇中山村委会
建设规模	方案及图纸设计全部内容	结构类型	农田建设
建设单位	凤庆县农业农村局	开工日期	2022年4月15日
设计单位	云南泛亚工程设计院有限公司	竣工日期	2022年7月14日
承包单位	云南安众建设工程有限公司	工期	90日历天
监理单位	建基工程咨询有限公司监理部	质量标准	符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格。
项目经理	杜林润	技术负责人	罗胜
合同造价	416.150579 万元	施工造价	456.25482 万元
验收范围及数量: 工程内容高标准农田及方案及图纸设计全部内容等。			
存在问题及处理意见: 已按要求整改完成。			
参加竣工验收人员及单位意见			
建设单位		设计单位	
承包单位		监理单位	



(三) 近年完成的类似项目情况表



罗胜

合同名称	2021年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目（第一批）-第5标段
合同项目所在地	楚雄市鹿城镇吉乐村
发包人名称	楚雄市农业农村局
发包人地址	楚雄经济开发区永盛街17号
发包人电话及联系人	夏颖/0878-6169298
签约合同价	271.638183万元
开工日期	2021年10月25日
完工日期	2022年1月23日
承担的工作	施工图所示范围及招标文件、答疑文件所涉及部分。
工程质量	符合国家及相关行业验收标准及规范，一次性验收合格。
项目经理	王人铁
技术负责人	罗胜
监理人和总监理工程师以及电话	楚雄市华联建设项目管理有限公司 许华福/18849853629
合同项目描述	项目概况：中标价：271.638183万元，田间道路工程，渠道工程 部位：第5标段 本标段合同价格所占比例：24% 合同工程完工证明：合格并通过备案标准。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



业绩四

罗胜

罗胜

建设工程交易平台

Page 1 of 1

招标文件: 6849132477350734

中标通知书

通知书编号: 20211022005A
招标编号: GC532301202100029001005

中标人名称: 云南安众建设工程有限公司

你方于 2021-10-12 06:09:30 (投标日期) 所递交的 2021年度云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)施工及施工监理服务招标(项目名称) 2021年度云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)施工及施工监理服务招标-第5标段 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价(费率或单价等): 271.638183万元

工 期: 90 日历天。

工程质量: 符合国家及相关行业验收标准及规范, 一次性验收合格。

项目经理: 王人铁(姓名)。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 楚雄市农业农村局 (指定地点) 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要(如果有), 是中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理 (盖单位章) 法定代表人 (签字) 打印日期 2021-10-22

群赵印洁

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



罗胜

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 楚雄市农业农村局

承包人(全称): 云南安众建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 2021 年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)-第 5 标段 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021 年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)-第 5 标段。

2.工程地点: 楚雄市鹿城镇吉乐村委会。

3.工程立项批准文号: 楚农复[2021]8 号。

4.资金来源: 财政拨款。

5.工程内容: 田间道路工程:石头田小组麦地冲机耕路(527m);石头田至香栗树机耕路(795m);大吉乐太平田机耕路(308m);上磨刀机耕路(1200m);

渠道工程:上磨刀老罗家坝沟(长 2011m, 0.4m×0.5m);中吉乐水沟(长 727m, 0.4m×0.5m);大吉乐老务堵沟(长 185m, 0.4m×0.5m);烧红土处沟(长 187m, 0.3m×0.4m);

6.工程承包范围:

施工图所示范围及招标文件、答疑文件所涉及部分。

二、合同工期

开工日期: 2021 年 10 月 25 日 (以总监发布开工令时间为准)。

竣工日期: 2022 年 1 月 23 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。



罗胜

三、质量标准

工程质量符合 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准, 质量等级按投标书约定标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)贰佰柒拾壹万陆仟叁佰捌拾壹元捌角叁分(¥2,716,381.83元);

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 王人铁。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再



罗胜

罗胜

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 24 日签订。

九、签订地点

本合同在楚雄市农业农村局签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

楚雄市农业农村局

云南安众建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 董颖

(签字) 罗胜

地址：楚雄经济开发区永盛街 17 号

地址：

电话：0878-6169298

电话：13769130488

传真：0878-6169298

传真：

电子信箱：cxnkb@126.com

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司 楚雄市支行

开户银行：(拨款依据) 平安银行股份有限公司昆明分行

账号：24100601040002903

账号：(拨款依据) 11012571610004

信用代码：11532301MB1729207F

信用代码：91530000MA6K7E37XU



罗胜

工程竣工验收表

罗胜

工程名称	2021年云南省楚雄州楚雄市农田建设项目(第一批)第5标段		
建设单位	楚雄市农业农村局	施工单位	云南安众建设工程有限公司
监理单位	楚雄市华联建设项目管理有限公司		
开工日期	2021年10月25日	竣工日期	2022年1月23日
项目经理	王人铁	技术负责人	罗胜
主要工程量	1、田间道路工程:石头田小组麦地冲机耕路(527m);石头田至香栗树机耕路(795m);大吉乐大平田机耕路(308m);上磨刀机耕路(1200m)。 2、渠道工程:上磨刀老罗家坝沟(长2011m, 0.4mX0.5m);中吉乐水沟(长727m, 0.4mX0.5m);大吉乐老务堵沟(长185m, 0.4mX0.5m);烧红土处沟(长187m, 0.3mX0.4m)。		
序号	单项工程名称		质量等级
1	田间道路工程		合格
2	渠道工程		合格
参加验收单位	建设单位	施工单位	监理单位
	(公章) 单位(项目)负责人: 罗胜 2022年1月24日	(公章) 单位负责人: 王人铁 2022年1月24日	(公章) 总监理工程师: 许华楠 2022年1月24日

云南宏光修远工程建设有限公司
人员配备

八、项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表



职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	工作年限	
项目经理	张立远	工程师	二级建造师证	二级	云 253201820212 0390	水利水电工程	11年	/
技术负责人	李建明	工程师	职称证	中级	186116192	水利水电工程	9年	/
施工员	陈万标	工程师	施工员证	中级	SGL202053012 55	水利水电工程	9年	/
专职安全员	李庆龙	工程师	安全管理 员证	中级	云水安 C20220000155	水利水电工程	9年	/
专职质量员	李在熳	工程师	质量员 证	中级	SGL202053012 61	水利水电工程	11年	/
材料员	张昊	助理工程 师	材料员 证	初级	053241110001 4000170	建筑工程	6年	/
资料员	朱鹏浩	工程师	资料员 证	中级	053241140001 4000202	水利水电工程	5年	/

李加明
业绩证明材料一



中标通知书

云南宏光修远建设工程有限公司：

德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段施工公开招标，于2021年02月4日上午10:00时在瑞丽市公共资源交易中心开标后，评标委员会根据有关法律法规及招标文件的要求，对各投标书进行了认真、细致严格的评审，已完成评标工作，现确定你单位为中标人。

请你单位收到本通知书后伍天内。来瑞丽市农业农村局洽谈承包合同有关事宜。

中标价：4283553.00元

质量：一次性验收合格

工期：120日历天

项目经理：张立远

技术负责人：李建明



招标人：瑞丽市农业农村局（盖章）

2021年02月9日

李明建



第一部分 协议书

发包方（全称）：瑞丽市农业农村局

承包人（全称）：云南宏光修远建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。（发包方负责建设资金的筹措、项目的实施和管理，承包人负责工程的施工。）

一、工程概况

工程名称：德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段

工程地点：德宏州瑞丽市弄岛镇

工程内容：土地平整、灌溉与排水、田间道路等，详见施工图纸与工程量清单

工程立项批准文号：

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：土地平整、灌溉与排水、田间道路等，图纸及工程量清单所示所有工程内容。

三、合同工期：

开工日期：2021年02月22日

竣工日期：2021年06月22日

合同工期总日历天数 120 天。

李明建



四、质量标准

工程质量标准：_____ 一次性验收合格 _____

五、合同价款

金额（大写）（按投标报价暂定）：

肆佰贰拾捌万叁仟伍佰伍拾叁元整（人民币）

（¥4283553.00 元）

六、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

李帆



九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021年 02 月 22 日

合同订立地点：瑞丽市农业农村局

本合同双方约定 双方签字盖章后生效



发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李帆

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李海云

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

李明建



竣工证明材料

项目名称：德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段，项目
负责人：张立远，技术负责人：李明建；项目金额：4283553.00元，项目
实施单位：云南宏光修远建设工程有限公司。自2021年02月22日开始施工，
在2021年06月22日竣工验收，经我单位相关领导及监理公司按照相关验收标
准验收，其施工工程质量优。

特此证明。



建设单位：瑞丽市农业农村局

2021年7月4日

业绩证明材料二



2022/4/22 14:38

云南省公共资源交易平台

防伪码：2160439410683669

中标通知书

通知书编号：20220422051A

招标编号：GC53060020220032001005

中标人名称：云南宏光修远工程建设有限公司

你方于 **2022-04-10**（投标日期）所递交的永善县2022年第一批高标准农田建设项目（项目名称）永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**176.140907万元**

工 期：180 日历天 日历天。

工程质量： 一次性验收合格

项目经理：张立远（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 永善县农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-04-22

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李明建



云南宏光修远工程建设有限公司

宏光修远建[2022]-011 号

关于成立

“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”公司各科室（部门）的决定：

为搞好我公司中标承建的“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”工程，经公司董事会研究决定，成立“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”经理部，具体负责该工程项目部人员组成如下：

项目经理：张立远

技术负责人（企业主要负责人）：李建明

专职安全管理人员：李庆龙

质检员：李在熳

试验人员：段宇

测量员：张光宇

施工员：陈万标

材料员：张昊

劳务员：徐艳

机械员：杨家波

资料员：朱鹏浩

财务负责人：李式斌



云南宏光修远工程建设有限公司

日期：2022 年 04 月 23 日

李印建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远工程建设有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李明建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远建设工程有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李印建



第一部分 合同协议书

永善县农业农村局（以下简称“发包人”）为实施永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段，已接受云南宏光修远工程建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目第五标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰柒拾陆万壹仟肆佰零玖圆零柒分整（¥176.140907万元）。

4. 合同形式： 单价合同 。

5. 计划开工日期：2022年4月28日；

计划竣工日期：2022年10月28日；工期：180日历天。

6. 承包人项目经理：张立远。

7. 工程质量符合《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准。

8. 承诺

8.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

李明建



8.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，确保工程一次性验收合格，若出现不合格，愿承担一切损失和责任；在工程建设过程中不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9. 工程结算

本工程采取施工全包干（包工包料）的方式。严禁施工单位将工程进行转、分包。工程实行单价承包，工程量按实际完成并经监理、业主、施工三方共同签证确认的工程量为本工程最终结算工程量；经业主、监理、设计等单位同意新增加的工程，其工程量按实际完成工程量计，其单价原合同中有相应单价的，按其单价进行结算；若本标段无此单价，但该年度该项目其他标段中有类似单价的，可参照同年度其他标段类似单价，并结合本标段实际情况合理确定新增单价。原合同无此单价且本年度其他标段也无此单价的，按该公司投标书中相应原基础材料单价、取费费率及定额进行组价并报监理、业主单位审核同意后结算。

10. 本协议书一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


李明



发包人：永善县农业农村局（盖章） 承包人：云南宏光修远工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人

法定代表人或其授权的代理人

（签字）： 

（签字）： 

组织机构代码：115321260151423352 组织机构代码：91532923075264588E

住 所：云南省永善县金江路 79 号 住 所：云南省大理白族自治州

祥云县祥城镇文苑路万达

商业街 K 栋 4 号

账 号：53001637536059000599

账 号：53001717236051007412

开户银行：中国建设银行昭通市

开户银行：中国建设银行股份有限公司

祥云县支行

溪洛渡支行

邮政编码：657300

邮政编码：672100

电 话：0870-3054505

电 话：0872-3996726

传 真：0870-3054503

传 真：0872-3996726

电子信箱：ysxny.jn.jg@126.com

电子信箱：

签字日期 2022 年 4 月 26 日

李 明



工程竣工验收证明书

建设单位	永善县农业农村局		
工程名称	永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）		
工程开工日期	2022 年 04 月 28 日	工程竣工日期	2022 年 10 月 28 日
工 程 内 容	新建渠道 9 条总长 8.8km, 新建取水坝 8 座, 改建田间道路 三条总长 2.495km		
验收结果	《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准		
建设单位		施工单位	
法定代表人:  (签字)		法定代表人:  (签字)	
 (公章)		 (公章)	
2022 年 10 月 28 日		2022 年 10 月 28 日	

李 明
业绩证明材料三



云南宏光修远工程建设有限公司

宏光修远建[2021]-058 号

关于成立

“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”公司各科室(部门)的决定:

为搞好我公司中标承建的“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”工程,经公司董事会研究决定,成立“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”经理部,具体负责该工程项目部人员组成如下:

项目经理:张立远

技术负责人(企业主要负责人):李建明

专职安全管理人员:李庆龙

质检员:李在燧

试验人员:段宇

测量员:张光宇

施工员:陈万标

材料员:张昊

劳务员:徐艳

机械员:杨家波

资料员:朱鹏浩

财务负责人:李式斌



云南宏光修远工程建设有限公司

日期:2021 年 12 月 7 日

李明建



中标通知书

云南宏光修远工程建设有限公司：

由富宁县农业农村和科学技术局委托云南承远工程项目管理咨询有限公司代理的富宁县 2021 年高标准农田建设项目四标段于 2021 年 11 月 22 日 09 时 00 分在文山州公共资源交易中心公开开标后，已完成评标工作。现在确定你单位为中标人：云南宏光修远工程建设有限公司，投标报价为：人民币：伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分（¥：5068409.72），投标工期：210 日历天，拟派项目经理为张立远，证书类别及编号：二级建造师注册证书：云 2532018202120390；质量承诺：符合国家及相关行业技术标准及验收规范标准，一次性验收合格。

你单位收到中标通知书后，须在 30 日内到富宁县农业农村和科学技术局与招标人签订施工合同及廉政合同。

招标人：富宁县农业农村和科学技术局

（盖章）

法定代表人或其委托代理人

李科俊

（签字或盖章）

招标代理机构：云南承远工程项目管理咨询有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人



（签字或盖章）

日期：2021 年 12 月 6 日

李印建



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(富宁县 2021 年高标准农田建设项目—第四标段)

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

李印建



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 富宁县农业农村和科学技术局

承包人(全称): 云南宏光修远工程建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段。

2.工程地点: 花甲乡里色村、花甲乡戈里村。

3.工程立项批准文号: 富发改复〔2021〕110号。

4.资金来源: 财政涉农整合资金。

5.工程内容: 新建渠道9条总长10.578km,新建取水坝8座,改建田间道3条总长4.495km。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

①设计图纸中包含的所有工程内容;②设计施工所示内容的调整部分;③施工过程中发生的设计图纸以外的签证部分。

二、合同工期

计划开工日期:以甲方和监理方下达开工令的日期为准。

李明建



计划竣工日期：以下达开工令之日起计算，工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（具体开工时间以下达的开工令为准，特殊情况可单独约定）。

三、质量标准

工程质量符合 国家及行业颁布的现行相关质量规范 一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分
(¥5068409.72 元)；

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 张立远。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

李明建



10
不
为

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 10 日签订。

李明建



十、签订地点

本合同在富宁县农业农村和科学技术局签订。

十一、补充协议

1、若乙方在投标文件中出现的工程量不均衡报价，则以甲方委托审计部门核准的工程量单价为准；

2、若乙方未经甲方同意擅自开工建设，造成的一切费用由乙方自行承担；

3、工程建设中涉及国家管网输油管道安全的，应按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工，并做好安全防护措施，若乙方不按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工造成的一切损失由乙方自行承担责任。

4、在签订合同时，乙方需向甲方提供由中标单位基本账户汇出的履约保证金缴纳证明原件，缴纳农民工保证金回单原件，用于支付农民工工资开户许可证原件及支付农民工工资专用账号，中标单位授权委托书及法定代表人授权代理人身份证原件，同时提供由项目所在地劳动执法监察部门出具的近三年来无拖欠农民工工资证明。

5、乙方在施工过程中必须按设计要求自行对工程投资进行控制，原则上不得突破合同签约总价。

6、乙方对授权代理人信誉度的真实性负责，若出现授权代理人在项目所在地工程建设中有拖欠农民工工资及履约信誉度不良记录导致无法签订合同的，由乙方自行承担一切法律责任。

李印建



7、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

李增进



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 115326280152168249 组织机构代码: 91532923075264588E

地 址: 富宁县新华镇文华社区文苑路 地 址: 祥瓦县祥瓦镇文苑路

邮政编码: 663400

邮政编码: 672100

法定代表人: 邓华锋

法定代表人: 李明建

委托代理人:

委托代理人: 王增进

电 话: 0876-6122235

电 话: 15608714376

传 真: 0876-6122235

传 真: 0872-3996726

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国农业银行富宁县支行

开户银行: 中国建设银行祥瓦县支行

账 号: 24079202040000770

账 号: 53001717236051007412

李明建



富宁县农业农村和科学技术局农田建设项目 目初验报告

项目名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段

建设单位名称: 富宁县农业农村和科学技术局

设计单位: 云南英华地信科技有限公司

承建单位名称: 云南宏光修远工程建设有限公司

监理单位名称: 昆明天筑建设工程监理有限公司

填报时间: 2023年3月15日

李加明



一、项目基本情况表

建设项目名称：富宁县 2021 年高标准农田建设项目第 4 标段
建设单位：富宁县农业农村和科学技术局
建设单位法定代表人：黄晶 电话：0876-6122235
建设单位联系地址：富宁县文苑路 邮编：663400
项目立项审批文号、时间：文财农〔2020〕99 号，2020 年 12 月 25 日
方案批复部门、文号、时间：富宁县发展和改革委员会，富发改复〔2021〕110 号，2021 年 10 月 18 日
是否竣工：是 项目初验时间：2023 年 3 月 15 日
承建单位申请初验时间：2023 年 3 月 12 日
初验组织单位：富宁县农业农村和科学技术局 联系人：刘科元 电话：13887514112

二、建设内容完成情况

批复建设地点：富宁县花甲乡里色村委会和戈里村委会
批复建设期限：2021-2022 年
实施方案批复的建设内容及规模：建设规模 3019.09 亩。主要建设内容为：取水坝 9 座、灌溉渠道 10 条 10.923 公里，机耕路 3 条 4.495 公里及附属工程设施。耕地质量监测点 1 个。
完成的建设内容及规模：43 条田间工程建成建设面积 3019.09 亩；建成机耕路 3 条 4549.2m；其中 7-2 开机耕路 709.2m，机耕路 8 条 3540m；新建渠道 15 条，总长 288m；新建塘 15 座，总容量 11567m ³ ；取水坝 9 座；耕地质量监测点 1 个。
未完成的建设内容及规模：无
重大变更：无
非重大变更：无
履行基本建设程序情况：按规范程序建设。

李加建



三、建设项目管理情况

设计	实施方案编制单位：云南英华地信科技有限公司 资质：土地规划乙级
	设计范围和内容是否完整： 完整
	设计是否规范： 规范
施工承包	工程承建单位：云南宏光修远工程建设有限公司 资质：
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： 无
建设质量	工程质量总体评价： 初步评定为合格。
	工程有无重大质量问题：
法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立项目建设领导小组，建立工作制度，工作正常开展，按期完成项目建设内容。
合同制	应签而未签订合同情况： 无
	合同文本规范情况： 规范
	合同执行情况：按合同要求执行
招标投标制	招标投标制执行情况：严格按照招标投标程序执行。
监理制	监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司 资质：
	监理范围：工程招标投标范围
	监理内容：工程建设质量监督

李印建



四、资金使用情况

中标价	合同价： 506.840972 万元；其中建筑安装工程投资（主体工程）： 万元；其他费用： 万元（附属工程等）。
资金拨付情况	截止初验累计拨付资金： 186.9676 万元，占合同价 37 %
投资完成情况	总计： 万元，其中（主体工程） 万元，其他： 万元（附属工程等）
竣工结算情况	正在编制竣工结算资料编制。

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项文件	✓
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	✓
	有关决议、领导讲话、会议记录	✓
	招投标文件	✓
	建安工程发包合同文件	✓
	开工报告（开工令）	✓
执行阶段产生的资料	工程测量定位记录	✓
	图纸会审、技术交底	✓
	施工组织设计等	✓

李 明



	隐蔽工程验收记录	✓
	施工日志	✓
执行阶段产生的资料	监理资料	✓
	控制资料	✓
	工程质量事故报告及处理纪录	✓
	分部、分项工程质量评定记录及单位 工程质量综合评定表	✓
	工程设计变更资料	✓
	竣工图	✓
竣工阶段产生的资料	施工单位报送甲方的竣工初验申请 报告	✓
	初验报告（自检自查报告）	✓
	初验工作方案	✓
	竣工决算	✓
	竣工决算审计报告	✓
	工程建设总结和工作报告	✓
	竣工项目验收申请报告	✓
其他		

李明建



六、初步验收意见

一、验收组听取了参建单位汇报内容；

二、存在问题：

1. 部分农渠（8-3#）取水坝处有截污桩基础镂空；K0+986-992米6m农渠垮塌；
2. 农渠塌方未清理；
3. 部分过管水毁严重；
4. 部分初耕路较窄未按规划培土；

三、修改建议：

1. 按规范要求修复垮塌农渠，过管及加固基础；
2. 及时清理农渠并组织群众试水，确保石河农渠通畅；
3. 按设计规划进行初耕路培土；
4. 完善档案，及时收集资料；

以上修改事项要求在春耕季前（4月底前）完成，并将修改情况上报相关部门批复。

参加验收人员签字：李明建

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：	设计单位意见：
 项目负责人：张立元 2023年3月15日	 项目负责人：张立元 2023年3月15日	 项目负责人：刘利元 2023年3月15日	 项目负责人：张立元 2023年3月15日

技术负责人业绩证明材料

李加明
业绩证明材料一



中标通知书

云南宏光修远建设工程有限公司：

德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段施工公开招标，于2021年02月4日上午10:00时在瑞丽市公共资源交易中心开标后，评标委员会根据有关法律法规及招标文件的要求，对各投标书进行了认真、细致严格的评审，已完成评标工作，现确定你单位为中标人。

请你单位收到本通知书后伍天内。来瑞丽市农业农村局洽谈承包合同有关事宜。

中标价：4283553.00元

质量：一次性验收合格

工期：120日历天

项目经理：张立远

技术负责人：李建明

招标人：瑞丽市农业农村局（盖章）

2021年02月9日





1

李明建



四、质量标准

工程质量标准：_____ 一次性验收合格 _____

五、合同价款

金额（大写）（按投标报价暂定）：

肆佰贰拾捌万叁仟伍佰伍拾叁元整（人民币）

（¥4283553.00 元）

六、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

李帆



九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021年 02 月 22 日

合同订立地点：瑞丽市农业农村局

本合同双方约定 双方签字盖章后生效



发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李帆

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李海云

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

李明建



竣工证明材料

项目名称：德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段，项目
负责人：张立远，技术负责人：李明建；项目金额：4283553.00元，项目
实施单位：云南宏光修远建设工程有限公司。自2021年02月22日开始施工，
在2021年06月22日竣工验收，经我单位相关领导及监理公司按照相关验收标
准验收，其施工工程质量优。

特此证明。



建设单位：瑞丽市农业农村局

2021年7月4日

业绩证明材料二



2022/4/22 14:38

云南省公共资源交易平台

防伪码：2160439410683669

中标通知书

通知书编号：20220422051A

招标编号：GC530600202220032001005

中标人名称：云南宏光修远工程建设有限公司

你方于 **2022-04-10**（投标日期）所递交的永善县2022年第一批高标准农田建设项目（项目名称）永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**176.140907万元**

工 期：180 日历天 日历天。

工程质量： 一次性验收合格

项目经理：张立远（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 永善县农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-04-22

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李明建



云南宏光修远工程建设有限公司

宏光修远建[2022]-011 号

关于成立

“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”公司各科室（部门）的决定：

为搞好我公司中标承建的“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”工程，经公司董事会研究决定，成立“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”经理部，具体负责该工程项目部人员组成如下：

项目经理：张立远

技术负责人（企业主要负责人）：李建明

专职安全管理人员：李庆龙

质检员：李在熳

试验人员：段宇

测量员：张光宇

施工员：陈万标

材料员：张昊

劳务员：徐艳

机械员：杨家波

资料员：朱鹏浩

财务负责人：李式斌

云南宏光修远工程建设有限公司

日期：2022 年 04 月 23 日



李印建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远工程建设有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李明建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远建设工程有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李印建



第一部分 合同协议书

永善县农业农村局（以下简称“发包人”）为实施永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段，已接受云南宏光修远工程建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目第五标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰柒拾陆万壹仟肆佰零玖圆零柒分整（¥176.140907万元）。

4. 合同形式：单价合同。

5. 计划开工日期：2022年4月28日；

计划竣工日期：2022年10月28日；工期：180日历天。

6. 承包人项目经理：张立远。

7. 工程质量符合《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准。

8. 承诺

8.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

李明建



8.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，确保工程一次性验收合格，若出现不合格，愿承担一切损失和责任；在工程建设过程中不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9. 工程结算

本工程采取施工全包干（包工包料）的方式。严禁施工单位将工程进行转、分包。工程实行单价承包，工程量按实际完成并经监理、业主、施工三方共同签证确认的工程量为本工程最终结算工程量；经业主、监理、设计等单位同意新增加的工程，其工程量按实际完成工程量计，其单价原合同中有相应单价的，按其单价进行结算；若本标段无此单价，但该年度该项目其他标段中有类似单价的，可参照同年度其他标段类似单价，并结合本标段实际情况合理确定新增单价。原合同无此单价且本年度其他标段也无此单价的，按该公司投标书中相应原基础材料单价、取费费率及定额进行组价并报监理、业主单位审核同意后结算。

10. 本协议书一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

李明



发包人：永善县农业农村局（盖章） 承包人：云南宏光修远工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人

法定代表人或其授权的代理人

（签字）：_____

（签字）：李明

组织机构代码：115321260151423352 组织机构代码：91532923075264588E

住 所：云南省永善县金江路 79 号 住 所：云南省大理白族自治州

祥云县祥城镇文苑路万达

商业街 K 栋 4 号

账 号：53001637536059000599

账 号：53001717236051007412

开户银行：中国建设银行昭通市

开户银行：中国建设银行股份有限公司

祥云县支行

溪洛渡支行

邮政编码：657300

邮政编码：672100

电 话：0870-3054505

电 话：0872-3996726

传 真：0870-3054503

传 真：0872-3996726

电子信箱：ysxny.jn.jg@126.com

电子信箱：

签字日期 2022 年 4 月 26 日

李 明



工程竣工验收证明书

建设单位	永善县农业农村局		
工程名称	永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）		
工程开工日期	2022 年 04 月 28 日	工程竣工日期	2022 年 10 月 28 日
工 程 内 容	新建渠道 9 条总长 8.8km, 新建取水坝 8 座, 改建田间道路 三条总长 2.495km		
验收结果	《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准		
建设单位		施工单位	
法定代表人:  (签字)		法定代表人:  (签字)	
 (公章)		 (公章)	
2022 年 10 月 28 日		2022 年 10 月 28 日	

李 明
业绩证明材料三



云南宏光修远工程建设有限公司

宏光修远建[2021]-058 号

关于成立

“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”公司各科室(部门)的决定:

为搞好我公司中标承建的“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”工程,经公司董事会研究决定,成立“富宁县 2021 年高标准农田建设项目第四标段”经理部,具体负责该工程项目部人员组成如下:

项目经理:张立远

技术负责人(企业主要负责人):李建明

专职安全管理人员:李庆龙

质检员:李在燊

试验人员:段宇

测量员:张光宇

施工员:陈万标

材料员:张昊

劳务员:徐艳

机械员:杨家波

资料员:朱鹏浩

财务负责人:李式斌



云南宏光修远工程建设有限公司

日期:2021 年 12 月 7 日

李明建



中标通知书

云南宏光修远工程建设有限公司：

由富宁县农业农村和科学技术局委托云南承远工程项目管理咨询有限公司代理的富宁县 2021 年高标准农田建设项目四标段于 2021 年 11 月 22 日 09 时 00 分在文山州公共资源交易中心公开开标后，已完成评标工作。现在确定你单位为中标人：云南宏光修远工程建设有限公司，投标报价为：人民币：伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分（¥：5068409.72），投标工期：210 日历天，拟派项目经理为张立远，证书类别及编号：二级建造师注册证书：云 2532018202120390；质量承诺：符合国家及相关行业技术标准及验收规范标准，一次性验收合格。

你单位收到中标通知书后，须在 30 日内到富宁县农业农村和科学技术局与招标人签订施工合同及廉政合同。

招标人：富宁县农业农村和科学技术局

（盖章）

法定代表人或其委托代理人

李科俊

（签字或盖章）

招标代理机构：云南承远工程项目管理咨询有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人



（签字或盖章）

日期：2021 年 12 月 6 日

李印建



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(富宁县 2021 年高标准农田建设项目—第四标段)

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

李印建



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 富宁县农业农村和科学技术局

承包人(全称): 云南宏光修远工程建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段。

2.工程地点: 花甲乡里色村、花甲乡戈里村。

3.工程立项批准文号: 富发改复〔2021〕110号。

4.资金来源: 财政涉农整合资金。

5.工程内容: 新建渠道9条总长10.578km,新建取水坝8座,改建田间道3条总长4.495km。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

①设计图纸中包含的所有工程内容;②设计施工所示内容的调整部分;③施工过程中发生的设计图纸以外的签证部分。

二、合同工期

计划开工日期:以甲方和监理方下达开工令的日期为准。

李明建



计划竣工日期：以下达开工令之日起计算，工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（具体开工时间以下达的开工令为准，特殊情况可单独约定）。

三、质量标准

工程质量符合 国家及行业颁布的现行相关质量规范 一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分
(¥5068409.72 元)；

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 张立远。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

李明建



10
不
为

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 10 日签订。



十、签订地点

本合同在富宁县农业农村和科学技术局签订。

十一、补充协议

1、若乙方在投标文件中出现的工程量不均衡报价，则以甲方委托审计部门核准的工程量单价为准；

2、若乙方未经甲方同意擅自开工建设，造成的一切费用由乙方自行承担；

3、工程建设中涉及国家管网输油管道安全的，应按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工，并做好安全防护措施，若乙方不按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工造成的一切损失由乙方自行承担责任。

4、在签订合同时，乙方需向甲方提供由中标单位基本账户汇出的履约保证金缴纳证明原件，缴纳农民工保证金回单原件，用于支付农民工工资开户许可证原件及支付农民工工资专用账号，中标单位授权委托书及法定代表人授权代理人身份证原件，同时提供由项目所在地劳动执法监察部门出具的近三年来无拖欠农民工工资证明。

5、乙方在施工过程中必须按设计要求自行对工程投资进行控制，原则上不得突破合同签约总价。

6、乙方对授权代理人信誉度的真实性负责，若出现授权代理人在项目所在地工程建设中有拖欠农民工工资及履约信誉度不良记录导致无法签订合同的，由乙方自行承担一切法律责任。

李印建



7、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

李增进



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 115326280152168249 组织机构代码: 91532923075264588E

地 址: 富宁县新华镇文华社区文苑路 地 址: 祥龙县祥龙镇文苑路

邮政编码: 663400

邮政编码: 672100

法定代表人: 邓华锋

法定代表人: 李明建

委托代理人:

委托代理人: 王增进

电 话: 0876-6122235

电 话: 15608714376

传 真: 0876-6122235

传 真: 0870-3996726

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国农业银行富宁县支行 开户银行: 中国建设银行祥龙县支行

账 号: 24079202040000770

账 号: 53001717236051007412

李明建



富宁县农业农村和科学技术局农田建设项目 目初验报告

项目名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段

建设单位名称: 富宁县农业农村和科学技术局

设计单位: 云南英华地信科技有限公司

承建单位名称: 云南宏光修远工程建设有限公司

监理单位名称: 昆明天筑建设工程监理有限公司

填报时间: 2023年3月15日

李加明



一、项目基本情况表

建设项目名称：富宁县 2021 年高标准农田建设项目第 4 标段
建设单位：富宁县农业农村和科学技术局
建设单位法定代表人：黄晶 电话：0876-6122235
建设单位联系地址：富宁县文苑路 邮编：663400
项目立项审批文号、时间：文财农〔2020〕99 号，2020 年 12 月 25 日
方案批复部门、文号、时间：富宁县发展和改革委员会，富发改复〔2021〕110 号，2021 年 10 月 18 日
是否竣工：是 项目初验时间：2023 年 3 月 15 日
承建单位申请初验时间：2023 年 3 月 12 日
初验组织单位：富宁县农业农村和科学技术局 联系人：刘科元 电话：13887514112

二、建设内容完成情况

批复建设地点：富宁县花甲乡里色村委会和戈里村委会
批复建设期限：2021-2022 年
实施方案批复的建设内容及规模：建设规模 3019.09 亩。主要建设内容为：取水坝 9 座、灌溉渠道 10 条 10.923 公里，机耕路 3 条 4.495 公里及附属工程设施。耕地质量监测点 1 个。
完成的建设内容及规模：43 条田间工程建成建设面积 3019.09 亩；建成机耕路 3 条 4549.2m；其中 7-2 开机耕路 709.2m，机耕路 8 条 3m；新建渠道 15 条，总长 288m；新建塘 15 座，总容量 11567m ³ ；取水坝 9 座；耕地质量监测点 1 个。
未完成的建设内容及规模：无
重大变更：无
非重大变更：无
履行基本建设程序情况：按规范程序建设。

李加建



三、建设项目管理情况

设计	实施方案编制单位：云南英华地信科技有限公司 资质：土地规划乙级
	设计范围和内容的完整性： 完整
	设计是否规范： 规范
施工承包	工程承建单位：云南宏光修远工程建设有限公司 资质：
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： 无
建设质量	工程质量总体评价： 初步评定为合格。
	工程有无重大质量问题：
法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立项目建设领导小组，建立工作制度，工作正常开展，按期完成项目建设内容。
合同制	应签而未签订合同情况： 无
	合同文本规范情况： 规范
	合同执行情况：按合同要求执行
招标投标制	招标投标制执行情况：严格按照招标投标程序执行。
监理制	监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司 资质：
	监理范围：工程招标投标范围
	监理内容：工程建设质量监督

李印建



四、资金使用情况

中标价	合同价： 506.840972 万元；其中建筑安装工程投资（主体工程）： 万元；其他费用： 万元（附属工程等）。
资金拨付情况	截止初验累计拨付资金： 186.9676 万元，占合同价 37 %
投资完成情况	总计： 万元，其中（主体工程） 万元，其他： 万元（附属工程等）
竣工结算情况	正在编制竣工结算资料编制。

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项文件	✓
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	✓
	有关决议、领导讲话、会议记录	✓
	招投标文件	✓
	建安工程发包合同文件	✓
	开工报告（开工令）	✓
执行阶段产生的资料	工程测量定位记录	✓
	图纸会审、技术交底	✓
	施工组织设计等	✓

李 明



	隐蔽工程验收记录	✓
	施工日志	✓
执行阶段产生的资料	监理资料	✓
	控制资料	✓
	工程质量事故报告及处理纪录	✓
	分部、分项工程质量评定记录及单位 工程质量综合评定表	✓
	工程设计变更资料	✓
	竣工图	✓
竣工阶段产生的资料	施工单位报送甲方的竣工初验申请 报告	✓
	初验报告（自检自查报告）	✓
	初验工作方案	✓
	竣工决算	✓
	竣工决算审计报告	✓
	工程建设总结和工作报告	✓
	竣工项目验收申请报告	✓
其他		

李明建



六、初步验收意见

一、验收组听取了项目部汇报内容；

二、存在问题：

1. 部分农渠（8-3#）取水坝处有截污桩基础镂空；
2. 农渠塌方未清理；
3. 部分涵管水毁严重；
4. 部分初耕路较窄未按规划培土；

三、整改建议：

1. 按规范要求修复塌方农渠、涵管及加固基础；
2. 及时清理农渠并组织群众试水，确保石河农渠通畅；
3. 按设计规划进行初耕路培土；
4. 完善档案，及时收集资料；

以上整改事项要求在春耕前（4月底前）完成，并将整改情况上报相关部门核查。

参加验收人员签字：李明建

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：	设计单位意见：
<p>项目负责人：周志初 2023年3月15日</p>	<p>项目负责人：张永成 2023年3月15日</p>	<p>项目负责人：刘利军 2023年3月15日</p>	<p>项目负责人：陈磊 2023年3月15日</p>

云南宏光修远工程建设有限公司
业绩

(三) 近年完成的类似项目情况表

表一



合同名称	富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段
合同项目所在地	花甲乡里色村、花甲乡戈里村
发包人名称	富宁县农业农村和科学技术局
发包人地址	富宁县
发包人电话及联系人	0876-6122235、邓华锋
签约合同价	5068409.72元
开工日期	2021年12月11日
完工日期	2023年3月15日
承担的工作	新建渠道9条总长 10.578km，新建取水坝8座，改建田间道3条总长4.495km。
工程质量	符合国家及相关行业技术标准及验收规范标准，一次性验收合格。
项目经理	张立远
技术负责人	李章聪
监理人和总监理工程师以及电话	昆明天筑建设工程监理有限公司、张跃成、13578645031
合同项目描述	项目概况：新建渠道9条总长 10.578km，新建取水坝8座，改建田间道3条总长4.495km。本合同在项目中的地位：主导施工地位，合同价格所占比例100%。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。

业绩证明材料



中标通知书

云南宏光修远工程建设有限公司：

由富宁县农业农村和科学技术局委托云南承远工程项目管理咨询有限公司代理的富宁县 2021 年高标准农田建设项目四标段于 2021 年 11 月 22 日 09 时 00 分在文山州公共资源交易中心公开开标后,已完成评标工作。现在确定你单位为中标人：云南宏光修远工程建设有限公司，投标报价为：人民币：伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分（¥：5068409.72），投标工期：210 日历天，拟派项目经理为张立远，证书类别及编号：二级建造师注册证书：云 2532018202120390；质量承诺：符合国家及相关行业技术标准及验收规范标准，一次性验收合格。

你单位收到中标通知书后，须在 30 日内到富宁县农业农村和科学技术局与招标人签订施工合同及廉政合同。

招标人：富宁县农业农村和科学技术局（盖章）

法定代表人或其委托代理人 李科（签字或盖章）

招标代理机构：云南承远工程项目管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人 李婧（签字或盖章）

日期：2021 年 12 月 6 日

李印建



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(富宁县 2021 年高标准农田建设项目—第四标段)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

李明建



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 富宁县农业农村和科学技术局

承包人(全称): 云南宏光修远建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段。

2.工程地点: 花甲乡里色村、花甲乡戈里村。

3.工程立项批准文号: 富发改复〔2021〕110号。

4.资金来源: 财政涉农整合资金。

5.工程内容: 新建渠道9条总长10.578km,新建取水坝8座,改建田间道3条总长4.495km。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

①设计图纸中包含的所有工程内容;②设计施工所示内容的调整部分;③施工过程中发生的设计图纸以外的签证部分。

二、合同工期

计划开工日期:以甲方和监理方下达开工令的日期为准。



计划竣工日期：以下达开工令之日起计算，工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（具体开工时间以下达的开工令为准，特殊情况可单独约定）。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业颁布的现行相关质量规范一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍佰零陆万捌仟肆佰零玖元柒角贰分
(¥5068409.72 元)；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张立远。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

李明建



10
不
为

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 10 日签订。

李明建



十、签订地点

本合同在富宁县农业农村和科学技术局签订。

十一、补充协议

1、若乙方在投标文件中出现的工程量不均衡报价，则以甲方委托审计部门核准的工程量单价为准；

2、若乙方未经甲方同意擅自开工建设，造成的一切费用由乙方自行承担；

3、工程建设中涉及国家管网输油管道安全的，应按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工，并做好安全防护措施，若乙方不按《油气输送管道穿越工程施工规范》要求施工造成的一切损失由乙方自行承担责任。

4、在签订合同时，乙方需向甲方提供由中标单位基本账户汇出的履约保证金缴纳证明原件，缴纳农民工保证金回单原件，用于支付农民工工资开户许可证原件及支付农民工工资专用账号，中标单位授权委托书及法定代表人授权代理人身份证原件，同时提供由项目所在地劳动执法监察部门出具的近三年来无拖欠农民工工资证明。

5、乙方在施工过程中必须按设计要求自行对工程投资进行控制，原则上不得突破合同签约总价。

6、乙方对授权代理人信誉度的真实性负责，若出现授权代理人在项目所在地工程建设中有拖欠农民工工资及履约信誉度不良记录导致无法签订合同的，由乙方自行承担一切法律责任。

李明建



7、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

李增进



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 115326280152168249 组织机构代码: 91532923075264588E

地 址: 富宁县新华镇文华社区文苑路 地 址: 祥云祥城文苑路

邮政编码: 663400

邮政编码: 672100

法定代表人: 邓华锋

法定代表人: 李明建

委托代理人:

委托代理人: 王增进

电 话: 0876-6122235

电 话: 15608714376

传 真: 0876-6122235

传 真: 0870-3996726

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国农业银行富宁县支行 开户银行: 中国建设银行祥云支行

账 号: 24079202040000770

账 号: 53001717236051007462

李明建



富宁县农业农村和科学技术局农田建设项目 初验报告

项目名称: 富宁县2021年高标准农田建设项目第四标段

建设单位名称: 富宁县农业农村和科学技术局

设计单位: 云南英华地信科技有限公司

承建单位名称: 云南宏光修远工程建设有限公司

监理单位名称: 昆明天筑建设工程监理有限公司

填报时间: 2023年3月15日

李加明



一、项目基本情况表

建设项目名称：富宁县 2021 年高标准农田建设项目第 4 标段
建设单位：富宁县农业农村和科学技术局
建设单位法定代表人：黄晶 电话：0876-6122235
建设单位联系地址：富宁县文苑路 邮编：663400
项目立项审批文号、时间：文财农〔2020〕99 号，2020 年 12 月 25 日
方案批复部门、文号、时间：富宁县发展和改革委员会，富发改复〔2021〕110 号，2021 年 10 月 18 日
是否竣工：是 项目初验时间：2023 年 3 月 15 日
承建单位申请初验时间：2023 年 3 月 12 日
初验组织单位：富宁县农业农村和科学技术局 联系人：刘科元 电话：13887514112

二、建设内容完成情况

批复建设地点：富宁县花甲乡里色村委会和戈里村委会
批复建设期限：2021-2022 年
实施方案批复的建设内容及规模：建设规模 3019.09 亩。主要建设内容为：取水坝 9 座、灌溉渠道 10 条 10.923 公里，机耕路 3 条 4.495 公里及附属工程设施。耕地质量监测点 1 个。
完成的建设内容及规模：434 亩灌溉渠道建设面积 3019.09 亩；完成机耕路建设 3 条 4549.2m；其中 7-2 井机耕路 709.2m，机耕路路面为 3m，错车道 15 个，涵管 36 个，桥涵 2 座，农渠 9 条 11567m；取水坝 9 座；耕地质量监测点 1 个。
未完成的建设内容及规模：无
重大变更：无
非重大变更：无
履行基本建设程序情况：按规范程序建设。

李加建



三、建设项目管理情况

设计	实施方案编制单位：云南英华地信科技有限公司 资质：土地规划乙级
	设计范围和内容是否完整： 完整
	设计是否规范： 规范
施工承包	工程承建单位：云南宏光修远工程建设有限公司 资质：
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： 无
建设质量	工程质量总体评价： 初步评定为合格。
	工程有无重大质量问题：
法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：成立项目建设领导小组，建立工作制度，工作正常开展，按期完成项目建设内容。
合同制	应签而未签订合同情况： 无
	合同文本规范情况： 规范
	合同执行情况：按合同要求执行
招投标制	招投标制执行情况：严格按照招投标程序执行
监理制	监理单位：昆明天筑建设工程监理有限公司 资质：
	监理范围：工程招投标范围
	监理内容：工程建设质量监督

李印建



四、资金使用情况

中标价	合同价: 506.840972 万元; 其中建安工程投资 (主体工程): 万元; 其他费用: 万元 (附属工程等)。
资金拨付情况	截止初验累计拨付资金: 186.9676 万元, 占合同价 37 %
投资完成情况	总计: 万元, 其中 (主体工程) 万元, 其他: 万元 (附属工程等)
竣工结算情况	正北开原路工程竣工结算资料编制。

五、项目文件管理情况

文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项文件	✓
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	✓
	有关决议、领导讲话、会议记录	✓
	招投标文件	✓
	建安工程发包合同文件	✓
	开工报告 (开工令)	✓
执行阶段产生的资料	工程测量定位记录	✓
	图纸会审、技术交底	✓
	施工组织设计等	✓

李明建



	隐蔽工程验收记录	✓
	施工日志	✓
执行阶段产生的资料	监理资料	✓
	控制资料	✓
	工程质量事故报告及处理纪录	✓
	分部、分项工程质量评定记录及单位	✓
	工程质量综合评定表	
	工程设计变更资料	✓
竣工阶段产生的资料	竣工图	✓
	施工单位报送甲方的竣工初验申请报告	✓
	初验报告（自检自查报告）	✓
	初验工作方案	✓
	竣工决算	✓
	竣工决算审计报告	✓
	工程建设总结和工作报告	✓
	竣工项目验收申请报告	✓
其他		

李明建



六、初步验收意见

一、按批复意见了卸通涵内容；

二、存在问题：

1. 部分农渠（8-3#）取水坝处有段存在基础镂空；K0+986-992米6m农渠垮塌；
2. 农渠塌方未清理；
3. 部分涵管水毁严重；
4. 部分机耕路较窄未按地挖培土；

三、修改建议：

1. 按规范要求修复垮塌农渠、涵管及加固基础；
2. 及时清理农渠并组织群众试水，确保所有农渠通畅；
3. 按设计规划进行机耕路培土；
4. 完善档案，及时收集资料；

以上修改事项要求在春耕生产前（4月底前）完成，并将修改情况和上报相关部门批复。

参加验收人员签字：李明建

施工单位意见：	监理单位意见：	建设单位意见：	设计单位意见：
<p>同意初步验收意见</p> <p>项目负责人：张立元</p> <p>2023年3月15日</p>	<p>同意初步验收意见</p> <p>项目负责人：张立元</p> <p>2023年3月15日</p>	<p>同意初步验收意见</p> <p>项目负责人：刘科元</p> <p>2023年3月15日</p>	<p>同意初步验收意见</p> <p>项目负责人：张立元</p> <p>2023年3月15日</p>

(三) 近年完成的类似项目情况表

表二



合同名称	永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段 (莲峰片区)
合同项目所在地	永善县
发包人名称	永善县农业农村局
发包人地址	富宁县
发包人电话及联系人	0870-4122709、王小五
签约合同价	1761709.07元
开工日期	2022年04月28日
完工日期	2022年10月28日
承担的工作	新建渠道9条总长8.8km, 新建取水坝8座, 改建田间道路三 条总长2.495km
工程质量	《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标 准
项目经理	张立远
技术负责人	李建明
监理人和总监理工程师以及 电话	云南中意工程监理有限公司、李明磊、15869875589
合同项目描述	项目概况: 新建渠道9条总长8.8km, 新建取水坝8座, 改建 田间道路三条总长2.495km
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的 地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。 发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便 核实。

注: 表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目, 并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实)。

业绩证明材料二



2022/4/22 14:38

云南省公共资源交易平台

防伪码：2160439410683669

中标通知书

通知书编号：20220422051A

招标编号：GC530600202220032001005

中标人名称：云南宏光修远工程建设有限公司

你方于 **2022-04-10**（投标日期）所递交的永善县2022年第一批高标准农田建设项目（项目名称）永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**176.140907万元**

工 期：180 日历天 日历天。

工程质量： 一次性验收合格

项目经理：张立远（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 永善县农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-04-22

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李明建



云南宏光修远工程建设有限公司

宏光修远建[2022]-011 号

关于成立

“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”公司各科室（部门）的决定：

为搞好我公司中标承建的“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”工程，经公司董事会研究决定，成立“永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）”经理部，具体负责该工程项目部人员组成如下：

项目经理：张立远

技术负责人（企业主要负责人）：李建明

专职安全管理人员：李庆龙

质检员：李在熳

试验人员：段宇

测量员：张光宇

施工员：陈万标

材料员：张昊

劳务员：徐艳

机械员：杨家波

资料员：朱鹏浩

财务负责人：李式斌

云南宏光修远工程建设有限公司

日期：2022 年 04 月 23 日



李印建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远工程建设有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李明建



永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目
第五标段（莲峰片区）施工合同书

合同书编号：YSXNT2022-01-05

工程名称：永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目

发 包 人：永善县农业农村局

承 包 人：云南宏光修远建设工程有限公司

签订日期：2022 年 4 月 26 日

签订地点：永善县农业农村局

李印建



第一部分 合同协议书

永善县农业农村局（以下简称“发包人”）为实施永善县2022年第一批高标准农田建设项目第五标段，已接受云南宏光修远工程建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目第五标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰柒拾陆万壹仟肆佰零玖圆零柒分整（¥176.140907万元）。

4. 合同形式：单价合同。

5. 计划开工日期：2022年4月28日；

计划竣工日期：2022年10月28日；工期：180日历天。

6. 承包人项目经理：张立远。

7. 工程质量符合《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准。

8. 承诺

8.1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

李明建



8.2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，确保工程一次性验收合格，若出现不合格，愿承担一切损失和责任；在工程建设过程中不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

9. 工程结算

本工程采取施工全包干（包工包料）的方式。严禁施工单位将工程进行转、分包。工程实行单价承包，工程量按实际完成并经监理、业主、施工三方共同签证确认的工程量为本工程最终结算工程量；经业主、监理、设计等单位同意新增加的工程，其工程量按实际完成工程量计，其单价原合同中有相应单价的，按其单价进行结算；若本标段无此单价，但该年度该项目其他标段中有类似单价的，可参照同年度其他标段类似单价，并结合本标段实际情况合理确定新增单价。原合同无此单价且本年度其他标段也无此单价的，按该公司投标书中相应原基础材料单价、取费费率及定额进行组价并报监理、业主单位审核同意后结算。

10. 本协议书一式 捌 份，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

李明建



发包人：永善县农业农村局（盖章） 承包人：云南宏光修远工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人

法定代表人或其授权的代理人

（签字）：_____

（签字）：李明建

组织机构代码：115321260151423352 组织机构代码：91532923075264588E

住 所：云南省永善县金江路 79 号 住 所：云南省大理白族自治州

祥云县祥城镇文苑路万达

商业街 K 栋 4 号

账 号：53001637536059000599

账 号：53001717236051007412

开户银行：中国建设银行昭通市

开户银行：中国建设银行股份有限公司

祥云县支行

溪洛渡支行

邮政编码：657300

邮政编码：672100

电 话：0870-3054505

电 话：0872-3996726

传 真：0870-3054503

传 真：0872-3996726

电子信箱：ysxny.jn.jg@126.com

电子信箱：

签字日期 2022 年 4 月 26 日

李 明



工程竣工验收证明书

建设单位	永善县农业农村局		
工程名称	永善县 2022 年第一批高标准农田建设项目第五标段（莲峰片区）		
工程开工日期	2022 年 04 月 28 日	工程竣工日期	2022 年 10 月 28 日
工 程 内 容	新建渠道 9 条总长 8.8km, 新建取水坝 8 座, 改建田间道路 三条总长 2.495km		
验收结果	《水利水电质量评定规范》及《高标准农田建设通则》标准		
建设单位		施工单位	
法定代表人:  (签字)		法定代表人:  (签字)	
 (公章)		 (公章)	
2022 年 10 月 28 日		2022 年 10 月 28 日	

(三) 近年完成的类似项目情况表

表三



合同名称	德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目二标段
合同项目所在地	德宏州瑞丽市弄岛镇
发包人名称	瑞丽市农业农村局
发包人地址	瑞丽市人民路 36 号
发包人电话及联系人	0692-6812334、李帆
签约合同价	4283553.00 元
开工日期	2021 年 02 月 22 日
完工日期	2021 年 06 月 22 日
承担的工作	土地平整、灌溉与排水、田间道路等，详见施工图纸与工程量清单
工程质量	一次性验收合格
项目经理	张立远
技术负责人	李建明
监理人和总监理工程师以及电话	云南汇普然工程监理有限公司、张然、15087946658
合同项目描述	土地平整、灌溉与排水、田间道路等，详见施工图纸与工程量清单
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。

业绩证明材料三



中标通知书

云南宏光修远建设工程有限公司：

德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段施工公开招标，于2021年02月4日上午10:00时在瑞丽市公共资源交易中心开标后，评标委员会根据有关法律法规及招标文件的要求，对各投标书进行了认真、细致严格的评审，已完成评标工作，现确定你单位为中标人。

请你单位收到本通知书后伍天内。来瑞丽市农业农村局洽谈承包合同有关事宜。

中标价：4283553.00元

质量：一次性验收合格

工期：120日历天

项目经理：张立远

技术负责人：李建明

招标人：瑞丽市农业农村局（盖章）

2021年02月9日



1

李明建



四、质量标准

工程质量标准：_____ 一次性验收合格 _____

五、合同价款

金额（大写）（按投标报价暂定）：

肆佰贰拾捌万叁仟伍佰伍拾叁元整（人民币）

（¥4283553.00 元）

六、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

（二）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

李帆



九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2021年 02 月 22 日

合同订立地点：瑞丽市农业农村局

本合同双方约定 双方签字盖章后生效



发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李帆

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：李海云

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

李明建



竣工证明材料

项目名称：德宏州瑞丽市弄岛镇雷允片区高标准农田建设项目一标段，项目
负责人：张立远，技术负责人：李明建；项目金额：4283553.00元，项目
实施单位：云南宏光修远建设工程有限公司。自2021年02月22日开始施工，
在2021年06月22日竣工验收，经我单位相关领导及监理公司按照相关验收标
准验收，其施工工程质量优。

特此证明。



建设单位：瑞丽市农业农村局

2021年7月4日

人员配备



(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

项目经理业绩证明材料



项目经理（洪鹏建）业绩证明材料
业绩1：2020年禹州市高标准农田建设项目一标段
中标通知书

李海波



禹州市建设工程项目中标通知书

禹州市新型城镇化建设开发有限公司
(联合体成员：河南正海实业有限公司
洛阳银河水利设计有限公司) (中标单位)

禹交字 2020/66 号

根据 2020年禹州市高标准农田建设项目工程招标文件和你公司于 2020年 8月 5日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位办理合同签订手续。

中标内容及条件

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目	标 段	一标段
中标内容	2020年禹州市高标准农田建设项目	招标方式	公开
工程规模	建设规划面积4万亩	工程特征	农田建设
中标工期	90日历天，运营维护期：10年	质量目标	合格
中标价(大写)	优惠率 百分之贰点玖 ¥: 2.9%		
注册建造师	洪鹏建	证书编号	豫141181903613
项目技术负责人	刘海杰	职 称	工程师
备 注	安全文明施工措施费		元
	建设劳保费		元
建设单位(法定代表人签字并盖章)		招标代理机构(负责人签字并盖章)	
何峰		李阳	
2020年8月12日		年 月 日	
监督机构备案意见(经办人签字并盖章)		交易服务平台见证(经办人签字并盖章)	
胡国军		李阳	
2020年8月12日		2020年8月17日	



招标公告

李海波



全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源为中央+省+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程总承包（EPC+O模式）及监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2项目编号：JSGC-02-2020084
2.3项目概况：本项目为设计施工总承包，EPC+O模式为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等工作和对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；O模式为设备维护，工程总投资6100万元。
2.4项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.5项目地点：建设规划面积4万亩。
2.6项目地点：①土壤改良工程；②灌溉与排水工程；③田间道路工程；④农田防护与生态环境保护工程；⑤土地平整工程⑥其他工程。
2.7招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、设备维护、移交及相关服务。
2标段：施工阶段及缺陷责任期内的全过程监理。
2.8标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（EPC+O）
2标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（O）

全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源为中央+省+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程总承包（EPC+O模式）及监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2项目编号：JSGC-02-2020084
2.3项目概况：本项目为设计施工总承包，EPC+O模式为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等工作和对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；O模式为设备维护，工程总投资6100万元。
2.4项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.5项目地点：建设规划面积4万亩。
2.6项目地点：①土壤改良工程；②灌溉与排水工程；③田间道路工程；④农田防护与生态环境保护工程；⑤土地平整工程⑥其他工程。
2.7招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、设备维护、移交及相关服务。
2标段：施工阶段及缺陷责任期内的全过程监理。
2.8标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（EPC+O）
2标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（O）



合同协议书

李海波



2020 135

2020 年禹州市高标准农田建设项目

工 程 总 承 包 合 同

发包人：禹州市农业农村局

承包人：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利
设计有限公司



李海波



合同协议书

发包人（全称）：禹州市农业农村局

承包人（全称）：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
2020年禹州市高标准农田建设项目工程施工及有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2020年禹州市高标准农田建设项目。

2.工程地点：禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井
镇、无梁镇。

3.工程立项批准文号：许（2020）36号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：①土壤改良工程；②灌溉与排水工程；③田间道路
工程；④农田防护与生态环境保护工程；⑤土地平整工程⑥其他工
程群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：原材料采购、施工资料制作移交等相关服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020年9月1日。

计划竣工日期：2020年11月30日。



李海波



工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）： 财政评审价下浮 2.9% 元

小写： 元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸；
- （6）已标价工程量清单或预算书；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合



李海波



同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、协调施工区关系并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 1 日签订。

八、签订地点

本合同在 禹州市 签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。



李海波



十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，
承包人及联合体成员各执贰份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法人或其委托代理人：

(签字)

法人或其委托代理人：

(签字)

地 址：禹州市画圣路中段 地 址：禹州市市政府一楼

邮政编码：461670 邮政编码：461670

法 人：何晖 法 人：田书轩

委托代理人：董小法 委托代理人：宋景辉

电 话： 电 话：2079006

开户银行： / 开 户 银 行：禹州市开发区信用社

账 号： / 账 号：2566-5313-15012



李海波



联合体成员：(公章)

联合体成员：(公章)

法人或其委托代理人：

(签字) 成浩

法人或其委托代理人：

(签字) 李海

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法 人：_____ 法 人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ / _____ 开 户 银 行：_____

账 号：_____ / _____ 账 号：_____



验收汇总表

李海波



2020年禹州市高标准农田建设项目一标段单项验收汇总表

验收时间：2021年03月17日

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目一标段		
建设单位	禹州市农业农村局		
承建单位	河南正海实业有限公司		
工程地点	禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井镇、无梁镇		
工程内容	建设内容： ①土壤改良工程;②灌溉与排水工程;③田间道路工程;④农田防护与生态环境保护工程;⑤土地平整工程⑥其他工程。 合同工期 90 日历天，2020 年 09 月 01 日开工，2020 年 11 月 30 日完工。		
验收结论	司超验收		
验收确认单位	单位名称		项目实施责任人 签名
	设计单位	洛阳银河水利设计有限公司	李海
	承建单位	河南正海实业有限公司	洪明强
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	李慧娟
	建设单位	禹州市农业农村局	何晓



业绩 2: 旺苍县 2022 年高标准农田建设项目 (三标段)
中标通知书

李海波



2022-四川-08

2022 096

中标通知书

河南正海实业有限公司: (中标人名称)

你方于 2022 年 08 月 11 日 (投标日期) 所递交的
旺苍县 2022 年高标准农田建设项目 (项目名称) 三 标段
施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 34357063.00 元。

工期: 210 日历天。

工程质量标准: 合格。

项目经理: 洪鹏建。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 旺苍县农业农村局
与我方签订施工承包合同, 在此之前应按招标文件
第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证
金。

特此通知。

招标人: 旺苍县农业农村局 (盖单位章)

法定代表人: 李海波 (签字)

2022 年 08 月 24 日



合同协议书

李海波



2022 096

副 本

旺苍县 2022 年高标准农田建设项目
(三标段)

施 工 合 同

二零二二年八月



李海波



第一部分 合同协议书

编号:

发包人(全称): 旺苍县农业农村局

法定代表人: 李 斌

法定注册地址: 旺苍县东河镇

承包人(全称): 河南正海实业有限公司

法定代表人: 李 海 波

法定注册地址: 济源市王屋镇人民政府院内

发包人为建设旺苍县 2022 年高标准农田建设项目(三标段)(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 旺苍县 2022 年高标准农田建设项目(三标段)

工程地点: 旺苍县天星镇洪水村、黄松村、云峰村、木瓜村、大山村、光辉村、红光村、新农村

工程内容: 土地平整 745.4 亩;整治山坪塘 2 座;新建蓄水池 100 口(其中 100m³蓄水池 97 口, 200m³蓄水池 3 口);新建渠道 23077.3 米(其中 0.4×0.3m 类型 15533.8 米, 0.4×0.5m 类型 5226.7 米, 0.5×0.6m 类型 150 米, 1×1m 类型 1069 米, 1.5×1.5m 类型 964.6 米, 2×2m 类型 133.2 米),安装 DN160 引水管 5090 米;规划田间道路 15030.5 米(其中新建 1.5×0.12m 类型 5280.5 米,新建 2×0.12m 类型 124 米,新建 2.5×0.18m 类型 330 米,整治 3.0×0.18m 类型 9296 米)。(具体内容按工程量清单和施工设计图所示全部施工内容为准并严格执行)

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件 1)

工程立项批准文号: 广农函(2022)135 号



李海波



资金来源：中央、省级、县级财政资金

付款方式：本项目预付款为签约合同价（扣除暂列金额）的 30%，进度款按已完工程价款的 80% 支付，项目完成审计、验收后，支付至审定金额的 97%，剩余 3% 作为工程质保金，一年后无工程质量问题，无息退还。

保证金：保证金分履约保证金和民工工资保证金，缴纳金额为中标金额的 10%，缴纳方式为现金或保函（银行保函或其它商业保函）；民工工资保证金按相关规定收取。两项保证金在工程完工验收合格后，且无拖欠民工工资的情况下无息全额退还。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单及图纸所示的全部内容

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 08 月 27 日

计划竣工日期：2023 年 05 月 30 日

工期总日历天数 270 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算；项目主体工程（含全部田块整治工程）于 2023 年 4 月 30 日前完成，2023 年 5 月 30 日前工程全面竣工。

四、质量标准

工程质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准

五、合同形式

本合同采用 书面 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写)：叁仟肆佰叁拾伍万柒仟零陆拾叁元(人民币)

(小写)¥：34357063.00 元

其中：安全文明施工费：/ 元

暂列金额：1175762.13 元（其中计日工金额 / 元）



李海波



材料和工程设备暂估价：_____/____ 元

专业工程暂估价：____71000____ 元

七、承包人项目经理：

姓名：洪鹏建； 职称：工程师； 联系方式：13540000020；

身份证号：410881198804210017；

建造师执业资格证书号： ；

建造师注册证书号：豫 1412018201903513；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2019）01141。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。



李海波



十二、本协议连同其他合同文件工捌份，其中正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：旺苍县农业农村局(盖单位章)

承包人：海南正海实业有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

2022年 8 月 26 日

2022年 8 月 26 日

签约地点：旺苍县农业农村局



工程竣工证明书

李海波



工程竣工证明书

建设单位	旺苍县农业农村局	施工单位	河南正海实业有限公司
工程名称	旺苍县 2022 年高标准农田建设项目（三标段）	工程地点	旺苍县天星镇洪水村、黄松村、云峰村、木瓜村、大山村、光辉村、红光村、新农村
施工日期	工程于 2022 年 08 月 27 日正式开工，至 2023 年 05 月 30 日全部完工。	工程造价	34357063.00 元
主要工程内容： 土地平整 745.4 亩；整治山坪塘 2 座；新建蓄水池 100 口（其中 100m 蓄水池 97 口，200m 蓄水池 3 口）；新建渠道 23077.3 米（其中 0.4x0.3m 类型 15533.8 米，0.4X0.5m 类型 5226.7 米，0.5X0.6m 类型 150 米，1x1m 类型 1069 米，1.5x1.5m 类型 964.6 米，2x2m 类型 133.2 米），安装 DN160 引水管 5090 米；规划田间道路 15030.5 米（其中新建 15X0.12m 类型 5280.5 米，新建 2x0.12m 类型 124 米，新建 2.5X0.18m 类型 330 米，整治 3.0X0.18m 类型 9296 米）。（具体内容按工程量清单和施工设计图所示全部施工内容为准并严格执行）；			
验收意见： 通过现场查勘、查阅资料、实际丈量和质询，工程质量符合水利工程质量标准及要求，工程量计量正确，完成了合同规定的建设内容，已通过验收。			
质量评定： 旺苍县 2022 年高标准农田建设项目（三标段）单位工程施工质量等级合格。			
建设单位负责人： 2023 年 06 月 21 日	监理单位负责人： 2023 年 06 月 21 日	施工单位负责人： 2023 年 06 月 21 日	

建设单位（公章）

监理单位（公章）

施工单位（公章）



业绩 3: 四川省内江市 2022 年市中区中央: 预算内投资高标准农田建设项目
中标通知书

李海波



2022 127

中标通知书

河南正海实业有限公司 (中标人名称) :

你方于 2022 年 10 月 9 日 (投标日期) 所递交的 内江市市中区 2022 年
高标准农田建设项目 (四川省内江市 2022 年市中区中央财政转移支付投资高标
准农田建设项目和四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建
设项目 (项目名称) 中央预算内投资标段施工投标文件已被我方接受, 被确定
为中标人。

中标价: 15590865 元。

工期: 150 日历天。

工程质量标准: 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技
术标准和要求”等的要求, 质量等级应达到合格。

项目经理: 洪鹏建 (姓名) 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到内江市市中区农业农村局 (指定地点)
与我方签订施工承包合同, 在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7
款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: 内江市市中区农业农村局 (盖单位章)

法定代表人: _____

2022 年 10 月 20 日





合同协议书

李海波



2022-四川-12
2022 127

四川省内江市 2022 年市中区中央预算内
投资高标准农田建设项目
建设工程施工合同

业主单位名称 (发包人): 内江市市中区农业农村局

施工单位名称 (承包人): 河南正海实业有限公司

签订日期: 2022 年 10 月 日



李海波



四川省内江市 2022 年市中区中央预算内 投资高标准农田建设项目施工合同

第一节 合同协议书

发包人：内江市市中区农业农村局

承包人：河南正海实业有限公司

监理人：中新凯瑞工程咨询有限公司

设计单位：四川天辰工程咨询有限公司

内江市市中区农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 内江市市中区 2022 年高标准农田建设项目（四川省内江市 2022 年市中区中央财政转移支付投资高标准农田建设项目和四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目）（项目名称），已接受 河南正海实业有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 中央预算内投资标段 的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程项目

1. 工程名称：四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目

2. 工程地址：内江市市中区朝阳镇周坡村、园山村、铧匠冲村，全安镇狮湾村、吼冲村、凤鸣村，永安镇瓦堆湾村，龙门镇茅蓬村、兰家寺村、望柱村。

3. 工程内容：（1）田块修筑：1359.4 亩；（2）耕作层剥离和回填：2081.83 亩；（3）细部平整：722.43 亩；（4）田间道路：机耕路 12.24 公里，其中硬化道路 11.73 公里，生产路 3.55 公里；其



李海波



它田间道路 3.35 公里。(具体以施工图和招标工程量清单所示全部
内容为准)

4. 工程承包范围: 施工图和招标工程量清单范围内全部内容。

二、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书;
2. 投标函及投标函附录;
3. 专用合同条款;
4. 通用合同条款;
5. 技术标准和要求(合同技术条款);
6. 图纸;
7. 已标价工程量清单;
8. 其他合同文件。

三、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以
合同约定次序在先者为准。

四、签约合同价:人民币(大写)壹仟伍佰伍拾玖万零捌佰陆
拾伍元(¥ 15590865 元)。

五、项目负责人

承包人项目经理: 洪鹏建。

六、工程质量

达到 实施方案设计 标准。

七、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复
及保修。工程施工过程中施工人员导致自身或他人的安全责任及财
产损失,由承包人承担与发包人无关。

八、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付
合同价款。

九、合同工期



李海波



承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期总日历天数 of 150 天。

开工日期：2022 年 ____ 月 ____ 日。

竣工日期：2023 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。合同服务期至本项目竣工验收后、完成质量保修期为止。

十、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：1、基槽；2、基础；3、隐蔽工程和关键部位。

十一、工程量确认

承包人提交已完工程量报告的时间：已完工程量报告应在相关部门验收合格前 10 天之内提交。

十二、竣工验收及结算

1. 承包人提供竣工图的约定：工程竣工后 10 天内承包人按规定向发包人提供 4 套竣工图和全部竣工资料。

2. 工程结算：以经发包人审核，并经双方认可的工程结算审核意见书为准，由发包人报区审计局备案复核后办理价款结算；纳入审计项目计划的，以区审计局作出的审查结果作为工程竣工结算的依据。

3. 按照国家有关竣工验收实施办法执行。税金根据国家相关政策现行标准执行，工程完成按照合同约定单价结算，工程量以审计部门最终审计结果为准。

十三、其他

1. 本合同中引用的高标准农田建设、竣工验收、价款结算和民工工资支付等的有关规定，如在本工程项目建设期内有新的相关文



李海波



件规定，则按新文件执行。

2. 本工程未经发包人同意，承包人不得将工程分包给任何单位和个人。

3. 因承包人原因导致工程款项被法院查封冻结，导致停工或拖延工期按违约处理，承包人应自行承担违约责任，并负责支付农民工工资，同时，承包人应向发包人支付工程总价款的 30% 作为违约金。

4. 本合同一式 陆 份，发包人 肆 份，承包人 贰 份，自双方代表人签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

5. 本合同在 内江市市中区农业农村局 签订。

6. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



李海波



(此页无正文，为合同签署页)

发包人：内江市市中区农业农村局 (盖章)
法定代表人： (签名)
或授权代表人： (签名)
单位地址：内江市市中区大同街42号
邮政编码：641000
电 话：0832-2122676
电子信箱：
传 真：
开户银行：
帐 号：
纳税人识别号：

承包人：河南正海实业有限公司 (盖章)
法定代表人： (签名)
或授权代表人： (签名)
单位地址：河南省济源市王屋镇人民政府院内
邮政编码：459013
电 话：13678117085
电子信箱：
传 真：0391-8353366
开户银行：河南济源农村商业银行股份有限公司
帐 号：00000215693980207012
纳税人识别号：91419001779404825C

工程款拨付必须经我公司指定
账户，否则由此引发的一切法
律和经济责任，我公司概不承担
户 名：河南正海实业有限公司
开户行：济源农村商业银行营业部
账 号：00000215693980207012



工程竣工验收证明

李海波



工程竣工验收证明

致：内江市市中区农业农村局

由我公司施工的四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目。

主要工程内容：(1)田块修筑：1359.4 亩；(2)耕作层剥离和回填：2081.83 亩；(3)细部平整：722.43 亩；(4)田间道路：机耕路 12.24 公里，其中硬化道路 11.73 公里，生产路 3.55 公里；其它田间道路 3.35 公里。(具体以施工图和招标工程量清单所示全部内容为准)。现已全部完成，经自检，工程质量合格，施工资料齐全，具备验收条件。

验收意见：

工程已全部合格：同意验收

质量评定：

四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目质量等级为合格。

建设单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日

监理单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日

施工单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日



业绩 4: 赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目
中标通知书

李海波



中标通知书

2023.63

河南正海实业有限公司:

你方于 2023 年 7 月 31 日所递交的赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目施工响应文件, 已被我方接受, 确定贵公司为本招标项目中标人。

主要中标条件如下:

中标价(人民币)	壹仟玖佰壹拾贰万肆仟叁佰贰拾叁元整(¥19124323.00 元)	
计划工期	90 日历天	
项目经理	洪鹏建	证书编号: 豫 1412018201903513
项目管理机构	技术负责人: 成宁	编号: B202109071801259
	施工员: 陈坚炜	编号: SGL20164101479
	质检员: 郑挺敏	编号: SGL20164101415
	安全员: 曹晓源	编号: 豫水安 C (2015) 00793
	材料员: 闫书恺	编号: SGL20204100601
	资料员: 高山歌	编号: SGL20224100430
工程质量	合格	

请你方在接到本通知书后 30 日内由单位法定代表人持法定代表人身份证明或授权委托人持授权委托书到翁牛特旗自然资源局储备整理中心与我方签订施工合同。

招 标 人: 翁 牛 特 旗 自 然 资 源 储 备 整 理 中 心
招标代理机构: 内 蒙 古 腾 泽 项 目 管 理 有 限 公 司

二〇二三年八月八日





合同协议书

李海波



2023 63

赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎
查耕地储备库项目

施 工 合 同

合同编号: WQGDCBKXM--2023--01

翁牛特旗自然资源局

2023 年 8 月 11 日



李海波



合同协议书

发包人（甲方，全称）：翁牛特旗自然资源局储备整理中心

承包人（乙方，全称）：河南正海实业有限公司

项目编号：E1504000001006903001001

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》、《土地开发整理项目验收规程》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就翁牛特旗新苏莫苏木达旦罕嘎查耕地储备库项目施工事项协商一致，订立本合同。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(包括补充合同协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标书、投标书；投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 项目相应规划设计图纸；
- (8) 工程量清单、国家批复的项目规划设计与预算书；
- (9) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以所列顺



李海波



序在前者为准。

3、项目经理及其人员在工程施工期间必须保证月驻工地不得少于20天，一经发现，通过教育，首先向中标单位公司通报，超过三次，中标单位仍未整改或整改不到位的，法人单位将按照书面警告、通报批评、取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格等行政处罚手段进行处罚，并按照《内蒙古自治区水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》的要求，以不良行为记录的形式上报自治区水利工程项目信用信息和市场主体信用信息平台予以曝光。中标单位拒绝整改的，法人单位有权终止合同。

4、工程质量符合《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）、《高标准农田通则》（GB/T30600-2014）、《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288）、《国家土地开发整理项目验收规程》、《土地整治重大项目可行性研究报告编制规程》（TD/T1037-2013）《关于进一步规范自治区补充耕地项目管理的通知》（内自然资字[2022]146号）质量合格标准。

5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，并保证严格按照合同约定的工程量清单、工程规划图纸、单体工程施工图纸全面完成所有的各项承包任务，履行承包人的所有义务与责任。未经甲方书面同意批准，乙方不得随意更改或变更工程建设内容，如发生更改或变更情况，甲方将不予验收核算乙方完成工程量的工程价款。



李海波



6、本合同约定的合同价为中标价，价款为壹仟玖佰壹拾贰万肆仟叁佰贰拾叁元整（¥：19,124,323.00元）此价款为为中标单位完成相应国家批复的规划设计工程量所对应的最高价，合同约定的工程款不因变更设计而增加工程施工费，最终施工费支付已建设规模和工程结算评审报告为准。

7、依据相关规定，施工单位应缴纳农牧民工工资保障金或出具农牧民工工资保函。

8、发包人支付承包人的合同价款支付约定：

①本项目约定乙方完成前期开工准备批准入场后甲方应拨付给乙方合同价款的 30%作为启动资金。

②进度款支付：工程款拨付方式实行进度支付方式预结算，乙方完成全部工程量的 50%后，经甲方和监理方确认后，甲方进行第二次付款，金额为合同价款的 30%；旗级验收合格后付合同价款 20%；市级验收合格后付合同价款 15%；余下 5%为质量保证金，验收合格一年后无息付清。质保期为 1 年，每次支付乙方向甲方提供本施工发票等会计结算所需的其他票据。在每次支付施工费前，乙方应向甲方提供项目内业资料、本企业正式发票等会计结算所需的其他票据后，甲方向乙方支付施工费。

③甲乙双方工程款项往来结算所涉及的账户名称为中标单位全称为准，账户与账号为中标单位基本账户为准。且在拨付工程款时提供中标单位的银行基本账户开户证明原件。中标单位在项目工程款结算期间不得另立账户账号。



李海波



9、工程竣工进行工程款结算时，对甲方不予计量核算工程量的工程施工费扣除时，如投标报价单价与国家批复预算单价不一致，甲方有权选择按国家批复的预算工程施工费单价进行结算，予以保证国家资金不受损失，项目耕地质量等别评定重估与登记报告通过自治区评审后支付尾款，项目工程复核报告和工程审核报告金额为施工费最终价款。（说明：乙方未完工工程、完工不合格工程；甲方不予计量验收工程，均属甲方不予计量核算工程量范围）。

10、乙方应注重环境保护，在施工期间所产生的生产生活垃圾、渣土渣石、弃料等应及时有效的处理清除，不能给项目区群众造成环境破坏。如乙方在验收前未完成工程而确需要完成的工程，甲方要求乙方必须完成，若乙方不能完成，甲方可另派施工单位完成。因施工产生的施工费、材料费等费用由乙方承担。

11、安全责任问题。甲方在合同签约同时已明确告知乙方在工程施工期间应采取积极安全防范措施，制定安全生产制度、成立安全组织机构予以保障工程施工安全，针对施工期间发生的一切安全事故乙方为全责主体，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

12、承包人应按照监理人指示开工，工期为：2023年08月31日至2023年12月31日。

13、本协议书一式肆份，承包人执壹份，其余为发包人执有使用。本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并盖单位公章后生效。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组



李海波



成部分。

发包人：翁牛特旗自然资源储备
整理中心（单位公章）



住所：翁牛特旗乌丹镇

法定代表人：



委托代理人：

电 话：

承包人：河南正海实业有限公司
（单位公章）



住所：济源市王屋镇人民政府院内

法定代表人：

身份证号码：

电 话：

委托代理人：

身份证号码：

电 话：

2023 年 08 月 11 日



工程竣工验收单

李海波



工程竣工验收单

工程名称：赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目

致：翁牛特旗自然资源局储备整理中心

由我公司施工的伊赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目，主要工程内容：土地平整及土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与环境保持工程以及农田输配电工程。

工程中标单位：

公司法人或者委托代表：

日期：2024年1月24日

开工日期	2023年08月31日	竣工日期	2023年12月31日
项目经理	洪鹏建	技术负责人	成宁

验收意见：

经验收组对该工程竣工资料的检查和实体的检查，该工程质量等级为合格。

质量评定：

赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目工程质量等级为合格。

建设单位（盖章）



验收日期：2024年1月24日

监理单位（盖章）



验收日期：2024年1月29日

施工单位（盖章）



验收日期：2024年1月29日

技术负责人业绩证明材料



技术负责人（刘海杰）业绩证明材料

业绩1：2020年禹州市高标准农田建设项目一标段

中标通知书

李海波



禹州市建设工程项目中标通知书

禹州市新型城镇化建设开发有限公司
(联合体成员：河南正海实业有限公司
洛阳银河水利设计有限公司) (中标单位)

禹交字 2020/66 号

根据 2020年禹州市高标准农田建设项目工程招标文件和你公司于 2020年 8月 5日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位办理合同签订手续。

中标内容及条件

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目	标 段	一标段
中标内容	2020年禹州市高标准农田建设项目	招标方式	公开
工程规模	建设规划面积4万亩	工程特征	农田建设
中标工期	90日历天，运营维护期：10年	质量目标	合格
中标价(大写)	优惠率 百分之贰点玖 元： 2.9%		
注册建造师	洪鹏建	证书编号	豫141181903613
项目技术负责人	刘海杰	职 称	工程师
备 注	安全文明施工措施费		元
	建设劳保费		元
建设单位（法定代表人签字并盖章）		招标代理机构（负责人签字并盖章）	
何峰 2020年8月12日		李阳 年 月 日	
监督机构备案意见（经办人签字并盖章）		交易服务平台见证（经办人签字并盖章）	
胡国军 2020年8月12日		李阳 2020年8月17日	



招标公告

李海波



全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源于中央+省+市+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2 项目编号：JSGC-20-2020084
2.3 项目概况：本项目为设计施工总承包，设计内容为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；0模式为设计施工总承包，工程总投资约1000万元。
2.4 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.5 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.6 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.7 招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、试运行、移交及运营维护。
2标段：施工及运营维护。
2.8 标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（JSGC-20-2020084）

全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源于中央+省+市+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2 项目编号：JSGC-20-2020084
2.3 项目概况：本项目为设计施工总承包，设计内容为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；0模式为设计施工总承包，工程总投资约1000万元。
2.4 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.5 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.6 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山乡、方岗镇。
2.7 招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、试运行、移交及运营维护。
2标段：施工及运营维护。
2.8 标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（JSGC-20-2020084）



合同协议书

李海波



2020 135

2020 年禹州市高标准农田建设项目

工 程 总 承 包 合 同

发包人：禹州市农业农村局

承包人：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利
设计有限公司



李海波



合同协议书

发包人（全称）：禹州市农业农村局

承包人（全称）：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
2020年禹州市高标准农田建设项目工程施工及有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2020年禹州市高标准农田建设项目。

2.工程地点：禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井
镇、无梁镇。

3.工程立项批准文号：许（2020）36号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：①土壤改良工程；②灌溉与排水工程；③田间道路
工程；④农田防护与生态环境保护工程；⑤土地平整工程⑥其他工
程群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：原材料采购、施工资料制作移交等相关服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020年9月1日。

计划竣工日期：2020年11月30日。



李海波



工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）： 财政评审价下浮 2.9% 元

小写： 元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸；
- （6）已标价工程量清单或预算书；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合



李海波



同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、协调施工区关系并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 1 日签订。

八、签订地点

本合同在 禹州市 签订。

九、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。



李海波



十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，
承包人及联合体成员各执贰份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法人或其委托代理人：

(签字)

法人或其委托代理人：

(签字)

地 址：禹州市画圣路中段 地 址：禹州市市政府一楼

邮政编码：461670 邮政编码：461670

法 人：何晖 法 人：田书轩

委托代理人：董小法 委托代理人：宋景辉

电 话： 电 话：2079006

开户银行： / 开 户 银 行：禹州市开发区信用社

账 号： / 账 号：2566-5313-15012



李海波



联合体成员：(公章)

联合体成员：(公章)

法人或其委托代理人：

(签字) 成浩

法人或其委托代理人：

(签字) 李海

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法 人：_____ 法 人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ / _____ 开 户 银 行：_____

账 号：_____ / _____ 账 号：_____



验收汇总表

李海波



2020年禹州市高标准农田建设项目一标段单项验收汇总表

验收时间：2021年03月17日

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目一标段		
建设单位	禹州市农业农村局		
承建单位	河南正海实业有限公司		
工程地点	禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井镇、无梁镇		
工程内容	建设内容： ①土壤改良工程;②灌溉与排水工程;③田间道路工程;④农田防护与生态环境保护工程;⑤土地平整工程⑥其他工程。 合同工期 90 日历天，2020 年 09 月 01 日开工，2020 年 11 月 30 日完工。		
验收结论	司超验收		
验收确认单位	单位名称		项目实施责任人 签名
	设计单位	洛阳银河水利设计有限公司	李海
	承建单位	河南正海实业有限公司	洪明强
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	李慧娟
	建设单位	禹州市农业农村局	何晓



合同协议书

李海波



2021001 2021/0/00/

2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等
三个村高标准农田建设项目（补建 2012
至 2019 年度）

施工合同

合同编号：_____

发 包 人：广州市增城区石滩镇人民政府

承 包 人：河南正海实业有限公司

签订日期：2021 年 1 月 5 日

签订地点：广州市增城区石滩镇



李海波



附件一：合同协议书（格式）

合同协议书（格式）

广州市增城区石滩镇人民政府（以下简称“发包人”）与 河南正海实业有限公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及 2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）

工程地点：增城区石滩镇塘头村、石湖村、元美村

资金来源：财政资金

工程内容：项目建设高标准农田 1799.26 亩，主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程等，（详见施工图纸及工程量清单）

对于招标的工作范围，发包人根据需要有权进行调整。造成工程规模及建设内容增减，承包人无条件服从，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪要和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2. 发包人根据工程实施情况，会对承包人的承包工作范围进行调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

总工期 50 日历天，开工时间定为 年 月 日；完工时间定为 年 月 日。

关键节点工期要求：。

发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和完工日期）进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准 and 安全生产文明施工目标

工程质量标准：一次性验收 合格。安全生产文明施工目标：确保工程无安全事故



李海波



五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程的暂定合同价款为（大写）：伍佰贰拾柒万零捌佰肆拾玖元叁角玖分 整；¥：

5270849.39 元整（中标价）。

六、承包人项目负责人：成宁，专业及等级：水利水电工程、一级。

技术负责人：刘海杰，专业及等级：水利工程、工程师。

七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单（控制价）；
- （9）组成合同的其他文件。

（10）其他：图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺：承包人在工程工期延误、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程转包分包等方面及人员、机械设备、材料投入不到位方面、工程建设人员（包括农民工）的管理方面违反《合同专用条款》约定而应承担的“严重违约责任”方式以上的违约（含暂停施工、解除合同、赔偿损失等），承包人无条件接受发包人上报建设行政管理部



李海波



门列入广州市增城区建设市场诚信行为“黑名单”并停止承包人叁年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人向发包人承诺：承包人按《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建筑〔2017〕296号）规定，对建设项目工程从业人员实行实名制管理，将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档，建立动态管理台账；承包人按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建筑〔2017〕1344号）规定，对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前，向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，取得办理回执；承包理解并配合建设单位办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户管理情况列为开工条件审核内容。建设单位向工资专用账户存入不低于进度款15%-20%的资金，农民工应发工资高于进度款15%-20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行《广州市国土规划委、广州市农业局、广州市财政局关于印发广州市高标准基本农田建设项目验收审查要点的通知》（穗国土规划字〔2016〕34号）、《关于明确农田建设项目竣工验收工作事项的通知》（粤农农函〔2020〕428号），该规程未详尽之处参照《广州市水利工程建设档案资料接收内容、组卷、移交暂行规定》执行。

十四、合同生效

合同订立时间：2021年1月15日。

合同订立地点：

十五、本合同一式八份。其中正本二份，双方各执一份，副本六份，发包人执四份，承包人执二份

本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本工程保修期届满且完工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人：广州市增城区石滩镇人民政府（盖章） 承包人：河南正海实业有限公司（盖章）

法定代表人：（盖章）

法定代表人：李海波（盖章）

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

帐号：

济源农村商业银行业务部
00000215693580307012



竣工验收报告

李海波



2021 01 2021-广东-01

2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）

竣工验收报告

2021 年 9 月 24 日



李海波



项目法人：广州市增城区石滩镇人民政府

设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

监理单位：成致项目管理有限公司

施工单位：河南正海实业有限公司

主要设备制造（供应）商单位：（无）

运行管理单位：广州市增城区石滩镇人民政府

验收日期：2021年9月24日

验收地点：2020年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建2012至2019年度）工地现场



李海波



前 言

验收依据：2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）单位工程已于 2021 年 3 月 10 日按设计图纸及合同的要求全部完成，现根据《广州市国土规划委、广州市农业局、广州市财政局关于印发广州市高标准基本农田建设项目验收审查要点的通知》（穗国土规划字[2016]34 号）、《关于明确农田建设项目竣工验收工作事项的通知》（粤农农函〔2020〕428 号）、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等相关规定进行合同工程完工验收；

验收组织机构：合同工程完工验收由广州市增城区石滩镇人民政府、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、成致项目管理有限公司、河南正海实业有限公司的代表组成，广州市增城区农业农村局派代表列席了验收会议。

验收过程：2021 年 3 月 18 日，在 2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）工地现场进行合同工程完工验收，合同工程完工验收主要进行了以下程序：

- 1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- 2、检查施工现场清理情况；
- 3、检查已投入使用工程运行情况；
- 4、检查验收资料整理情况；
- 5、鉴定工程施工质量；
- 6、检查工程完工结算情况；
- 7、检查历次验收遗留问题的处理情况；



李海波



- 8、对验收中发现的问题提出处理意见；
- 9、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

本工程名称为：2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度），工程位于增城区石滩镇。

（二）合同工程主要建设内容

2020 年 11 月广州市增城区农业农村局批复了本工程的初步设计[穗农函[2020]350 号]，2020 年 12 月广州市财政局核准概算金额为 6405399.52 元。根据批准的初步设计报告，本工程建设标准为合格，建设工期为 50 天。

2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）。主要建设内容：项目主要是整修田间道工程、整修灌溉渠道工程、整修涵管工程、整修八字口工程、整修会车道工程等。

本单位工程施工合同造价为 5270849.39 元。

（三）合同工程建设过程

（1）开、完工时间

本单位工程开工时间为 2021 年 1 月 16 日，完工时间为 2021 年 3 月 17 日。施工过程中严格执行合同文件和相关规定进行工程施工管理，人员落实、机械和材料到位，按设计图纸和施工规范强化工程质量监督管理，工程质量符合设计和规范要求，严格落实安全文明生产措施，未发生工程质量及安全事故，本单位工程建设过程实施顺利，在合同工期内完成。

（2）施工中采取的主要措施

工程建设管理措施：

在工程施工过程中，建设单位安排工程技术人员协助监理、施工单位



李海波



及时解决工程施工过程出现的问题，协调处理各方关系，包括沿线障碍物拆除，保证了工程的顺利推进。

建设单位及时按合同审核支付施工单位提交的工程进度款，保证了工程进度的顺利实施，工程进度款由施工单位提交支付申请，经监理单位审核后建设单位及时给予核签，由财政部门按国库集中支付程序支付，保证资金及时到位。

工程设计管理措施：


设计单位在工作中本着“设计为工程建设服务”的指导思想，牢固树立质量第一的意识，认真做好设计工作。在工程实施前，认真进行现场勘察，了解情况，并征求建设单位意见。在招投标过程中，参与标前会，认真做好设计意图和图纸断面结构解释工作。在工程实施过程中，及时进行技术交底，提出施工要求，解决施工过程中碰到的具体问题，根据变更程序做好设计修改、变更等各项工作。

工程监理管理措施：

在工程实施的过程中，监理单位主要抓好四控制、二管理、一协调工作，包括工程安全控制、质量控制、工程进度控制、工程投资控制、合同管理、信息管理、组织协调工作等。监理部主要是对施工中的问题进行协调，使各方都能以合同为依据、以经济调控为手段，实事求是，通过平等协商的方法和公平的原则，合情合理地处理，以维护各方的合法权益。通过签发监理通知，召开工程协调会，以及现场监理的口头指令使工程安全、工程质量得到了有效的控制。

工程施工管理措施：

在施工过程中，施工单位定期组织技术交底，对工程的施工质量提出明确的要求，确保工程按技术规范施工，并严格实行“三检制”，由施工班组人员初检，现场技术员复检，质检员终检。并会同监理工程师验收后，



再进行下一道工序施工，做到层层把关，确保工程质量。

二、验收范围

2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）：包括整修田间道工程、整修灌溉渠道工程、整修涵管工程、整修八字口工程、整修会车道工程等。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本工程分别采用合同管理模式，工程施工合同采用单价承包合同，按招标文件的要求不允许分包和对工程进行分解。建设监理采用委托形式确定监理单位，监理单位按监理合同的条款开展监理工作；工程设计采用委托形式确定设计单位，设计单位按合同约定按时提交设计文件，并及时处理工程变更。参建各方严格按合同条款执行，工程结束后未发生任何合同纠纷。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

本单位工程已完成了设计图纸和合同要求的全部工程项目，实际完成的主要工程量如下：

序号	项目名称	单位	设计工程量	完成工程量
1	土方开挖	M3	8035.53	8035.53
2	土方回填	M3	1670.93	1670.93
3	路基夯实	M2	15301.12	15301.12
4	6%水泥石屑粉回填	M3	765.28	765.28
5	级配碎石垫层厚 10cm	M2	17086	17086
6	C30 砼路面厚 20cm	M2	18025	18025



李海波



（三）工程结算情况

本工程施工合同中标价为 5270849.39 元。经监理单位及建设单位审核的初步结算价为 5429638.43 元，最终结算价以广州市增城区财政投资评审中心评审结果为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程为一个单位工程，单位工程质量等级为合格；经合同工程完工验收工作组根据《广州市国土规划委、广州市农业局、广州市财政局关于印发广州市高标准基本农田建设项目验收审查要点的通知》（穗国土规划字[2016]34 号）、《关于明确农田建设项目竣工验收工作事项的通知》（粤农农函〔2020〕428 号）、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）检查验收评定：2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无遗留问题

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

- 1、要有专人管理，责任落实到人。
- 2、建立完善的管理制度。
- 3、加强对道路巡查和维修工作。



李海波



八、结论

2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）工程，已按批准的设计文件及合同要求按期完成，合同工程完工日期为 2021 年 3 月 17 日，工程施工质量符合设计要求和规范要求，工程投资控制合理，工程档案资料基本齐全，无工程遗留问题，合同工程质量等级评定为合格，工程能按批准的设计标准投入运用、发挥社会效益，经合同工程完工验收工作组检查验收，同意通过 2020 年度广州市增城区石滩镇塘头村等三个村高标准农田建设项目（补建 2012 至 2019 年度）工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

见附表



李海波



验收组成员表

	姓名	单位	职称/职务
组长	张世刚	增城区农业农村局	副高级工程师
成员	郭毅智	增城区碓石镇人民政府	项目负责人
成员	余桂华	成致项目管理有限公司	总监理工程师
成员	陈彬	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	设计
成员	戎子	河南正海实业有限公司	项目经理
保留意见:			
保留意见人签名:			




业绩3: 2021年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目1标段
中标通知书

李海波



2021 062

中标内容及条件

工程名称	2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目		标段	第一标段
中标内容	工程量清单及施工图纸范围内的所有内容			
工程规模	机井、埋设管道及相关配套、抗碱	整治工程	工程特征	/
中标工期	120 日历天	质量目标	合格	
中标价	大写: 肆佰贰拾捌万伍仟玖佰陆拾壹元肆角捌分 小写: 428961.66 元			
项目经理	王青丽	注册编号	豫 241171715563	工程师
技术负责人	刘维杰	职称	职称	公开招标准
招标代理机构	中悦项目管理有限公司	招标方式	公开招标准	
备注	施工员: 黄德芝 质检员: 王 静 安全员: 杜鹏鹏 造价师: 石文磊 材料员: 付珊珊 资料员: 成浩			
招标投标监管部门意见	经审查, 该招标投标活动符合法定的招标方式和程序, 予以备案。 监督单位:  经办人: 岳永达 2021 年 7 月 14 日			

河南正海实业有限公司:

根据 2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目招标
文件和你公司于 2021 年 7 月 7 日提交的投标文件, 经评标委员
会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标
准和方法, 已完成评审和中标公示, 确定你公司中标。请收到本
通知书后 30 天内, 到我单位签订建设工程 施工 合同。



招标人 (盖章)

代理机构:

2021 年 7 月 14 日



合同协议书

李海波



(GF—2021—HM1)

2021 062

2021-6-2

建设工程施工合同

(以发包人、承包人双方实际约定为准)

住房和城乡建设部 制定
国家市场监督管理总局



李海波



第一部分 合同协议书

发包人(甲方)(全称): 台前县农业农村局

承包人(乙方)(全称): 河南正海实业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就2021年台前县侯庙镇0.7万亩高标准农田建设项目1标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 2021年台前县侯庙镇0.7万亩高标准农田建设项目1标段。

2. 工程地点: 侯庙镇二合村、庙口村等10个村。

3. 工程立项批准文号: 濮农字【2021】39号。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容: 新打80m深机井,维修机,新建小型泵站3台,配套潜水泵、上水玻璃钢管、玻璃钢井房、灌溉智能化控制系统;铺设低压管灌,配套半固定式喷灌,绞盘式喷灌,固定式喷灌;地埋线及安装工程、维修衬砌坑塘,工程量以图纸和工程量清单内容为准。

6. 工程承包范围: 招标施工图纸及工程量清单内容。



李海波



二、合同工期

计划开工日期：2021年8月12日。（按开工报告）

计划竣工日期：2021年12月11日。（按竣工报告）

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：合格标准。

四、签约合同价款

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆佰贰拾捌万伍仟玖佰陆拾壹元整
(¥ 4285961 元)；

其中：投标中标价：

人民币（大写）肆佰贰拾捌万伍仟玖佰陆拾壹元陆角陆分
(¥ 4285961.66 元)

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理：王杏丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书（如果有）；



李海波



- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含



李海波



义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 台前县农业农村局5楼会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李海波

组织机构代码: _____

地 址: _____

承包人 (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 李海波

组织机构代码: 91419001779404825C

地 址: 济源市王屋镇人民政府院内



李海波



邮政编码: _____ 邮政编码: 459000
法定代表人: _____ 法定代表人: _____
委托代理人: _____ 委托代理人: _____
电 话: _____ 电 话: 0391-8353366
传 真: _____ 传 真: _____
电子信箱: _____ 电子信箱: 274346557@qq.com
开户银行: _____ 开户银行: 河南济源农村商业银行股份有限公司
账 号: _____ 账 号: 00000215693980207012



验收鉴定书

李海波



20210621-11 第一分

2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目

验收报告



河南正兴工程管理有限公司
2021 年 7 月





李海波



2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目 验收报告

一、项目概况

根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发[2019]50 号）、濮阳市农业农村局 濮阳市财政局关于转发（河南省农业农村厅河南省财政厅关于下达 2021 年农田建设任务计划的通知）的通知（濮农文[2021]38 号）、《濮阳市农业农村局关于提前下达 2021 年农田建设任务的预通知》有关要求，结合项目区自然条件、经济条件的需要，以现有设施为基础，以提高农业综合生产能力为出发点，对台前县 2021 年度高标准农田建设项目进行综合整治，因地制宜地优化土地利用结构，增加有效耕地面积，提高土地质量，改善项目区农业生产生活条件，实现经济、生态和社会效益的协调发展。该项目经濮农文（2021）39 号文批准立项，濮农文[2021]39 号文批复总投资 10350 万元，建设规模 6.9 万亩，侯庙镇 0.7 万亩。项目建设内容包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程和其他工程。

（一）项目范围

2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目涉及侯庙镇的徐岭、二合村、孟庄、翟庄、国庄、苗西一、苗西二、苗口中、苗口东、夹河等 10 个行政村。



李海波



项目区四至坐标表

编号	X 坐标	Y 坐标
1	39385930.11	3977783.154
2	39385904.71	3979646.288
3	39384872.79	3980329.164
4	39384831.18	3979653.644
5	39382544.12	3981023.559
6	39381736.22	3980671.325
7	39381490.94	3978609.895
8	39383758.58	3980845.964

本项目总投资为 1850 万元，其中中央财政资金 1287 万元，省级财政资金 338 万元，市级财政资金 113 万元，县级财政资金 112 万元。项目主要建设内容包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程和其他工程。

(二) 项目计划任务

1、土壤改良工程

项目区 0.7 万亩耕地施用生物有机肥 350t（亩均 50kg）。

2、灌溉与排水工程

水源工程：项目区新打 80m 深机井 26 眼，维修机井 53 眼，新建小型泵站 3 台，配套潜水泵、上水玻璃钢管、玻璃钢井房、灌溉智能化控制系统 82 套；主标志牌 2 座。

输水工程：铺设低压管灌 17.700km，配套半固定式喷灌 3 套，绞盘式喷灌 6 套，固定式喷灌 3 套。

渠道工程：项目区衬砌渠道 6 条 6.537km。

排水工程：项目区清淤农沟 1 条 1.516km。



李海波



坑塘工程：项目区衬砌坑塘 2 座。

渠系建筑物工程：修建桥涵闸 46 座，其中：新建 1m 方涵 31 座，新建 3m 跨生产桥 2 座，新建 4m*1 跨生产桥 3 座，5m*1 跨生产桥 7 座，6m*1 跨生产桥 3 座；旧桥拆除 6 座。

3、田间道路工程

规划布设 4.5 米宽田间主道 1.354km。建设标准为路面宽 4.5m，厚 18cm 的 C25 混凝土路面，基层为宽 5.0m，厚 15cm 的 10%水泥土路基，两侧为 1.5m 宽的素土路肩，边坡 1:1。

规划布设 5 米宽田间主道 2.451km。建设标准为路面宽 5.0m，厚 8cm 的沥青砼路面，基层为宽 5.0m，15cm 厚 8%水泥稳定碎石垫层+15cm 厚 10%水泥稳定土基层，两侧为 1.5m 宽的素土路肩，边坡 1:1。

4、农田输配电工程

高压输电线路：根据《河南省农业农村厅国网河南省电力公司关于明确高标准农田项目区新建输配电设备建管责任的通知》2020 年及以后年度项目，以变压器台区计量箱为界，高压部力（含配变设施和计量表计）由供电部门负责筹措资金配套建设。

低压输电线路：规划项目区铺设低压地埋电缆（YJLV22-3*25+1*16）24.513km。

5、农田防护与生态环境保护工程

在项目区道路两侧营造农田防护林网，共植树 4645 棵，其中垂柳 2574 棵，杜仲 1207 棵，金叶榆 737 棵，红叶石楠球 1414 棵；种植格桑花 8484 m²。



李海波



（三）前期工作的批复过程

该项目于2021年3月23日经濮农文（2021）39号文批复设计方案。

（四）招标情况

2021年台前县6.9万亩高标准农田项目设计于2021年1月19日发布招标公告，于2021年2月1日河南省天元土地开发有限公司中标，中标价164.5万元，设计方案于2021年3月23日经濮农文（2021）39号文批复。

2021年台前县6.9万亩高标准农田项目监理于2021年7月2日发布招标公告，于2021年7月14日中新创达咨询有限公司中标，中标价140万元，

侯庙镇0.7万亩高标准农田建设项目依据规模、面积、位置等因素划分成三个施工标段，于2021年6月16日发布公告进行公开招标，通过公开、公平、公正择优选取，最终中标人为：一标：河南正海实业有限公司；二标：中及御龙建设有限公司；三标：河南省荣晟水利建筑工程有限公司。

二、项目建设任务完成情况

根据项目初步设计及变更设计，项目共完成：

1、土壤改良工程

项目区0.7万亩耕地施用生物有机肥350t（亩均50kg），已发放到户。

2、灌溉与排水工程

水源工程：项目区新打80m深机井26眼，维修机井58眼，



李海波



新建小型泵站 6 台，配套潜水泵 79 套、上水玻璃钢管 79 套、玻璃钢井房 82 套、灌溉智能化控制系统 90 套；主标志牌 2 座。

输水工程：铺设低压管灌 30.242km，出水口 926 套。配套半固定式喷灌 38 套。

渠道工程：项目区衬砌渠道 7 条 5.751km。

排水工程：项目区清淤农沟 1 条 1.516km。

渠系建筑物工程：修建桥涵闸 29 座，其中：新建 2m 管涵 14 座，新建 3m 跨生产桥 2 座，新建 4m*1 跨生产桥 3 座，5m*1 跨生产桥 7 座，6m*1 跨生产桥 2 座；旧桥拆除 6 座。

3、田间道路工程

新建 4.5 米宽水泥路 3.12km。

新建 5 米宽沥青路 1.485km。

4、农田输配电工程

低压输电线路：规划项目区铺设低压地埋电缆（YJLV22-3*25+1*16）28.655km。

5、农田防护与生态环境保持工程

在项目区道路两侧营造农田防护林网，共植树 1990 棵，其中垂柳 540 棵，金叶榆 725 棵，红叶石楠球 725 棵；种植格桑花 8484 m²。错过植树季节，节气合适时进行补栽。

三、工程质量建设情况

2022 年 7 月 10 日至 20 日，我公司组织交通、农业、水利、电力、测绘等专家对所有单项工程进行了县级验收，提出问题，7 月 28 日-30 日对整改情况进行复验，作出以下结论：2021 年



李海波



台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目已完成了项目批准
设计报告所确定的各项工作任务，工程质量合格。



李海波



2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目

县级验收专家组成员签字表

[illegible]



李海波



2021 年台前县侯庙镇 0.7 万亩高标准农田建设项目
县级专家组验收意见

侯庙机井:

1. 井边土方需回填: W06/W30/X09
2. 出水口损坏: X23/W13

侯庙沟渠:

1. 翟庄 3 条沟渠, 压顶没到达设计要求,
2. 桥与搭板不符合设计要求 (斗渠,)
3. 渠坡面不平整, 露空, 塌方 (斗渠, 农渠 4, 农渠 1)
4. 底板空隙过大 (农渠 4, 农渠 1)
5. 压板下有露空 (农渠 4)
6. 农渠四八字砖未与涵管连接 (农渠 4)
7. 底部有建筑垃圾 (农渠 4)
8. 踏板未做 (涵管 1-14)
9. 渠有塌陷 (农渠 4 翟庄, 农渠 2 的 12 号桥下)

侯庙桥梁:

1. 均未见标识标牌
2. 搭板未做 (2、12 桥)
3. 桥面不平整 (11 号桥)

侯庙道路:

1 号路

取芯 1、沥青 8cm 水稳 17.5cm

2 号路



李海波




取芯 1、19cm 2、15cm 3、18.5cm 4、19cm

3号路

取芯 1、17.5cm

4号路

取芯 1、18cm 2、20cm



李海波



中标内容及条件

No: JGZJ-T-2022091001002

工程名称	2022年济甬五龙口闸0.88万方高标准农田建设项目	标段	二标段	日期	2022年6月1日
中标内容	施工及工程量清单范围内的相应工程施工				
工程规模	阿头村新建渠道全长约3924m， 待涝沟325m，宽渠土排水管50m 及其他相关附属工程等；新建出 口道路长约2868m，及其他相关 附属工程等；新建物业管理处约 1825m，设钢制出水口69个，桥 志牌4个；新建地理电缆长约 1900m，投管187592管300mm， 具体详见工程量清单。				
工期	90日历天	质量标准	达到国家施工验收规范合格标准		
中标价	小写：428531.27元 大写：肆拾贰万叁仟肆佰叁拾壹元贰角柒分				
项目经理	牛林材	注册证书编号	豫 1412017201829258		
技术负责人	刘维杰	证书编号	C1808016090009		
招标代理机构	河南永正项目管理有限公司	招标方式	公开招标		
招标标管意见	经审查，该招标文件符合法定招标投标方式和程序，予以备案。 监理单位：（盖章） 经办人：（签字）				

河南正海实业有限公司:

根据 2022 年济源五龙口镇 0.88 万亩高标准农田建设项目二

标段招标文件和你公司于2022年05月24日提交的投标文件，

经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确

定的标准选择的方法, 已评审成标和评审, 确定你公司中标。

请收到本通知书后 30 天内, 办理建设工程施工合同签订工作。

招标人:

(盖章)

法定代表人:

法定代表人: (

2022年6月1日



合同协议书

李海波



2022 051 2022-济源-A14
2022-051

合同编号: 2022-02

济源高标准农田建设项目

施 工 合 同

2022年 6月 10日



李海波



济源高标准农田建设项目施工合同

合同名称：2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段

合同编号：2022-02

济源市农业综合开发办公室拟进行2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段（项目名称）的施工，根据招投标结果，接受了河南正海实业有限公司（以下称乙方）的投标，由济源市农业综合开发办公室（以下称甲方）与乙方达成如下协议，并于2022年6月12日签署了本合同。

合同总金额为人民币（大写）肆佰贰拾叁万捌仟肆佰叁拾壹元贰角柒分，小写（4238431.27）元。

工程建设规模为：河头村新建渠道共长约3924m，排涝沟525m，混凝土排水管50m及其他相关附属工程等；新建田间道路长约2998m，及其他相关附属工程等；新建埋地管道长约1825m，玻璃钢出水口69个，标志牌4个；新建埋地电缆长约1900m，拉管DN75PE管30m等，具体详见工程量清单。

1、本合同中的词语涵义与下述第2条所列的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

- (1) 合同书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标人提交的投标书；
- (4) 有关图纸；
- (5) 已标价的工程量清单；
- (6) 招标文件；
- (7) 组成合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本合同签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

双方责任

3.1 甲方责任

3.1.1 委派现场管理人员、专业监理人员和农民监督员，负责项目工程的监管工作。

3.1.2 工程结束后，项目单位组织项目镇村、工程监理等相关单位对具体工程数量和质量进行收方和验收，作为工程价款结算和支付的依据。



李海波



3.1.3 工程在施工过程中,如出现设计缺陷,需要进行设计变更的,由乙方和监理提出书面报告,甲方会同设计单位现场处理。

3.2 乙方责任

3.2.1 乙方项目经理为: 牛林材 (注册证书编号: 豫1412017201832958)

乙方技术负责人: 刘海杰

3.2.2 签订合同前乙方已按合同款的 5%缴纳合同履约金及 2%农民工工资保证金至“济源市财政局财政专户”。

3.2.3 签订合同后及时为本项目的农民工购买工伤保险费和意外险,并将参保缴费证明复印件递交给甲方。

3.2.4 中标人与招标人签订施工合同后,务必于 5 个工作日内,组织项目经理,技术负责人,安全负责人到场,组织施工机械进场,否则招标人有权终止合同。中标人应保证标段内工程造价在 100 万元以上的行政村不同的单项工程有专门作业班组,工程造价低于 100 万元以下的行政村,可以自由结合,达到 100 万元以上的必须保证不同的单项工程有一个作业班组,否则招标人有权终止合同。

3.2.5 按照《高标准农田建设通则(GB/T30600-2014)》、《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准(试行)》、《河南省高标准粮田建设标准(DB41/T885-2013)》,参照水利、农业、林业等部门有关技术规范和建设规程要求,确保工程质量,达到国家施工验收规范。严格按照乙方投标文件中所做的承诺委派项目经理、技术人员及施工人员,严格遵守材料进场报验,施工程序、施工工艺严格按照图纸和行业要求操作,所有原材料要求达到国标,品牌型号为《济源建筑工程造价信息》上所列品牌型号,发现一次原材料不达标的,扣罚该批次原材料价款的 2 倍,乙方违规第二次,监理书面致函乙方单位并扣罚该批次原材料价款的 3 倍,并由乙方单位出具书面情况说明和保证,乙方违规第三次,甲方直接中止合同并扣除乙方所缴纳的合同履约金。

3.2.6 因乙方原因造成安全事故、机械事故、质量事故或停工,一切经济损失均由乙方自负。

3.2.7 在现场工作的乙方人员,应做好安全保卫及其它有关的防范措施,凡发生的交通、伤亡、纠纷等均由乙方自己负责。

3.2.8 工程竣工后向甲方提交施工记录、工程档案卡、竣工资料等相关资料。

3.2.9 乙方与项目镇村发生的经济来往等事宜均由乙方自行解决。

3.2.10 乙方负责施工完毕后施工场地的平整修复、垃圾清理等善后工作,在质保期内,每接到一次 12345 投诉电话,经核实,确系乙方责任的,扣合同价款 2‰。

4、资金支付按济源市政府资金支付程序进行支付。



李海波



5.1 本工程工期 90 日历天，实行倒排工期制度，每周核实实际进度与计划工期，连续两周达不到计划工期的罚款伍仟元整（¥5000.00 元），拒不执行的，招标人有权终止合同，已建成的工程不予结算。连续三周达不到计划工期的，招标人有权终止合同，已建成的工程不予结算。

5.2 逾期完工每天罚款壹仟元整（¥1000 元），违约金的总限额为不超过合同总价的 5%，所有罚款在结算时予以执行。

6、承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9 号）的有关规定，依法与所招的农民工签订劳动合同，购买意外保险，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。

（1）、工程施工中，若有拖欠农民工工资的，甲方可在工程款中扣除，支付农民工工资。

（2）、因农民工工资拖欠纠纷协调解决不及时，造成上访或围堵政府、堵塞交通的，由当地水行政主管部门记入本企业不良记录档案，并报省水利厅及市公共资源交易中心，限制其参与水利市场交易活动。

7、其他补充条款

7.1 缺陷责任期（工程质量保修期）：12 个月。

7.2 发包人提供的施工场地范围为：项目镇、村负责办理工地范围内的用地协调。

7.3 其它一般义务和责任

发包人有监督和督促承包人按时支付农民工工资的责任和义务。发包人将监督承包人建立工资支付制度，并要求其定期向发包人或监理人报送工资支付情况。如承包人未按制度支付农民工工资，发包人有权扣除足以支付农民工工资的工程款，并代以向农民工发放。

7.4 承包人项目经理

承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理及技术负责人，签订合同时须向发包人提交项目经理的资格证，项目经理及技术负责人不得在本合同以外的工程项目中兼任职务，进驻工地时间每月不得少于 22 天，未经发包人和监理人的批准不得擅自离岗，擅离职守 1000 元/天。未经发包人和监理人同意施工期间不能更换项目经理及技术负责人。

7.5 材料和工程设备

由中标人采购的主要材料或设备，必须为《济源建设工程造价信息》中所列品牌、型号，购置前必须得到招标人和监理单位的认可，否则招标人将保留自行采购的权利。购置的材料、设备在使用前须按规定检验，其规格、标准、质量须符合设计及有关规范的要求并能满足工程需要。

7.6 施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。



李海波



7.7 交通运输

道路通行权及场外设施的约定：承包人自主办理。

7.8 承包人的施工安全责任

施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮（塌）事故。

7.9 文明工地

承包人负责工程所涉及的建筑垃圾、施工区内拆除物、废弃物等的清理、外运等，外运地点由承包人自行协调。

7.10 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的最大降水（雪）量、风力八级以上、最高气温大于40℃、最低气温小于-10℃等。

7.11 试验和检验

承包人按合同约定和监理人指示将各项材料试验交第三方实验室检验。承包人试验和检测仪器设备必须经技术监督部门检验合格，并附有效合格证明。

7.12 人工费及机械费调整

7.12.1 人工费按省级行业主管部门发布的人工费调整规定；

7.12.2 机械费不予调整。

7.13 变更

严格按照《济源市政府投资管理办法》规定执行。

7.14 价格调整

主要材料价格浮动值在±5%（含±5%）以内的不再调整，超过±5%的只调整超出部分，主要材料价格调整基准值为拦标价，并按投标时相应比例下浮。未投标项目材料价格按投标时未投标综合单价优惠比例同比下浮。

7.15 工程质量

工程质量在施工中发现1次不合格的，除按要求整改外，连带处罚壹万元（¥10000.00元）连续3次发现（含3次）的，招标人有权终止合同，已建成的不予结算。

7.16 付款方式

（1）工程款支付方式：本工程主要机械和人员进场，经监理核实后付合同价款的30%，剩余工程款按月进度付款，每月支付本月完成工程量价款的85%，工程竣工并完成预结算工作，按要求提供相关工程资料，送财政预算评审中心，付至合同价款的90%（预结算价款低于合同价款的，付至



李海波



预结算价款的90%);财政预算评审后,根据结算评审意见,与中标人结算工程款项。质保金由施工单位按照7.17要求完成。

(2) 发包人逾期支付进度款时违约金的计算和支付方式:不支付逾期违约金。

7.17 质量保证金

工程质量保证金为最终评审价格的3%,采用银行保函或保险保函方式履行。

7.18 其他

1、乙方不得对工程项目进行分包和转包。

2、乙方不能以施工现场难度大、临时道路、二次倒运费计算不足而要求增加合同价款。

8、双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第2种方式解决:

(1) 将争议提交当地仲裁委员会仲裁。

(2) 依法向济源市人民法院提起诉讼。

9、其它补充条款:

10、本合同经双方法定代表人或其授权代表签名并分别加盖本单位公章后生效。

本合同一式6份,其中甲方4份、乙方2份。

甲方(公章):

法定代表人(或授权代表):

经办人(签名):

电话:



乙方(公章):

法定代表人(或授权代表):

经办人(签名):

地址:

电话:

开户银行:

开户名称:

账号:

工程款拨付必须经我公司指定账户,否则由此引发的一切法律和经济责任,我公司概不承担
户名:河南正海实业有限公司
开户行:济源农村商业银行营业部
账号:00000215693980207012



竣工验收证明

李海霞



2022 051

2022-11-18-11/16

高标准农田建设项目验收表

项目名称: 2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段

施工单位	河南正海实业有限公司		施工单位负责人	牛林材
施工负责人	牛林材		工程监理员	张现宝
合同编号	2022-02		合同总金额	4238431.27元
竣工日期	2022年9月11日		验收日期	2022年11月22日
工程建设地点	五龙口镇河头村			
单项工程名称	规格	工程量		
		单位	合同数	验收数
新建渠道	180*130cm	m	339	339.1
	140*130cm	m	645	643.5
	100*80cm	m	1715	1553.2
	80*80cm	m	700	673
新建道路	3m, 3.5m, 4m	m	2998	3071.29
地理管道	Φ110*5.3 (0.8MPa)	m	1825	1921.1
地理电缆	YJV 3*25+1*16m2	m	960	886.6
涝河防护		m	525	458.3
备注	详见明细表			
验收组意见	验收组长签名: 李学			
验收组成员	单位	签名		
	中介机构	李学		
	河南方正水利工程咨询有限公司	李学		
	中士大地国际建筑设计有限公司	李学		
	河南正海实业有限公司	牛林材		
	河头村	李学		
	五龙镇农业服务中心	李学		
	农业农村局	李学		



2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段渠道工程验收明细表

编号	规格 (cm)	长度 (m)	6.5m 板涵 (座)	闸板 (个)	预制板 (块)	生产桥 (座)	出水口 (处)	拉杆 (个)	标志牌 (座)	原渠道编号	备注	项目村
Q13	180×130	339.1		1	0		11	0	2	河Q01		河头村
Q14	140×130	643.5	1	2	0		23	103	2	河Q02	10m板涵1座	
Q15	100×80	576.6	1	1	0		20	93	2	河Q03	包含板涵渠11.7m	
Q16	100×80	346.6	5				12	50	1	河Q04	包含板涵渠56.07m	
Q17	100×80	630	7				22	94	2	河Q05	包含板涵渠81.74m	
Q18	80×80	673		4	0		22	0	2	河Q06	φ800管涵1处6m	
涝河1号	见做法图	458.3		2	2	1			0	涝河	φ1200水泥管50m φ300水泥管4m	
合计		3667.1	14	10	2	1	110	340	11			

项目村:



李海波





2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段
道路工程验收明细表

编号	20cm水泥土稳定层路基		路宽 (m)	18cm C20砼 路面长 (m)	管涵 (m)	标志牌 (座)	八字口 (m ²)	原道路编号	备注	项目村
	材质	宽度 (m)								
河L03	10%水泥土	3.9	3.5	293.69		1	2.68	河L01		河头村
河L04	10%水泥土	4.4	4	426		1	0.00	河L02		
河L05	10%水泥土	3.4	3	286.3		2	21.15	河L03		
	10%水泥土	4.4	4	554.7			23.72			
河L06	10%水泥土	3.9	3.5	614		2	3.60	河L04		
河L07	10%水泥土	3.4	3	254.7	14	1	27.69	河L05	Φ300管涵1处6m, Φ500管涵1处8m	
河L08	10%水泥土	3.4	3	327.4	6	1	44.86	河L06	Φ300管涵1处6m	
	10%水泥土	4.4	4	105.7	6	1	32.46	河L07	Φ300管涵1处6m	
河L10	10%水泥土	4.4	4	208.8		1	2.81	河L08		
项目村:				3071.29	26	10	158.95			

项目村:



李海波





李海波



2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段
地埋管道工程验收明细表

编号	PE管规格	长度 (m)	Φ110铁 法兰 (套)	DN100 软密封 闸阀 (个)	出水口 (个)	管道标识 牌	原编号	备注	项目 村
河G08	Φ110*5.3 (0.8MPa)	610.95	5	2	19	1	河G01	Φ1000带盖水 泥管1.32m	河头村
河G09	Φ110*5.3 (0.8MPa)	265.3	1		11	1	河G02	Φ300过路水泥 管8m	
河G10	Φ110*5.3 (0.8MPa)	590.55	7	3	23	1	河G03	Φ1000带盖水 泥管长1.98m	
河G11	Φ110*5.3 (0.8MPa)	454.3	1		13	1	河G04		
合计		1921.1	14	5	66	4			

项目村:

李海波



李海波



2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段
地埋电缆工程验收明细表

编号	PE管规格	长度 (m)	DN50钢管(m)	抱箍 (个)	原编号	备注	项目村
河D12	YJV 3*25+1*16mm2	41	2.5	1	河D01	包含预留 12m	河头村
河D13	YJV 3*25+1*16mm2	155.9	2.5	1	河D02	包含预留 12m	
河D14	YJV 3*25+1*16mm2	242.9	2.5	1	河D03	包含预留 12m	
河D15	YJV 3*25+1*16mm2	19.3	2.5	1	河D04	包含预留 12m	
河D16	YJV 3*25+1*16mm2	411.5	2.5	1	河D05	包含预留 12m	
河D17	YJV 3*25+1*16mm2	16	2.5	1	河D06	包含预留 12m	
合计		886.6	15	6			





李海波



济源示范区高标准农田建设项目竣工项目移交表（镇级）

项目名称： 2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段		
施工单位： 河南正海实业有限公司		
监理单位： 河南方正水利工程有限公司		
设计单位： 中土大地国际建筑设计有限公司		
工程内容： 详见附表		
施工单位意见： 项目已竣工，申请移交。	项目村意见： 同意接收 李建设	项目镇意见： 李建设
2022年12月30日	2022年12月30日	2022年12月30日



济源示范区高标准农田建设项目竣工项目移交表（市级）

项目名称：2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目二标段	
工程内容：详见附表	
项目单位意见：  	项目镇意见：  
2022年12月30日	2022年12月30日

李海波



河南正海实业有限公司
业绩



李海波



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	2020年禹州市高标准农田建设项目一标段
合同项目所在地	禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、茌庄镇、浅井镇、无梁镇
发包人名称	禹州市农业农村局
发包人地址	禹州市画圣路中段
发包人电话及联系人	0374-8609623、和先生
签约合同价	财政评审价下浮 2.9% (工程总投资6100万元)
开工日期	2020年09月01日
完工日期	2020年11月30日
承担的工作	建设规划面积4万亩。
工程质量	符合合格工程标准
项目经理	洪鹏建
技术负责人	刘海杰
监理人和总监理工程师以及电话	河南海纳建设管理有限公司 毕慧娟 0371-53393715
合同项目描述	<p>项目概况: ①土壤改良工程;②灌溉与排水工程;③田间道路工程;④农田防护与生态环境保护工程;⑤土地平整工程⑥其他工程。</p> <p>项目地位: 2020年禹州市高标准农田建设项目投资约6100万元, 本合同段约为5923.1万元。占合同比例的97.1%。</p> <p>验收结论: 该工程进度、质量和安全控制良好, 同意验收。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实。

注: 表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目, 并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实)。



中标通知书

李海波



禹州市建设工程项目中标通知书

禹州市新型城镇化建设开发有限公司
(联合体成员: 河南正海实业有限公司
洛阳银河水利设计有限公司) (中标单位)

禹交字 2020/66 号

根据 2020年禹州市高标准农田建设项目工程招标文件和你公司于 2020年 8月 5日提交的投标文件, 经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法, 已完成评审和中标公示, 确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内, 到我单位办理合同签订手续。

中标内容及条件

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目	标 段	一标段
中标内容	2020年禹州市高标准农田建设项目	招标方式	公开
工程规模	建设规划面积4万亩	工程特征	农田建设
中标工期	90日历天, 运营维护期: 10年	质量目标	合格
中标价(大写)	优惠率 百分之贰点玖 ￥: 2.9%		
注册建造师	洪鹏建	证书编号	豫141181903513
项目技术负责人	刘海杰	职 称	工程师
备 注	安全文明施工措施费		元
	建设劳保费		元
建设单位(法定代表人签字并盖章)		招标代理机构(负责人签字并盖章)	
何峰 2020年8月12日		李阳 年 月 日	
监督机构备案意见(经办人签字并盖章)		交易服务平台见证(经办人签字并盖章)	
胡红霞 2020年8月12日		李刚 2020年8月17日	



招标公告

李海波



全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

招标公告 许昌市公共资源交易电子交易平台招标公告... 3028 < > 请输入关键字 搜索

公告名称	公告编号	公告日期	公告时间
许昌市公共资源交易电子交易平台招标公告	3028	2020-07-13 08:44:04	2020-07-13 08:44:04

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源于中央+省+市+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2 项目编号：JSGC-20-2020084
2.3 项目概况：本项目为设计施工总承包，设计内容为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；0. 模式为固定总价，工程总投资约1000万元。
2.4 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.5 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.6 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.7 招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、试运行、移交及运营维护。
2标段：施工及运营维护。
2.8 标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（JSGC-20-2020084）

全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）
National Public Resource Trading Platform (Henan Province, Xuchang)
许昌市公共资源交易公共服务平台
许昌市电子招标投标公共服务平台

网站概况 机构概况 政策法规 新闻动态 招标投标 交易信息 办事指南 资料下载 流程公开 行政监督

招标公告 许昌市公共资源交易电子交易平台招标公告... 3028 < > 请输入关键字 搜索

公告名称	公告编号	公告日期	公告时间
许昌市公共资源交易电子交易平台招标公告	3028	2020-07-13 08:44:04	2020-07-13 08:44:04

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

发布日期：2020-07-13 08:44:04 来源：本站编辑

2020年禹州市高标准农田建设项目（不见面开标）招标公告

1. 招标条件
本项目2020年禹州市高标准农田建设项目已由许昌市财政局、许昌市农业农村局以许财农[2020] 24号文件批准建设，建设资金来源于中央+省+市+县财政资金，建设资金已落实，招标人为禹州市农业农村局，招标代理机构为许昌市公共资源交易中心，项目已具备招标条件，现对本工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：2020年禹州市高标准农田建设项目
2.2 项目编号：JSGC-20-2020084
2.3 项目概况：本项目为设计施工总承包，设计内容为工程设计施工总承包，工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行服务等全部工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责；0. 模式为固定总价，工程总投资约1000万元。
2.4 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.5 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.6 项目地点：禹州市无赖镇、洗耳镇、农店镇、新店镇、洪山镇、方岗镇。
2.7 招标范围：
1标段：勘察、设计、施工、采购、试运行、移交及运营维护。
2标段：施工及运营维护。
2.8 标段划分：本项目划分为二个标段。
1标段：2020年禹州市高标准农田建设项目（JSGC-20-2020084）



合同协议书

李海波



2020 135

2020 年禹州市高标准农田建设项目

工 程 总 承 包 合 同

发包人：禹州市农业农村局

承包人：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利
设计有限公司



李海波



合同协议书

发包人（全称）：禹州市农业农村局

承包人（全称）：禹州市新型城镇化建设开发有限公司

联合体成员：河南正海实业有限公司、洛阳银河水利设计有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
2020年禹州市高标准农田建设项目工程施工及有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2020年禹州市高标准农田建设项目。

2.工程地点：禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井
镇、无梁镇。

3.工程立项批准文号：许（2020）36号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：①土壤改良工程；②灌溉与排水工程；③田间道路
工程；④农田防护与生态环境保护工程；⑤土地平整工程⑥其他工
程群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：原材料采购、施工资料制作移交等相关服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020年9月1日。

计划竣工日期：2020年11月30日。



李海波



工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）： 财政评审价下浮 2.9% 元

小写： 元

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）技术标准和要求；
- （5）图纸；
- （6）已标价工程量清单或预算书；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合



李海波



同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、协调施工区关系并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、签订时间

本合同于 2020 年 9 月 1 日签订。

八、签订地点

本合同在 禹州市 签订。

九、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。



李海波



十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，
承包人及联合体成员各执贰份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法人或其委托代理人：

(签字)

法人或其委托代理人：

(签字)

地 址：禹州市画圣路中段 地 址：禹州市市政府一楼

邮政编码：461670 邮政编码：461670

法 人：何晖 法 人：田书轩

委托代理人：董小法 委托代理人：宋景辉

电 话： 电 话：2079006

开户银行： / 开 户 银 行：禹州市开发区信用社

账 号： / 账 号：2566-5313-15012



李海波



联合体成员：(公章)

联合体成员：(公章)

法人或其委托代理人：

(签字) 成浩

法人或其委托代理人：

(签字) 李海

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法 人：_____ 法 人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ / _____ 开 户 银 行：_____

账 号：_____ / _____ 账 号：_____



验收汇总表

李海波



2020年禹州市高标准农田建设项目一标段单项验收汇总表

验收时间：2021年03月17日

工程名称	2020年禹州市高标准农田建设项目一标段		
建设单位	禹州市农业农村局		
承建单位	河南正海实业有限公司		
工程地点	禹州市方岗镇、鸿畅镇、顺店镇、苌庄镇、浅井镇、无梁镇		
工程内容	建设内容： ①土壤改良工程;②灌溉与排水工程;③田间道路工程;④农田防护与生态环境保护工程;⑤土地平整工程⑥其他工程。 合同工期 90 日历天，2020 年 09 月 01 日开工，2020 年 11 月 30 日完工。		
验收结论	司超验收		
验收确认单位	单位名称		项目实施责任人 签名
	设计单位	洛阳银河水利设计有限公司	李海
	承建单位	河南正海实业有限公司	洪明强
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	李慧娟
	建设单位	禹州市农业农村局	何晓



李海波



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	旺苍县2022年高标准农田建设项目（三标段）
合同项目所在地	旺苍县天星镇洪水村、黄松村、云峰村、木瓜村、大山村、光辉村、红光村、新农村
发包人名称	旺苍县农业农村局
发包人地址	旺苍县东河镇
发包人电话及联系人	0839-4202695、赵老师
签约合同价	34357063.00元
开工日期	2022年08月27日
完工日期	2023年05月30日
承担的工作	土地平整745.4亩;整治山坪塘2座;新建蓄水池100口(其中100m蓄水池97口, 200m蓄水池3口);新建渠道23077.3米(其中0.4x0.3m类型15533.8米, 0.4X0.5m类型5226.7米, 0.5X0.6m类型150米, 1x1m类型1069米, 1.5x1.5m类型964.6米, 2x2m类型133.2米), 安装DN160引水管5090米;规划田间道路15030.5米(其中新建15X0.12m类型5280.5米, 新建2x0.12m类型124米, 新建2.5X0.18m类型330米, 整治3.0X0.18m类型 9296米)。(具体内容按工程量清单和施工设计图所示全部施工内容为准并严格执行)。
工程质量	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准
项目经理	洪鹏建
技术负责人	张俊卫
监理人和总监理工程师以及电话	四川建兴工程造价咨询有限公司 唐凤 028-87616998
合同项目描述	<p>项目概况: 土地平整745.4亩;整治山坪塘2座;新建蓄水池100口(其中100m蓄水池97口, 200m蓄水池3口);新建渠道23077.3米(其中0.4x0.3m类型15533.8米, 0.4X0.5m类型5226.7米, 0.5X0.6m类型150米, 1x1m类型1069米, 1.5x1.5m类型964.6米, 2x2m类型133.2米), 安装DN160引水管5090米;规划田间道路15030.5米(其中新建15X0.12m类型5280.5米, 新建2x0.12m类型124米, 新建2.5X0.18m类型330米, 整治3.0X0.18m类型 9296米)。</p> <p>项目地位: 旺苍县 2022 年高标准农田建设项目总投资约为 12300 万元, 本合同段约为 3435.706300 万元, 合同价格所占比例 27.93%。</p> <p>验收结论: 通过现场查勘、查阅资料、实际丈量和质询, 工程质量符合水利工程质量标准及要求, 工程量计量正确, 完成了合同规定的建设内容, 已通过验收。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实。

注: 表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目, 并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实)。



中标通知书

李海波



2022-四川-08

2022 096

中标通知书

河南正海实业有限公司: (中标人名称)

你方于 2022 年 08 月 11 日 (投标日期) 所递交的
旺苍县 2022 年高标准农田建设项目 (项目名称) 三 标段
施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 34357063.00 元。

工期: 210 日历天。

工程质量标准: 合格。

项目经理: 洪鹏建。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 旺苍县农业农村局
与我方签订施工承包合同, 在此之前应按招标文件
第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证
金。

特此通知。

招标人: 旺苍县农业农村局 (盖单位章)

法定代表人: 李海波 (签字)

2022 年 08 月 24 日





合同协议书

李海波



2022 096

副 本

旺苍县 2022 年高标准农田建设项目
(三标段)

施 工 合 同

二零二二年八月



李海波



第一部分 合同协议书

编号:

发包人(全称): 旺苍县农业农村局

法定代表人: 李 斌

法定注册地址: 旺苍县东河镇

承包人(全称): 河南正海实业有限公司

法定代表人: 李 海 波

法定注册地址: 济源市王屋镇人民政府院内

发包人为建设旺苍县 2022 年高标准农田建设项目(三标段)(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 旺苍县 2022 年高标准农田建设项目(三标段)

工程地点: 旺苍县天星镇洪水村、黄松村、云峰村、木瓜村、大山村、光辉村、红光村、新农村

工程内容: 土地平整 745.4 亩;整治山坪塘 2 座;新建蓄水池 100 口(其中 100m³蓄水池 97 口, 200m³蓄水池 3 口);新建渠道 23077.3 米(其中 0.4×0.3m 类型 15533.8 米, 0.4×0.5m 类型 5226.7 米, 0.5×0.6m 类型 150 米, 1×1m 类型 1069 米, 1.5×1.5m 类型 964.6 米, 2×2m 类型 133.2 米),安装 DN160 引水管 5090 米;规划田间道路 15030.5 米(其中新建 1.5×0.12m 类型 5280.5 米,新建 2×0.12m 类型 124 米,新建 2.5×0.18m 类型 330 米,整治 3.0×0.18m 类型 9296 米)。(具体内容按工程量清单和施工设计图所示全部施工内容为准并严格执行)

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件 1)

工程立项批准文号: 广农函(2022)135 号



李海波



资金来源：中央、省级、县级财政资金

付款方式：本项目预付款为签约合同价（扣除暂列金额）的 30%，进度款按已完工程价款的 80% 支付，项目完成审计、验收后，支付至审定金额的 97%，剩余 3% 作为工程质保金，一年后无工程质量问题，无息退还。

保证金：保证金分履约保证金和民工工资保证金，缴纳金额为中标金额的 10%，缴纳方式为现金或保函（银行保函或其它商业保函）；民工工资保证金按相关规定收取。两项保证金在工程完工验收合格后，且无拖欠民工工资的情况下无息全额退还。

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单及图纸所示的全部内容

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 08 月 27 日

计划竣工日期：2023 年 05 月 30 日

工期总日历天数为 270 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算；项目主体工程（含全部田块整治工程）于 2023 年 4 月 30 日前完成，2023 年 5 月 30 日前工程全面竣工。

四、质量标准

工程质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准

五、合同形式

本合同采用 书面 合同形式。

六、签约合同价

金额(大写)：叁仟肆佰叁拾伍万柒仟零陆拾叁元(人民币)

(小写)¥：34357063.00 元

其中：安全文明施工费： / 元

暂列金额：1175762.13 元（其中计日工金额 / 元）



李海波



材料和工程设备暂估价：_____/____ 元

专业工程暂估价：____71000____ 元

七、承包人项目经理：

姓名：洪鹏建； 职称：工程师； 联系方式：13540000020；

身份证号：410881198804210017；

建造师执业资格证书号： ；

建造师注册证书号：豫 1412018201903513；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2019）01141。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。



李海波



十二、本协议连同其他合同文件工捌份，其中正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：旺苍县农业农村局 (盖单位章)

承包人：海南正海实业有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其
委托代理人：李仁 (签字)

法定代表人或其
委托代理人：李海波 (签字)

2022年 8 月 26 日

2022年 8 月 26 日

签约地点：旺苍县农业农村局



工程竣工证明书

李海波



工程竣工证明书

建设单位	旺苍县农业农村局	施工单位	河南正海实业有限公司
工程名称	旺苍县 2022 年高标准农田建设项目（三标段）	工程地点	旺苍县天星镇洪水村、黄松村、云峰村、木瓜村、大山村、光辉村、红光村、新农村
施工日期	工程于 2022 年 08 月 27 日正式开工，至 2023 年 05 月 30 日全部完工。	工程造价	34357063.00 元

主要工程内容：

土地平整 745.4 亩；整治山坪塘 2 座；新建蓄水池 100 口（其中 100m 蓄水池 97 口，200m 蓄水池 3 口）；新建渠道 23077.3 米（其中 0.4x0.3m 类型 15533.8 米，0.4X0.5m 类型 5226.7 米，0.5X0.6m 类型 150 米，1x1m 类型 1069 米，1.5x1.5m 类型 964.6 米，2x2m 类型 133.2 米），安装 DN160 引水管 5090 米；规划田间道路 15030.5 米（其中新建 15X0.12m 类型 5280.5 米，新建 2x0.12m 类型 124 米，新建 2.5X0.18m 类型 330 米，整治 3.0X0.18m 类型 9296 米）。（具体内容按工程量清单和施工设计图所示全部施工内容为准并严格执行）；

验收意见：

通过现场查勘、查阅资料、实际丈量和质询，工程质量符合水利工程质量标准及要求，工程量计量正确，完成了合同规定的建设内容，已通过验收。

质量评定：

旺苍县 2022 年高标准农田建设项目（三标段）单位工程施工质量等级合格。

建设单位负责人：



2023 年 06 月 21 日

建设单位（公章）

监理单位负责人：



2023 年 06 月 21 日

监理单位（公章）

施工单位负责人：



2023 年 06 月 21 日

施工单位（公章）



李海波



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	四川省内江市2022年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目
合同项目所在地	内江市市中区朝阳镇周坡村、园山村、铧匠冲村, 全安镇狮湾村、吼冲村、凤鸣村, 永安镇瓦堆湾村, 龙门镇茅蓬村、兰家寺村、望柱村
发包人名称	内江市市中区农业农村局
发包人地址	内江市市中区大同街42号
发包人电话及联系人	0832-2122676、程卓
签约合同价	15590865.00 元
开工日期	2022年10月28日
完工日期	2023年03月27日
承担的工作	施工图和招标工程量清单范围内全部内容。
工程质量	质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求, 质量等级应达到合格。
项目经理	洪鹏建
技术负责人	王静
监理人和总监理工程师以及电话	内江市森力工程监理有限责任公司 谭贵元 18825630689
合同项目描述	<p>项目概况: (1)田块修筑: 1359.4亩; (2)耕作层剥离和回填: 2081.83亩; (3)细部平整: 722.43亩; (4)田间道路: 机耕路12.24公里, 其中硬化道路11.73公里, 生产路3.55公里; 其它田间道路3.35公里。(具体以施工图和招标工程量清单所示全部内容为</p> <p>项目地位: 四川省内江市2022年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目总投资约为1600万元, 本合同约为1559.09万元, 合同价格所占比例97.44%。</p> <p>验收结论: 该单位按图施工, 并保证质量完成所有施工任务, 无拖欠农民工工资情况, 无质量事故发生。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实。

注: 表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目, 并标明序号(投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话, 以便核实)。



中标通知书

李海波



2022 127

中标通知书

河南正海实业有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 10 月 9 日（投标日期）所递交的 内江市市中区 2022 年高标准农田建设项目（四川省内江市 2022 年市中区中央财政转移支付投资高标准农田建设项目和四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目（项目名称）中央预算内投资标段施工投标文件 已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：15590865 元。

工期：150 日历天。

工程质量标准：质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求，质量等级应达到合格。

项目经理：洪鹏建（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 内江市市中区农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：内江市市中区农业农村局（盖单位章）

法定代表人：

2022 年 10 月 20 日





合同协议书

李海波



2022-四川-12
2022 127

四川省内江市 2022 年市中区中央预算内
投资高标准农田建设项目
建设工程施工合同

业主单位名称 (发包人): 内江市市中区农业农村局

施工单位名称 (承包人): 河南正海实业有限公司

签订日期: 2022 年 10 月 日



李海波



四川省内江市 2022 年市中区中央预算内 投资高标准农田建设项目施工合同

第一节 合同协议书

发包人：内江市市中区农业农村局

承包人：河南正海实业有限公司

监理人：中新凯瑞工程咨询有限公司

设计单位：四川天辰工程咨询有限公司

内江市市中区农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 内江市市中区 2022 年高标准农田建设项目（四川省内江市 2022 年市中区中央财政转移支付投资高标准农田建设项目和四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目）（项目名称），已接受 河南正海实业有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 中央预算内投资标段 的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程项目

1. 工程名称：四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目

2. 工程地址：内江市市中区朝阳镇周坡村、园山村、铧匠冲村，全安镇狮湾村、吼冲村、凤鸣村，永安镇瓦堆湾村，龙门镇茅蓬村、兰家寺村、望柱村。

3. 工程内容：（1）田块修筑：1359.4 亩；（2）耕作层剥离和回填：2081.83 亩；（3）细部平整：722.43 亩；（4）田间道路：机耕路 12.24 公里，其中硬化道路 11.73 公里，生产路 3.55 公里；其



李海波



它田间道路 3.35 公里。(具体以施工图和招标工程量清单所示全部
内容为准)

4. 工程承包范围: 施工图和招标工程量清单范围内全部内容。

二、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书;
2. 投标函及投标函附录;
3. 专用合同条款;
4. 通用合同条款;
5. 技术标准和要求(合同技术条款);
6. 图纸;
7. 已标价工程量清单;
8. 其他合同文件。

三、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以
合同约定次序在先者为准。

四、签约合同价:人民币(大写)壹仟伍佰伍拾玖万零捌佰陆
拾伍元(¥ 15590865 元)。

五、项目负责人

承包人项目经理: 洪鹏建。

六、工程质量

达到 实施方案设计 标准。

七、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复
及保修。工程施工过程中施工人员导致自身或他人的安全责任及财
产损失,由承包人承担与发包人无关。

八、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付
合同价款。

九、合同工期



李海波



承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期总日历天数 of 150 天。

开工日期：2022 年 ____ 月 ____ 日。

竣工日期：2023 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。合同服务期至本项目竣工验收后、完成质量保修期为止。

十、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：1、基槽；2、基础；3、隐蔽工程和关键部位。

十一、工程量确认

承包人提交已完工程量报告的时间：已完工程量报告应在相关部门验收合格前 10 天之内提交。

十二、竣工验收及结算

1. 承包人提供竣工图的约定：工程竣工后 10 天内承包人按规定向发包人提供 4 套竣工图和全部竣工资料。

2. 工程结算：以经发包人审核，并经双方认可的工程结算审核意见书为准，由发包人报区审计局备案复核后办理价款结算；纳入审计项目计划的，以区审计局作出的审查结果作为工程竣工结算的依据。

3. 按照国家有关竣工验收实施办法执行。税金根据国家相关政策现行标准执行，工程完成按照合同约定单价结算，工程量以审计部门最终审计结果为准。

十三、其他

1. 本合同中引用的高标准农田建设、竣工验收、价款结算和民工工资支付等的有关规定，如在本工程项目建设期内有新的相关文



李海波



件规定，则按新文件执行。

2. 本工程未经发包人同意，承包人不得将工程分包给任何单位和个人。

3. 因承包人原因导致工程款项被法院查封冻结，导致停工或拖延工期按违约处理，承包人应自行承担违约责任，并负责支付农民工工资，同时，承包人应向发包人支付工程总价款的 30% 作为违约金。

4. 本合同一式 陆 份，发包人 肆 份，承包人 贰 份，自双方代表人签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。

5. 本合同在 内江市市中区农业农村局 签订。

6. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



李海波



(此页无正文，为合同签署页)

发包人：内江市市中区农业农村局 (盖章)
法定代表人： (签名)
或授权代表人： (签名)
单位地址：内江市市中区大同街42号
邮政编码：641000
电 话：0832-2122676
电子信箱：
传 真：
开户银行：
帐 号：
纳税人识别号：

承包人：河南正海实业有限公司 (盖章)
法定代表人： (签名)
或授权代表人： (签名)
单位地址：河南省济源市王屋镇人民政府院内
邮政编码：459013
电 话：13678117085
电子信箱：
传 真：0391-8353366
开户银行：河南济源农村商业银行股份有限公司
帐 号：00000215693980207012
纳税人识别号：91419001779404825C

工程款拨付必须经我公司指定
账户，否则由此引发的一切法
律和经济责任，我公司概不承担
户 名：河南正海实业有限公司
开户行：济源农村商业银行业务部
账 号：00000215693980207012



工程竣工验收证明

李海波



工程竣工验收证明

致：内江市市中区农业农村局

由我公司施工的四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目。

主要工程内容：(1)田块修筑：1359.4 亩；(2)耕作层剥离和回填：2081.83 亩；(3)细部平整：722.43 亩；(4)田间道路：机耕路 12.24 公里，其中硬化道路 11.73 公里，生产路 3.55 公里；其它田间道路 3.35 公里。(具体以施工图和招标工程量清单所示全部内容为准)。现已全部完成，经自检，工程质量合格，施工资料齐全，具备验收条件。

验收意见：

工程已全部合格：同意验收

质量评定：

四川省内江市 2022 年市中区中央预算内投资高标准农田建设项目质量等级为合格。

建设单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日

监理单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日

施工单位（盖章）



验收日期：2023 年 5 月 16 日



李海波



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目
合同项目所在地	赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查
发包人名称	翁牛特旗自然资源储备整理中心
发包人地址	翁牛特旗乌丹镇
发包人电话及联系人	0476-6340636、刘文旭
签约合同价	19124323.00 元
开工日期	2023年08月31日
完工日期	2023年12月31日
承担的工作	土地平整及土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与环境保持工程以及农田输配电工程。
工程质量	符合《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)、《高标准农田通则》(GB/T30600-2014)、《农用地质量分等规程》(GB/T28407-2012)、《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288)、《国家土地开发整理项目验收规程》、《土地整治重大项目可行性研究报告编制规程》(TD/T1037-2013)《关于进一步规范自治区补充耕地项目管理的通知》(内自然资字[2022]1146号)质量合格标准。
项目经理	洪鹏建
技术负责人	成宁
监理人和总监理工程师以及电话	内蒙古硕力工程项目管理有限公司 钱超 0476-8429266
合同项目描述	<p>项目概况: 土地平整及土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与环境保持工程以及农田输配电工程。</p> <p>项目地位: 赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目总投资约为1912.61万元，本合同约为1912.432300万元，合同价格所占比例99.99%。</p> <p>验收结论: 该单位按图施工，并保证质量完成所有施工任务，无拖欠农民工工资情况，无质量事故发生。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



中标通知书

李海波



中标通知书

2023.63

河南正海实业有限公司：

你方于 2023 年 7 月 31 日所递交的赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目施工响应文件，已被我方接受，确定贵公司为本招标项目中标人。

主要中标条件如下：

中标价(人民币)	壹仟玖佰壹拾贰万肆仟叁佰贰拾叁元整(¥19124323.00 元)	
计划工期	90 日历天	
项目经理	洪鹏建	证书编号：豫 1412018201903513
项目管理机构	技术负责人：成宁	编号：B202109071801259
	施工员：陈坚炜	编号：SGL20164101479
	质检员：郑挺敏	编号：SGL20164101415
	安全员：曹晓源	编号：豫水安 C (2015) 00793
	材料员：闫书恺	编号：SGL20204100601
	资料员：高山歌	编号：SGL20224100430
工程质量	合格	

请你方在接到本通知书后 30 日内由单位法定代表人持法定代表人身份证明或授权委托人持授权委托书到翁牛特旗自然资源储备整理中心与我方签订施工合同。

招 标 人：翁牛特旗自然资源储备整理中心
招标代理机构：内蒙古腾泽项目管理有限公司

二〇二三年八月八日





合同协议书

李海波



2023 63

赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎
查耕地储备库项目

施 工 合 同

合同编号: WQGDCBKXM--2023--01

翁牛特旗自然资源局

2023 年 8 月 11 日



李海波



合同协议书

发包人（甲方，全称）：翁牛特旗自然资源储备整理中心

承包人（乙方，全称）：河南正海实业有限公司

项目编号：E1504000001006903001001

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》、《土地开发整理项目验收规程》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就翁牛特旗新苏莫苏木达旦罕嘎查耕地储备库项目施工事项协商一致，订立本合同。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(包括补充合同协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标书、投标书；投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 项目相应规划设计图纸；
- (8) 工程量清单、国家批复的项目规划设计与预算书；
- (9) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以所列顺



李海波



序在前者为准。

3、项目经理及其人员在工程施工期间必须保证月驻工地不得少于20天，一经发现，通过教育，首先向中标单位公司通报，超过三次，中标单位仍未整改或整改不到位的，法人单位将按照书面警告、通报批评、取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格等行政处罚手段进行处罚，并按照《内蒙古自治区水利建设市场主体信用信息管理暂行办法》的要求，以不良行为记录的形式上报自治区水利工程项目信用信息和市场主体信用信息平台予以曝光。中标单位拒绝整改的，法人单位有权终止合同。

4、工程质量符合《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）、《高标准农田通则》（GB/T30600-2014）、《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）、《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288）、《国家土地开发整理项目验收规程》、《土地整治重大项目可行性研究报告编制规程》（TD/T1037-2013）《关于进一步规范自治区补充耕地项目管理的通知》（内自然资字[2022]146号）质量合格标准。

5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，并保证严格按照合同约定的工程量清单、工程规划图纸、单体工程施工图纸全面完成所有的各项承包任务，履行承包人的所有义务与责任。未经甲方书面同意批准，乙方不得随意更改或变更工程建设内容，如发生更改或变更情况，甲方将不予验收核算乙方完成工程量的工程价款。



李海波



6、本合同约定的合同价为中标价，价款为壹仟玖佰壹拾贰万肆仟叁佰贰拾叁元整（¥：19,124,323.00元）此价款为为中标单位完成相应国家批复的规划设计工程量所对应的最高价，合同约定的工程款不因变更设计而增加工程施工费，最终施工费支付已建设规模和工程结算评审报告为准。

7、依据相关规定，施工单位应缴纳农牧民工工资保证金或出具农牧民工工资保函。

8、发包人支付承包人的合同价款支付约定：

①本项目约定乙方完成前期开工准备批准入场后甲方应拨付给乙方合同价款的 30%作为启动资金。

②进度款支付：工程款拨付方式实行进度支付方式预结算，乙方完成全部工程量的 50%后，经甲方和监理方确认后，甲方进行第二次付款，金额为合同价款的 30%；旗级验收合格后付合同价款 20%；市级验收合格后付合同价款 15%；余下 5%为质量保证金，验收合格一年后无息付清。质保期为 1 年，每次支付乙方向甲方提供本施工发票等会计结算所需的其他票据。在每次支付施工费前，乙方应向甲方提供项目内业资料、本企业正式发票等会计结算所需的其他票据后，甲方向乙方支付施工费。

③甲乙双方工程款项往来结算所涉及的账户名称为中标单位全称为准，账户与账号为中标单位基本账户为准。且在拨付工程款时提供中标单位的银行基本账户开户证明原件。中标单位在项目工程款结算期间不得另立账户账号。



李海波



9、工程竣工进行工程款结算时，对甲方不予计量核算工程量的工程施工费扣除时，如投标报价单价与国家批复预算单价不一致，甲方有权选择按国家批复的预算工程施工费单价进行结算，予以保证国家资金不受损失，项目耕地质量等别评定重估与登记报告通过自治区评审后支付尾款，项目工程复核报告和工程审核报告金额为施工费最终价款。（说明：乙方未完工工程、完工不合格工程；甲方不予计量验收工程，均属甲方不予计量核算工程量范围）。

10、乙方应注重环境保护，在施工期间所产生的生产生活垃圾、渣土渣石、弃料等应及时有效的处理清除，不能给项目区群众造成环境破坏。如乙方在验收前未完成工程而确需要完成的工程，甲方要求乙方必须完成，若乙方不能完成，甲方可另派施工单位完成。因施工产生的施工费、材料费等费用由乙方承担。

11、安全责任问题。甲方在合同签约同时已明确告知乙方在工程施工期间应采取积极安全防范措施，制定安全生产制度、成立安全组织机构予以保障工程施工安全，针对施工期间发生的一切安全事故乙方为全责主体，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

12、承包人应按照监理人指示开工，工期为：2023年08月31日至2023年12月31日。

13、本协议书一式肆份，承包人执壹份，其余为发包人执有使用。本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并盖单位公章后生效。

14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组



李海波



成部分。

发包人：翁牛特旗自然资源储备
整理中心（单位公章）



住所：翁牛特旗乌丹镇

法定代表人：



委托代理人：

电 话：

承包人：河南正海实业有限公司
（单位公章）



住所：济源市王屋镇人民政府院内

法定代表人：

身份证号码：

电 话：

委托代理人：

身份证号码：

电 话：

2023 年 08 月 11 日



工程竣工验收单

李海波



工程竣工验收单

工程名称：赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目

致：翁牛特旗自然资源局整理中心

由我公司施工的伊赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目，主要工程内容：土地平整及土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与环境保持工程以及农田输配电工程。

工程中标单位：

公司法人或者委托代表：

日期：2024年1月24日

开工日期	2023年08月31日	竣工日期	2023年12月31日
项目经理	洪鹏建	技术负责人	成宁

验收意见：

经验收组对该工程竣工资料的检查和实体的检查，该工程质量等级为合格。

质量评定：

赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木达日罕嘎查耕地储备库项目工程质量等级为合格。

建设单位（盖章）



验收日期：2024年1月24日

监理单位（盖章）



验收日期：2024年1月29日

施工单位（盖章）



验收日期：2024年1月29日



李海霞



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目施工第二标段
合同项目所在地	赤峰市喀喇沁旗
发包人名称	喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处
发包人地址	赤峰市喀喇沁旗锦山镇
发包人电话及联系人	0476-3756610、钱国利
签约合同价	7107022.00元
开工日期	2020年10月20日
完工日期	2021年05月20日
承担的工作	美林镇、锦山镇、牛家营子镇共计 5381亩，包括井房、土方、过路工程、电力工程、土壤改良、埋设输水管道，机电设备采购及安装，铺设滴灌带等内容(具体详见工程量清单)。
工程质量	符合国家级行业标准
项目经理	杨维兵
技术负责人	李利利
监理人和总监理工程师以及电话	赤峰阜源监理咨询有限公司 赵权 18847640569
合同项目描述	<p>项目概况：赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目5381亩，项目分布在3个乡镇7个行政村村，锦山镇上水地村129亩，上湾子村768亩，牛家营子镇山前村1130亩，美林镇罗圈铺村173亩、金家店村1233亩、岗子村413亩、两家村1535亩。</p> <p>项目地位：赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目施工总投资约为1403万元，本合同约为710.7万元，合同价格所占比例50.66%。</p> <p>验收结论：验收组通过现场检查、核查，一致认为：赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目已完成全部批复的建设内容工程质量合格，工程档案资料齐全，运行管理单位已经落实，经过2021年运行以后，工程运行正常，验收小组同意该工程通过验收。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



中标通知书

李海波



2020 1.85
2020/09/25

中标通知书

河南正海实业有限公司：

我单位拟建设的赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目施工第二段【项目编号：A1504000001000567001002】，在喀喇沁旗公共资源交易中心采用公开招标方式，已于 2020 年 10 月 9 日 09 时 00 分按法定程序开标。

建设地点：赤峰市喀喇沁旗。

建设概况：美林镇、锦山镇、牛家营子镇共计 5381 亩，包括井房、土方、过路工程、电力工程、土壤改良、埋设输水管道，机电设备采购及安装，铺设滴灌带等内容（具体详见工程量清单）。

评标委员会依据招标文件中确定的评标标准对所有投标书评定后，我方接受由河南正海实业有限公司所递交的赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目施工第二段投标文件，并确定为中标人。

中标价为：7107022.00 元。

工期：主体工程 2020 年 11 月 31 日前完工，地面节水灌溉工程 2021 年 5 月 20 日前完成。

质量标准：符合国家及行业标准。

项目管理机构如下：

项目经理：杨维兵 技术负责人：李利利 施工员：陈坚炜

质检员：门雪芬 安全员：张鹏冲 资料员：刘海杰

材料员：李虎军

中标单位收到中标通知书后，于 30 日内到喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处签订合同。

招标人（盖章）：喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处

法定代表人或委托代理人（签字并盖章）：

招标代理机构（盖章）：内蒙古盖仑工程项目管理有限公司

法定代表人或委托代理人（签字并盖章）：

日期：2020 年 10 月 19 日



合同协议书

李海波



2020

185

2020/10/18

建设工程施工合同

赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目施工第二标段



李海波



合同协议书

喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目施工第二标段（项目名称），已接受 河南正海实业有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）柒佰壹拾万零柒仟零贰拾贰元整（¥ 7107022.00）。

4. 合同形式：固定单价合同。

5. 计划开工日期：2020年10月20日；

计划工期：主体工程2020年11月30日前完工，地面节水灌溉工程2021年5月20日前完成。

6. 承包人项目经理：杨维兵。

7. 工程质量符合国家及行业标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 6 份，合同甲方执 4 份，合同乙方执 2 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



李海波



发包人： 略喇沁标准农田建设项目管理处 承包人： 河南正海实业有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人： 

法定代表人： 

(签名)

(签名)

地 址： _____

地 址： 济源市王屋镇人民政府院内

电 话： _____

电 话： 0391-8353366

传 真： _____

传 真： 0391-8353366

邮政编码： _____

邮政编码： 459000

开户银行： _____

开户银行： 河南济源农村商业银行股份有限公司

帐 号： _____

帐 号： 00000215693980207012

签订日期： 2020年10月19日

工程款拨付必须经我公司指定
账户，否则由此引发的一切法
律和经济责任，我公司概不承
担。
户 名：河南正海实业有限公司
开户行：济源农村商业银行营业部
账 号：00000215693980207012



验收报告

李海波



202010185-内蒙古-07

2020 185

赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目

验收报告

一、验收组织情况

依据中华人民共和国农业农村部《农田建设管理办法》(2019 年 4 号令)、《高标准农田建设通则》等相关文件精神,以及喀喇沁旗高标准农田建设项目建设管理处关于 2020 年高标准农田建设项目进行验收的申请,2021 年 8 月,喀喇沁旗农牧局组织工程、财务及管理方面的人员组成验收组(名单附后),对赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目进行了初步验收,验收组听取了参建单位工作管理报告,并对相关问题进行了询问,查阅了项目建设档案,现场查看了田间各项工程建设情况,并就验收相关情况进行了反馈。2021 年 10 月 8-10 日喀喇沁旗农牧局组织验收小组对反馈问题进行整改核查。

二、项目基本情况

(一)项目建设地点及规模

赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目 5381 亩,项目分布在 3 个乡镇 7 个行政村,锦山镇上水地村 129 亩,上湾子村 768 亩,牛家营子镇山前村 1130 亩,美林镇罗圈铺村 173 亩、金家店村 1233 亩、岗子村 413 亩、两家村 1535 亩



李海波



三. 本项目于2019年4月3日由赤峰市农牧局以赤农牧建发(2019)9号文下达2020年高标准农田建设项目建设任务。2020年4月完成工程设计招标,由内蒙古科威水利水电工程有限公司中标,并完成了《赤峰市喀喇沁旗2020年高标准农田建设项目实施方案》,并上报至赤峰市农牧局。2020年9月7日,赤峰市农牧局以赤农牧建发(2020)36号文批复了本项目实施方案,批复建设面积1.04万亩;

项目工期为2020年10月至2021年5月,共工期为91天。

四. 项目施工单位及标段划分

本工程划分为2个施工标段,各参建单位如下:

项目法人:喀喇沁旗农牧局(喀喇沁旗高标准农田建设项目管理处)

设计单位:内蒙古科威水利水电工程有限公司

监理单位:赤峰阜源监理咨询有限公司

施工单位(第二标段):河南正海实业有限公司,建设地点为美林镇、锦山镇、牛家营子镇共计5381亩;

工程运行管理单位:项目所在行政村

五、项目建设任务完成情况

(一)截至2020年6月份,项目按批复内容全部完工,

四、资金使用及管理情况

(二)资金使用情况



李海波



经验收人员财务审查，赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设资金使用符合《农田建设补助资金管理办法》规范，入账手续及支付凭证合规，没发现违法违规的现象。

六、整改问题核查情况

2021 年 10 月 8-10 日，喀喇沁旗农牧局组织验收小组对赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目整改问题进行复核，通过内业及外业现场核查，整改内容已经全部完成。

七、验收结论

验收组通过现场检查、核查，一致认为：赤峰市喀喇沁旗 2020 年高标准农田建设项目已完成全部批复的建设内容，工程质量合格，工程档案资料齐全，运行管理单位已经落实，经过 2021 年运行以后，工程运行正常，验收小组同意该工程通过验收。



李海波



参加验收人员名单

姓名	单位	职务、职称	电话	签名
验收人员签字				
魏增新	农牧局	副局长		魏增新
钱国利	农牧局	高级工程师		钱国利
卞雪军	农牧局	工程师		卞雪军
云 雯	农牧局	计财股长		云 雯
李 猛	农牧局	助理工程师		李 猛
窦学宇	农牧局	助理工程师		窦学宇
赵 权	赤峰卓源监 理咨询有限 公司	总监理工程师		赵 权



李海霞



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	2023年内黄县豆公镇4.4万亩高标准农田建设（灾后重建Ⅰ类）提质项目
合同项目所在地	内黄县豆公镇
发包人名称	内黄县农业农村局
发包人地址	河南省安阳市内黄县城关镇朝阳路158号
发包人电话及联系人	0372-7798732、杨剑
签约合同价	58004897.61元
开工日期	2022年06月29日
完工日期	2022年12月26日
承担的工作	新修道路48649米；地埋管道207480米；植树21130株；地埋电缆188522米；水泵安装494台；新挖排水沟5427米；排水沟清淤3984米；农涵27座；农桥5座。
工程质量	合格
项目经理	姚永平
技术负责人	李利利
监理人和总监理工程师以及电话	河南海纳建设管理有限公司 齐连华 0371-58508975
合同项目描述	<p>项目概况：新修道路48649米；地埋管道207480米；植树21130株；地埋电缆188522米；水泵安装494台；新挖排水沟5427米；排水沟清淤3984米；农涵27座；农桥5座。</p> <p>项目地位：2023年内黄县豆公镇4.4万亩高标准农田建设（灾后重建Ⅰ类）提质项目总投资约为6000万元，本合同约为5800.50万元，合同价格所占比例96.68%。</p> <p>验收结论：该单位在施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，工程质量达到合格标准，未出现质量、安全事故。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



2022-07-09
2022 06 21

中标通知书

中标单位：河南正海实业有限公司

2023年内黄县豆公镇4.4万亩高标准农田建设（灾后重建I类）

提质项目于2022年06月10日10时30分进行公开开标，经评标委员会成员按照招标文件确定的评审办法，已完成评审工作，现确定你单位为中标人。

项目名称	2023年内黄县豆公镇4.4万亩高标准农田建设(灾后重建I类)				
	提质项目（施工标段）				
	基 本 情 况	中标金额	大写	伍仟捌佰万零肆仟捌佰玖拾柒元陆角壹分	
			小写	58004897.61 元	
		项目经理	姚永平	注册编号	豫 1412018201903821
		工 期	120 日历天		
	中标质量	合格			
招标单位盖章		招标代理机构盖章			

中标通知书

2022年 6 月 2 日

李海波





合同协议书

李海波



2022-06-07
2022 064

编号：内农建 20220110

建设工程施工合同

工 程 名 称： 2023年内黄县豆公镇4.4万
亩高标准农田建设（灾后重建I类）提质项目

发包人(全称)： 内黄县农业农村局

承包人(全称)： 河南正海实业有限公司



二〇二二年六月



李海波



附件一：合同协议书

合同协议书

内黄县农业农村局为实施 2023 年内黄县豆公镇 4.4 万亩高标准农田建设（灾后重建 I 类）提质项目（项目名称），已接受（承包人名称：河南正海实业有限公司 以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）：伍仟捌佰万零肆仟捌佰玖拾柒元陆角壹分（¥：58004897.61 元）。

4. 承包人项目经理：

姓 名：姚永平

身份证号：410881199103185036



李海波



执业资格证书号: _____ / _____

注册证书号: 豫 1412018201903821

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

9. 本协议一式 八 份，合同双方各执 四 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

杨剑

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）



李海波



2022 年 6 月 28 日



竣工验收报告

李海波



2022-安阳-07

2022064

2023 年内黄县豆公镇 4.4 万亩高标准农田建设（灾后
重建 I 类）提质项目

竣 工 报 告

工程名称：2023 年内黄县豆公镇 4.4 万亩高标准农田建设（灾后重建 I 类）提质项目

承包单位：河南正海实业有限公司

填报日期：2023 年 1 月 8 日





李海波




工程名称	2023年内黄县豆公镇4.4万亩高标准农田建设(灾后重建I类)提质项目	工程地点	内黄县豆公镇	
建设规模	新修道路48649米; 地理管道207480米; 植树21130株; 地理电缆188522米; 水泵安装494台; 新挖排水沟5427米; 排水沟清淤3984米; 农涵27座; 农桥5座;	结构类型	/	
建设单位	内黄县农业农村局	开工日期	2022年6月29日	
勘察单位	/	完工日期	2022年12月26日	
设计单位	河南省启沃土地咨询有限公司	工期(日历天)	合同	120
承包单位	河南正海实业有限公司		实际	180
监理单位	河南海纳建设管理有限公司	工程造价(万元)	合同	5800.489761
监督单位	内黄县农业农村局		实际	5800.489761
竣工条件具备情况	检查项目与内容	检查情况		
	工程按设计和内容约定项目完成情况	已完成		
	施工管理资料编审情况	已编审		
	主要材料及监理资料	已具备		
	工程实体竣工质量检测 and 功能性试验资料	已具备		
	工程款支付情况	按合同支付		
	工程质量保修书	已具备		
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况			



李海波



承包单位意见	<p>本工程于2022年12月26日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。</p> <p>承包单位：（盖章）</p>  <p>承包单位技术负责人（签名）：李利利 2023年1月8日</p>
	监理单位意见



完工证明

李海波



2022 064

完工证明

2023 年内黄县豆公镇 4.4 万亩高标准农田建设（灾后重建 I 类）提质项目由河南正海实业有限公司承建，项目经理：姚永平（身份证号码：410881199103185036，建造师证书编号：豫 141201820193821），工程合同金额 5800.489761 万元。该项目于 2022 年 6 月 28 日签订施工合同，现已完工。该单位在施工过程中严格按照施工规范要求组织施工，工程质量达到合格标准，未出现质量、安全事故。

特此证明。





李海霞



(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	2022年谯城区高标准农田建设项目4标段
合同项目所在地	四标段：城父镇、大杨镇
发包人名称	亳州市谯城区农业综合开发服务中心
发包人地址	亳州市谯城区文化巷1号
发包人电话及联系人	0558-5310573、汪主任
签约合同价	48413920.01元
开工日期	2022年10月21日
完工日期	2023年05月08日
承担的工作	项目总规模16万亩，亩均投资2250元，总投资约3.6亿元(以最终下达的计划为准)四标段：城父镇、大杨镇29057亩。
工程质量	合格
项目经理	李丽娟
技术负责人	李利利
监理人和总监理工程师以及电话	成都交大工程建设集团有限公司 赵永信 028-87608818
合同项目描述	<p>项目概况：土地平整、土壤改良、灌溉排水(桥梁、机井、节水灌溉、河道清淤等)、田间道路、农田防护(林业措施)、生态环境保护、农田输配电、科技服务、建后管护等措施进行整合治理。</p> <p>项目地位：2022年谯城区高标准农田建设项目总投资约为36000万元，本合同约为4841.39万元，合同价格所占比例13.45%。</p> <p>验收结论：该工程能够按照设计要求和规范进行施工，施工中未发生质量和安全事故，施工质量符合设计要求，工程资料基本齐全，根据中华人民共和国(SL223-2008)水利水电建设工程验收规程及有关规定，本工程质量等级评定为合格，同意该工程通过单位工程验收，可以交付运行管理单位管理使用。</p>
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工证明。发包人电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实。

注：表格后面附中标通知书和合同协议书和工程竣工验收相关证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标文件格式部分表格中所涉及的电话为能联系到业主单位相关负责人的电话，以便核实）。



中标通知书

李海波



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2022-007731

河南正海实业有限公司：

你公司于2022年淮城区高标准农田建设-4标段项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：2022年淮城区高标准农田建设-4标段

招标项目编号：2022BFWGZ01953-4

中标金额：（大写）肆仟捌佰肆拾壹万叁仟玖佰贰拾元壹分

（小写）48413920.01元

质量标准：合格

中标工期：150天

项目经理：李丽娟

特此通知。



招标人：（盖章）

2022年10月18日



招标代理机构：（盖章）

2022年10月18日



安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
地址：滨湖新区南京路2588号
联系电话：0551-66223831





李海波



大湖名城 创新高地





合同协议书

李海波



2022-12-1
2022.12.1

2022年谯城区高标准农田建设项目4标段

施工合同编号： 2022BFWGZ01953-4

合 同 文 件

发包人：亳州市谯城区农业综合开发服务中心

承包人：河南正海实业有限公司

签订时间：2022 年 10 月



李海波



合同协议书

亳州市谯城区农业综合开发服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2022年谯城区高标准农田建设项目（招标项目名称）4标段（标段名称），已接受 河南正海实业有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 2022年谯城区高标准农田建设项目（招标项目名称）4标段（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1 工程概况

- (1) 工程名称：2022年谯城区高标准农田建设项目 4 标段。
- (2) 工程地点：四标段：城父镇、大杨镇。
- (3) 工程规模：项目总规模16万亩，亩均投资 2250 元，总投资约3.6亿元（以最终下达的计划为准）四标段：城父镇、大杨镇 29057 亩。

建设任务：土地平整、土壤改良、灌溉排水（桥梁、机井、节水灌溉、河道清淤等）、田间道路、农田防护（林业措施）、生态环境保持、农田输配电、科技服务、建后管护等措施进行整合治理。

2 本协议与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
 - (2) 投标函及投标函附录；
 - (3) 专用合同条款；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
 - (6) 图纸；
 - (7) 已标价工程量清单；
 - (8) 其它合同文件。
- 3 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4 工程承包范围及合同工程量

- (1) 工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）土地平整、土壤改良、灌溉排水（桥梁、机井、节水灌溉、河道清淤等）、田间道路、农田防护（林业措施）、生态环境保持、农田输配电、科技服务、建后管护等措施进行整合治理。
- (2) 主要合同工程量：（以图纸文件为准）



李海波



5 合同价款

(1) 合同价款承包方式：总价合同。

(2) 合同总价：人民币（大写）肆仟捌佰肆拾壹万叁仟玖佰贰拾元壹分元（¥ 48413920.01元），其中：施工安全措施费 55758.05 万元；技术措施费 335121.69 万元，暂列金额 1 万元，暂估价 1 万元。

6 承包人项目经理：李丽姐，技术负责人：李利利。

7 工程质量符合合格标准。

8 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 履约保证金

承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）肆佰捌拾肆万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。

11. 合同工期及进度

(1) 计划工期为 150 天，开工日期 以监理单位下达开工日期为准。

(2) 为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

关键项目控制性工期表

序号	关键项目名称	最迟完工日期	备注
1	土壤改良	2022年12月20日	
2	灌溉与排水	2023年1月13日	
3	开挖疏浚沟渠	2023年1月20日	
4	渠系建筑物	2023年2月25日	
5	田间道路	2022年12月10日	
6	农田林网工程	2023年1月19日	
7	高效节水灌溉（半固定式喷灌）	2023年1月20日	
8	机井通电工程	2023年2月05日	
9	智能水肥一体化及数字农业	2023年2月25日	

12. 发包人提供的材料和设备包括：

13. 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：



李海波



- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的 $\angle\%$ ，关键项目： \angle ，单价调整方式： \angle 。（如不调整，空格处均填“/”）

14. 价格调整

- (1) 物价波动引起的价格调整 \angle 。
- (2) 政策性调整引起的价格调整 \angle 。

15. 预付款

本工程无预付款。

16. 质量保证金

工程竣工并审计合格后支付至已审计价款的 97%，余款作为质保金，缺陷责任期满无质量问题付清余款。

17. 缺陷责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：24 个月。项目带有3年管护期，管护期是在缺陷责任期结束后起算。

18. 争议解决

合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：向进城区仲裁机构申请仲裁，仲裁不成的，可向进城区人民法院提起诉讼。

19. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

20. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

21. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发 包 人：（盖单位章）

地 址：

法定代表人：

（或委托代理人）：王启军

承 包 人：河南正海实业有限公司

地 址：

法定代表人：

（或委托代理人）：李海波



李海波



开户银行:

账 号:

电 话:

传 真:

邮政编码:

电子邮箱:

开户银行: 河南济源农村商业银行股份有限公司

账 号: 00000215693980207012

电 话: 0391-8353366

传 真: /

邮政编码: 459000

电子邮箱:

2022 年 10 月 20 日

2022 年 10 月 20 日

工程款拨付必须经我公司指定
账户, 否则由此引发的一切法
律和经济责任, 我公司概不承担
户 名: 河南正海实业有限公司
开 户 行: 济源农村商业银行营业部
账 号: 00000215693980207012



验收鉴定书

李海波



2022 12 1

2022 年谯城区高标准农田建设项目（四标段）项目
竣工验收

鉴
定
书

单位工程名称：2022 年谯城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇
项目

亳州市谯城区农业综合开发服务中心

2023 年 5 月 13 日





李海波



验收主持单位：亳州市谯城区农业综合开发服务中心

法人验收监督管理机关：亳州市谯城区农业综合开发服务中心

项目法人：亳州市谯城区农业综合开发服务中心

代建机构（如有时）：无

设计单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司

监理单位：成都交大工程建设集团有限公司

施工单位：河南正海实业有限公司

主要设备制造（供应）商单位：无

质量和安全监督机构：无

运行管理单位：谯城区大杨镇人民政府

验收时间：2023 年 5 月 13 日

验收地点：亳州市谯城区大杨镇



李海波



2022 年谯城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇 项目单位工程验收鉴定书

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利工程质量监督规程》（DB34/T 2289-2015）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（DB34/T 371.1-2014 土建工程）、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）、《小型水利工程施工质量检验与评定规程》（DB34/T 2291-2015）、批复设计文件及其他相关规范，2023 年 5 月 13 日，对 2022 年谯城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇项目组织本单位工程验收。

2022 年谯城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇项目工程于 2022 年 10 月 21 日正式开工，2023 年 5 月 8 日完工，工程建成后，相继投入试运行。

在工程实施过程中，建设单位及时组织相关单位对本项目各工序进行了检查验收。2023 年 5 月 10 日，监理单位组织由建设单位、项目区镇、村干部、农民监督员、施工单位组成的验收组，完成了各工序的验收与质量评定工作。

2023 年 5 月 13 日，建设单位组织了该项目区级单位工程验收。单位工程验收工作领导小组由：亳州市谯城区农业综合开发服务中心、亳州市谯城区财政局、亳州市谯城区审计局、亳州市谯城区水利局、亳州市自然资源和规划局谯城分局、亳州市谯城区交通运输局、大杨



李海波



镇人民政府、成都交大工程建设集团有限公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、河南正海实业有限公司等有关单位组成（验收工作领导小组名单附后）。通过对各单项工程现场察看，听取了监理、施工等单位的工作报告，检查了工程有关资料，验收工作领导小组成员经过认真的讨论，提出并通过了《2022 年淮城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇项目单位工程验收鉴定书》。

一、工程概况：

1、工程位置：

2022 年淮城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇项目涉及大杨镇郭万村、大杨村。

2、工程主要内容：

本工程项目建设面积 14600 亩，主要工程内容：新建井井通电机井 37 眼，深度 40m、内径 50cm；节水灌溉机井 46 眼，发展节水灌溉 0.51 万亩；老井维修 13 眼，6 眼老井井井通电工程；新建机耕桥 99 座；深翻耕地 4500 亩；新增耕地 180 亩；疏浚清淤排灌沟 68 条，总长 47.15km；新建 C30 混凝土道路 24 条，厚 20cm、宽 4m，长度 16.82km；农田林网工程分别栽植女贞、法桐和国槐，共计 7000 棵。

3、工程招投标情况及参建单位：

河南正海实业有限公司于 2022 年 10 月 18 日中标承建 2022 年淮城区高标准农田建设项目（四标段）项目，2022 年 10 月 19 日和亳州市淮城区农业综合开发服务中心签订了工程施工合同，2022 年 10 月 21 日，监理下达开工批复，工程全面开工。



李海波



二、验收组成人员：

2023年5月13日，建设单位组织区财政局、区审计局、区水利局、市自然资源和规划局谯城分局、区交通运输局、大杨镇人民政府、设计单位、监理单位及施工单位等有关人员对该项工程进行了区级单位工程验收。

三、工程变更情况：

本单位工程无变更。

四、工程完成情况及完成的主要工程量：

本工程项目建设面积14600亩，主要工程内容：新建井井通电机井37眼，深度40m、内径50cm；节水灌溉机井46眼，发展节水灌溉0.51万亩；老井维修13眼，6眼老井井井通电工程；新建机耕桥99座；深翻耕地4500亩；新增耕地180亩；疏浚清淤排灌沟68条，总长47.15km；新建C30混凝土道路24条，厚20cm、宽4m，长度16.82km；农田林网工程分别栽植女贞、法桐和国槐，共计7000棵。

五、工程质量评定：

该工程共划分为一个单位工程，307个单元工程，经施工单位自评和监理单位复评，307个单元工程质量全部合格，单位工程质量评定为合格。

六、运行准备情况：

工程完成后，由监理单位主持，建设单位、施工单位、设计单位对各个单项工程进行运行检查，桥梁、机井、道路、节水灌溉等工程，各项指标达到设计及规范要求，可以发挥应有的作用。



李海波



七、存在的主要问题及处理意见：

无

八、意见和建议：

工程验收合格后，建设单位应及时办理移交手续，项目村镇应加强项目工程管理，成立工程管护领导小组，明确专人负责，特别是对桥梁及田间道路工程，严禁超载车辆通行；对节水灌溉工程中的机泵、电力等配套设施，加强运行维护；对疏浚的中小沟，严禁在沟坡、马道上种植农作物等。确保工程长期发挥效益。

九、验收结论：

该工程能够按照设计要求和规范进行施工，施工中未发生质量和安全事故，施工质量符合设计要求，工程资料基本齐全，根据中华人民共和国（SL223-2008）水利水电建设工程验收规程及有关规定，本工程质量等级评定为合格，同意该工程通过单位工程验收，可以交付运行管理单位管理使用。

十、保留意见：

无

附：验收领导小组成员签字表（见附表）



李海波



2022年淮城区高标准农田建设项目（四标段）大杨镇项目

验收领导小组成员签字表

日期: 2023年5月3日

姓 名	单 位	职务或职称	签 字	备 注
于海	区农办	工程	于海	
李海波	区农办	作人员	李海波	
李海波	区农办		李海波	
李海波	区农办	党要党员	李海波	
张怀荣	大杨镇	农经站	张怀荣	
尹成	黄河设计院	工程师	尹成	
赵永信	区农办	助理工程师	赵永信	
夏志强	自然资源规划局		夏志强	
张智强	区农办综合服务中心	工作人员	张智强	
李海波	区农办		李海波	
丁红	区农办	主任	丁红	
孙海	区农办	主任	孙海	
谭伟	区农办		谭伟	
何海	区农办		何海	
赵亚男	区农办农村科		赵亚男	
孙海	区农办		孙海	
孙海	区农办		孙海	

大理州政府网站信息公开审查表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

网站名称	云南省公共资源交易信息网 (https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage)	
拟公开信息单位	巍山彝族回族自治县农业农村局 中承项目管理（云南）有限公司	
信息名称	巍山县 2024 年巍宝山乡高标准农田建设项目（二标段） 评标结果公示	
信息形式	<input type="checkbox"/> 公文（文号： ）	<input checked="" type="checkbox"/> 非公文
信息拟公开时间	<input checked="" type="checkbox"/> 长期公开 <input type="checkbox"/> 定期公开： _____	
信息内容摘要	巍山县 2024 年巍宝山乡高标准农田建设项目（二标段） 评标结果公示	

起草者、制作者 或科室责任人初 审意见	<p>拟在云南省公共资源交易信息网上公开发布。</p> <p>签字(盖章):  2024年11月29日</p>
信息公开保密审 查负责人、机构 审核意见	<p>已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感等信息， 同意进行公开。</p> <p>签字(盖章):  2024年 11月29日</p>
信息校对	<p>信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。</p> <p>签字(盖章):  2024年 11月29日</p>
主要领导 审批意见	<p>同意公开。</p> <p>签字:   2024年 11月29日</p> <p>单位公章:</p>
备注	