

中标通知书

贡山县成骏建筑工程有限公司：

贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设项目（项目编号：云盛招字 2024-NJ001），于 2024 年 04 月 08 日 09 时 00 分在贡山县公共资源交易中心公开开标后，已完成评标工作，经主管部门核准，现确定你单位为中标人。

中标价：7581934.78 元；

工期：300 日历天；

质量承诺：一次性验收合格；

项目经理：程波；

项目经理证书编号：云 2532017202121488。

请你单位收到本通知书后30天内，与贡山县国有资本投资运营管理有限公司洽谈工程承包合同有关事宜。

招标人（盖章）：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

招标代理人（盖章）：云南盛业工程管理咨询有限公司

日期：2024 年 04 月 15 日

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同



住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定



第一部分 协议书

发包人（全称）：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

承包人（全称）：贡山县成骏建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设项目

工程地址：丙中洛镇、茨开镇、普拉底乡、捧当乡 4 个乡（镇）

工程内容及规模：（一）丙中洛镇双拉至小查腊巡护步道建设项目：项目地点位于贡山县丙中洛镇双拉村、小查腊村。道路硬化主道 2.853 公里，岔道 0.322 公里及附属工程；（二）丙中洛镇天保站改造及捧当乡河口检查站修缮项目：项目地点位于贡山县丙中洛镇天保所、捧当乡河口检查站主体房屋修缮改造及附属工程；（三）补久娃、迪麻洛森管站修缮及附属工程（附属工程为补久娃森管站道路硬化）建设项目：项目地点位于贡山县普拉底乡补久娃村、捧当乡迪麻洛村主体房屋修缮改造及附属工程，道路硬化 3.786 公里；（四）黑妈防火通道建设项目：项目地点位于贡山县茨开镇嘎拉博村黑妈小组，道路硬化 3.32 公里及附属工程。（建设内容最终以审核后的施工图为准）

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表。

工程立项批准文号：2401-533324-04-01-336678

资金来源：项目总投资 780 万元，资金来源为 2021 年度中央财政林业改革

发展资金（森林资源管护）资金。

二、工程承包范围：包工包料，施工总承包（最终以审计结果进行决算），
包括并不限于：工程范围内的土建工程、安装工程、配套工程。土建施工及配套
设备采购、安装、调试、试运行及相关服务内容和竣工验收，完成并配合相关部
门办理结算、工程保修等工作，并对工程的质量、安全、工期等全面控制。

三、合同工期

开工日期：暂定为2024年4月30日（以开工通知时间为准）。

竣工日期：暂定为2025年2月23日以实际开工日起计算300天。

合同工期总日历天数：300天。

四、质量标准

工程质量标准：一次性验收合格。

五、合同价款：

金额（大写）人民币：柒佰伍拾捌万壹仟玖佰叁拾肆元柒角捌分

小写：¥：7581934.78元。

六、组成合同文件

组成合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、招标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

七、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年4月29日

合同订立地点：发包人会议室

本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

贡山县国有资本投资管理有
限公司

法定代表人：

或其

授权代理人：

开户银行：中国农业银行贡山支行

帐号：24152101040030233

日期：2024年4月29日

乙方(盖章)：

贡山县成骏建筑工程有限公司

法定代表人：

或其

授权代理人：

开户银行：中国农业银行贡山支行

帐号：24152101040019095

日期：2024年4月29日

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履约的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人 or 承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指发包人提供或由承包人提供经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出的经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天是休息或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标书及其附件
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款 37 条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译文。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款 37 条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同

的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需更换项目经理，应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

(4) 向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料,对资料的真实性负责;

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(6) 确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,承担有关费用;

(9) 发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。

8.3 发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1) 根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;

(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

(3) 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;

(4) 按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理的有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(9) 承包人应做好的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行 9.1 款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的

检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工，承包人不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予以答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4) 设计变更和工程量增加；

(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；

(6) 不可抗力；

(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在 13.1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出的报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验为合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工

工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的

要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费

用，由承包人承担。

20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全检查负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由承包人安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议内约定。

23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定

合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

(1) 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

(2) 可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

(3) 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3 可调价酬金合同中合同价款的调整因素包括：

- (1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
- (2) 工程造价管理部门公布的价格调整；
- (3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (4) 双方约定的其他因素。

23.4 承包人应当在 23.3 款情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后 7 天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，

并承担违约责任。

25、工程量的确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后 7 天内未进行计算，从第 8 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26、工程款（进度款）支付

26.1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2 本通用条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按时要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的贷款利息。

26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一一览表约定的时间，由发包人承担因此发生的保管费用；

到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知，变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

- (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
- (2) 增减合同中约定的工程量；
- (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
- (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款

31.1 承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2 承包人在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款 32.1 款至 32.4 款办理。

32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33、竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利

息，并承担违约责任。

33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6 发包人承包对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款 37 条关于争议的约定处理。

34、质量保修

34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2 质量保修工作的实施，承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件 3）。

34.3 质量保修书的主要内容包括：

- （1）质量保修项目内容及范围；
- （2）质量保修期；
- （3）质量保修责任；
- （4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用条款第 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款；

(2) 本通用条款第 26.4 款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

(3) 本通用条款 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

(4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2 承包人违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

(2) 本通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议约定的质量标准；

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生

时的有效证据。

36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和依据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内，未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3 承包人未能按合同约定履行自己的义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按 36.2 款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿意和解、调解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施

工连续，保护好已完工程：

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
- (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
- (3) 仲裁机构要求停止施工；
- (4) 法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以发包的名义分别转包给他人。

38.3 工程分包为解除承包人任何责任与义务，承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施，工程师认为应当暂停施工的，承包人就暂停施工，不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工

工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修改费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地

内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保

41.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定其他义务。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

42.1 发包人要求使用专利技术和特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术和特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依据承担相应责任。

43、文件和地下障碍物

43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文件及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人就立即保护好现场于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依据承担相应责任。

43.2 施工过程中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人就报请关部门协同处置。

44、合同解除

44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2 发生本通用条款第 26.4 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3 发生本通用条款第 38.2 款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5 一方依据 44.2、44.3、44.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。

44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责

任方承担。除此之外，有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7 合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。

45、合同生效与终止

45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2 除本通用条款第 34 条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

46.1 本合同正本四份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存二份。

46.2 本合同副本份数，由双方根据需要专用款内约定。

47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按《协议书》第六条的顺序执行，如本合同在执行过程中，对合同的执行内容有特别约定和补充的，将按其相应效力执行。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除汉语外，还使用_____ / _____ 语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家及云南省颁布的合同期现行法律、法规。

2.3 适用标准、规范标准：

适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关《施工验收规范》、《市政工程质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程文件归档整理规范》等国家及云南省、怒江州、贡山县颁布的现行法律、法规和条例和规定。当针对同一问题，国家和省、市颁布的标准、规范产生不一致时，以国家和省、市颁布的标准、规范 and 规定较高者为准。

发包人提供标准、规范的时间：不提供，由承包人自行准备

国内没有相应标准、规范时的约定：无

3、图纸

3.1 由业主方向承包人提供图纸日期和套数：开工前七天内，发包人一次性

向承包人提供纸质版施工图贰套和电子版 CAD 图全套。

3.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人无权将图纸及其复印件提供给任何第三人。

3.3 使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名： 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：工程质量、进度、施工安全等施工阶段全过程监理，详见监理合同及实施细则。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理规范及监理合同的规定行使职权。

4.2 发包人派驻的工程师

姓名：和剑宝 职务：现场负责人

职权：施工现场相关事宜的协调处理。

不实行监理的，工程师的职权： /

4.3、项目经理：

姓名：程波 职务：项目经理

执业资格证或职称证号码：云 2532017202121488；

5、发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

已具备

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前三天内，发包人向承包人提供相应的水源点、电源点，并由承包人装表计
量。承包人根据实际用量和相应的耗损交纳水电费，并负责看管和维护相应水电
设备。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
已具备

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：
开工前七天内

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
开工前七天内。

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：开工前七天内按《通用条款》8.1 条
(6) 款执行。

(7) 图纸会审和设计交底时间：
开工后 3 天内。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款 8.1 条（8）款执行。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：按通用条款 8.2 条规定执行

5.2 发包人委托承包人办理的工作：

按通用条款 8.2 条规定执行

6、承包人工作

6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:

每月 25 日前向发包人提交当月完成的工程量报表和下月施工进度计划安排一式四份。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

由承包人承担安全责任

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:

无

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

承包人按国家相关规定自行办理, 费用由承包人自理。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

按《通用条款》第 9.1 (6) 条执行。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:

按发包人提供的相关资料实施保护。

(8) 施工现场清洁卫生的要求:

按《通用条款》第 9.1 (8) 条执行。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作:

①开工前完成安全备案手续及属于承包人范围内的所有工作。

②由承包人配合招标人完成本工程招标备案的相关工作, 所发生的费用由发包人承担。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

开工前七天内，承包人向发包人提供施工组织设计及专项施工方案，经发包人和监理方批准后实施，并在每月 25 日前提供当月完成量及次月施工进度计划表。

工程师确认时间：收到上述资料五天内确认或提出修改意见，逾期不确认或提出修改意见的，视为认可。

7.2 群体工程中有关进度计划的要求：

按《通用条款》第 10.2 条规定执行。

8、工期延误

8.1 双方约定工期顺延的其他情况：

非承包方原因发生的工期延误，由承包人提出报告，并经监理工程师、发包人确认后，工期相应顺延。由此导致工期延误造成的费用由发包人承担。

四、质量与验收

9、隐蔽工程和中间验收

9.1 双方约定中间验收部位：

按《通用条款》第 17 条执行

10、工程试车 无

五、安全施工

工程施工期间，因承包人原因发生安全事故造成人员伤亡及财产损失，由承包人承担全部责任；承包人未经发包人同意不得将工程转包给第三人，承包人应尽到安全管理职责，承包人保证为所有进场施工的人员购买伤亡保险，如出现意外伤亡事故、工伤事故，由保险先理赔，不足部分由承包人承担全部责；如承包人拒绝理赔，或者以上事故造成法院判决发包人承担责任，则有发包人直接从

工程款中将以上责任款项扣除。

六、合同价款与支付

11、合同价款及调整

11.1 本合同价款采用____(1)____方式确定。

(1) 采用固定价格合同

本工程图纸以内项目合同价款暂定按 7581934.78 元（大写：柒佰伍拾捌万壹仟玖佰叁拾肆元柒角捌分）。图纸以外增加或图纸以内减少项目《云南省建设工程计价标准（2020 版）》计价方式进行结算。结算主要编制依据为《云南省建设工程计价标准（2020 版）》及其配套文件，包括并不限于（同类规范、定额等计价标准以最新版本为准）：1、云建标[2013]918 号文《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省 2013 版建设工程造价计价依据的通知》及相关计价文件；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50584-2013）以及《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等相关建设工程工程量计价规范等；3、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2013）、《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ53/T-59-2013）、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（DBJ53/T-61-2013）、《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ53/T-63-2013）；4、云南省住房和城乡建设厅印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知（云建标[2016]第 207 号文）；5、云南省住房和城乡建设厅发布的《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省 2013 版建设工程造价依据中定额人工费的通知》（云建标[2016]第 208 号文）；当期执行的当地省、市配套文件。6、工程签证单。7、监理工作联系单。8、甲方通知或设计变更单。

风险费用的计算方法：___/

风险范围以外合同价款调整方法：

(2) 采用可调价格合同，合同价款调整方法：___/

(3) 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

___/

11.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

1) 因设计变更，发生工程项目和工程量增减时，按实际增减项目和工程量进行增减计算，增减费用按预算价相应价格计算。结算依据竣工图、设计变更、工程签证、工程洽商记录、图纸会审纪要、预算书。预算书上无项目的增减工程按 2020 年云南省建筑、安装、装修消耗定额及相关计算规则进行增减计算，全部材料按同期《云南省建设工程材料及设备价格信息》计取。

2) 政策性变化引起的价格调整：以合同签订日为基准日，施工期间内国家或云南省的法律法规规章和政策性变化以及工程造价管理机构公布的人工、税金等发生变化时，按照相关规定执行。

12、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

发包人在本合同签订后 3 日内支付给承包人预付款为合同价款的 30%（小写：2274580.43 元、大写：贰佰贰拾柒万肆仟伍佰捌拾元肆角叁分）。

扣回工预付款的时间、比例：___ 工程量产值超过合同价款的 40%后的第一笔付款中全额一次性扣回，如所应付款金额中不够扣回预付款的在下一笔付款中继续扣回。

13、工程量确认

13.1 承包人向工程师提交已完工程量的时间：

承包人在每月 25 日前向监理工程师提交当月已完工程量报告，由监理工程师在 5 天内审核已完成的工程量，报发包人审批，发包人收到承包人报告后 7 天内给予确认。

14、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式的时间：

第一次：预付款。

第二次及以后：按月支付工程进度款，即每月支付已完工价款的 80%；工程完工（或初验）后 14 日历天内支付至完工价款的 85%；工程竣工验收后 14 日历天内支付至完工价款的 90%；结算审计完成（审计完成时间约定为自承包人提交结算资料之日起 90 日历天之内）后 7 日历天内支付至结算价款的 97%；剩余 3% 为质量保修金，分两次退还：自工程竣工验收合格之日起满一年时退还保修金总额的 50%，剩余的质量保修金自工程竣工验收合格之日起满两年时结清（每次支付时扣除乙方未按约承担保修义务而由甲方垫付的、本应由乙方承担的维修费用）。

若发包人不能按上述节点按时足额支付承包人工程实际完成的进度款，自承包人发出催款通知书之日起 14 个工作日后，发包人必须按未付工程款实际进度款总额的两倍银行同期贷款利息支付承包人资金占用费。

农民工工资支付方式和支付约定

（1）发包人在拨付工程启动金、进度款及竣工款时，按当次拨付金额的 25% 向承包人农民工工资专用账户拨付农民工工资。

（2）承包人应确保农民工工资以货币形式按月足额支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资（超过一个月就构成拖欠工资）。

（3）承包人应按要求设立农民工工资专用账户，并向甲方提供开户证明备案，

甲方将按期查看农民工工资资金使用流水，确保专款专用。

(4) 当建设项目施工合同价额在 300 万元以上(含 300 万元)时,乙方应当按合同价款的 3%作为农民工工资保证金存入贡山县人力资源和社会保障局农民工工资保障金专户,或向贡山县人力资源和社会保障局提供银行保函或工程担保公司保函。

(5) 承包人应建立用工实名制登记, 建立工资支付台账, 工资支付台账应至少留存三年以上

(6) 使用当地工人劳务费用不低于总金额的 5%

七、材料设备供应

15、发包人供应材料设备

15.1 由发包人供应材料： 无

15.2 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如

(1) 材料设备单价与一览表不符:

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:

(3) 承包人可代为调剂串换的材料:

(4) 到货地点与一览表不符:

Year	Number of people in the workforce
1990	0
1991	20
1992	40
1993	60
1994	80
1995	100
1996	100
1997	100
1998	100
1999	100
2000	100

(5) 供应数量与一览表不符:

(6) 到货时间与一览表不符：

_____ /

15.3 发包人供应材料设备的结算方法：

_____ /

16、承包人采购材料设备

16.1 承包人采购材料设备的约定：

(1) 材料由承包人自行采购。须提供所有材料的生产厂家、品牌型号、合格证、检验报告、复检报告、发票等有关资料，所有材料符合国家质量标准，并按规定办理材料检验报验手续。

八、工程变更

设计变更项目以设计单位出具并经发包人确认的设计变更通知书为准，其它变更项目以发包人、承包人、监理方现场共同签证为准。其余执行《通用条款》第八章的第 29、30、31 条。结算价款按第六章 23.2 条 (2) 款执行。

九、竣工验收与结算

17、竣工验收：承包人保证工程质量一次性验收合格。

17.1 承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工验收合格后，在有关法规规定的期限内，向发包人提供完整、合格的竣工资料和竣工图三份，向建设工程档案馆提交施工资料（含照片资料），并取得建设工程档案馆收件批文。

17.2 中间交工工期的范围和竣工时间：

(1) 隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，由承包人提交隐蔽工程验收申请，由现场监理方组织相关单位及人员验收；

(2) 分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人向现场监理方提交书面申请，监理方接到申请后组织相关单位及人员进行验收。

17.3 验收合格后，及时完成审计工作。

18、竣工结算

按通用条款第 33 条执行。

主材价格按《云南省建设工程材料及设备价格信息》及《怒江州建设工程材料及设备》贡山县价格信息及贡山县市场价格定价，如价格信息中没有的材料价，由承包人询价，最后经双方共同确定。

十、违约、索赔和争议

19、违约

19.1 本合同关于发包人违约的具体责任如下：按《通用条款》执行。

19.2 本合同关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》执行

(2) 双方约定的发承包人其他违约责任：

①承包人的主要义务

施工合同承包人的主要义务是：第一，作好施工准备工作；第二，按照合同要求进行施工；第三，在不影响正常作业的前提下，随时接受发包人对进度、质量的监督检查；第四，按照合同规定，按质如期完成工程，参加竣工验收，进行工程交付；第五，在规定的保修期内，针对由于本方原因造成的工程质量问题，无偿负责维修；

②承包人违约责任

在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减

料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。为此《民法典》第 801 条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。在这里施工人承担违约责任的方式主要表现为继续履行，同时还要承担逾期交付引起的违约责任，发包人可从支付违约金、减少价款、行使担保债权等方式中选择适当方式要求施工人承担违约责任。

③在施工过程中由承包人负责承担施工安全及施工人员保险购买，如出现以上问题造成人员伤亡的，由承包人承担全部责任，如承担人没有履行以上职责，则视为违约。

根据以上①、②、③条款如承包人出现以上行为按照以上约定履行违约责任及赔偿责任；并视为承包人违约，违约金按照总工程款 3% 计算违约金，由承包人支付给发包方。

发包人的主要义务及责任

负责完善施工许可证相关手续、负责本工程占地征地手续，负责协调施工占地占道征用、按合同约定及时足额拨付工程（进度）款、及时组织工程竣工验收及结算审计。因发包人不按合同约定不能及时足额拨付工程（进度）款，由此给承包人造成的一切损失及费用（包括并不限于承包人各级管理人员费用、施工劳务人员误工工资及生活费、机械租赁费、材料租赁费或购置费、按应付但未付款银行同期贷款利率计算违约金）由发包人承担。

20、争议

20.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请有关部门进行调解；

(2) 采取第 (1) 种方式解决不成, 任何一方可通过诉讼方式向合同签订地法院提起诉讼。

十一、其他

21、工程分包

21.1 本工程发包人依法同意承包人分包的工程:

按法律法规 要求依法合法专业分包承担责任; 分包须书面得到发包人签字同意, 否则产生的责任由承包人及分包人承担。

分包施工单位为: 由承包人选择有施工资质的施工单位施工, 须书面告知发包人

22、不可抗力

22.1 双方关于不可抗力的约定: 按《通用条款》第 39 条执行。

23、保险

23.1 本工程双方约定投保内容如下:

(1) 承包人承担投保内容:

按国家有关政策办理, 由承包人自行解决人员保险如意外伤害保险、伤亡保险劳保基金; 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险费用。 本项目农民工工资保证金由承包人办理并缴纳相关费用。

发包人委托承包人办理的保险事项: 无

(2) 承包人投保内容: 承包人按有关规定办理并承担相应费用

24、担保

24.1 本工程双方约定担保事项如下:

(1) 发包人向承包人提供履约担保, 担保方式为: 无 担保合同作为本

合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。

(3) 双方约定的其它担保事项：无

25、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执两份

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

承包人（全称）：贡山县成骏建筑工程有限公司

为保证 贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设项目 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程、室外的上下水和小区道路等市政公用工程，供热供冷系统工程等项目，具体质量保修内容双方约定如下：

施工图内的基础、主体结构、装饰、防水、电气、给排水工程、室外的上下水和小区道路等市政公用工程

二、质量保修期

质质保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

- 1、土建装修工程为壹年，屋面防水工程为伍年；
- 2、电气管线、上下水管线安装工程为贰年；
- 3、供热及供冷为_____ / _____个采暖期及供冷期；
- 4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；

5、其他约定

_____ /

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，产生的损失及保修费用从质量保修金内扣除；非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由承包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同总价价款的3%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为227458.04元（大写：贰拾贰万柒仟肆佰伍拾捌元零肆分）。

五、质量保修金的返还

质量保修金分两次退还：自工程竣工验收合格之日起满一年时退还保修金总额的50%，剩余的质量保修金自工程竣工验收合格之日起满贰年时结清（每次支付时扣除乙方未按约承担保修义务而由甲方垫付的、本应由乙方承担的维修费用）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：___/

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

甲乙双方根据通用条款订立，如有出入以专用条款为准实际履行，本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并盖章后生效。

甲方(盖章):

贡山县国有资本投资运营管理有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期: 2024年4月29日

乙方(盖章):

贡山县成骏建筑工程有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期: 2024年4月29日

附件二：

农民工工资支付承诺书

甲方：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

乙方：贡山县成骏建筑工程有限公司

根据《劳动合同法》、以及相关文件规定，为严肃市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，经双方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：

一、乙方招用的农民工，必须依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容；

二、乙方承诺不克扣或变相克扣工人工资，不欠薪，不超时加班，由乙方直接向劳务工发工资，不通过“包工头”转发工资，在收到工程款 10 日内付清全部农民工工资，并全部如数发到农民工本人，由本人亲自签收。

三、乙方同意每月将项目农民工工资明细情况造册提供甲方，按甲方要求设立农民工工资保障专用帐户，每月该帐户资金应确保支付当月农民工工资，该帐户资金支出由乙方委托甲方进行共同管理，监督乙方按农民工工资明细表将资金专项用于农民工工资支付。

四、乙方承诺严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《云南省劳动管理条例》和等国家及地方有关劳动法律法规，如果违反上述承诺，除按国家有关部门处罚外，乙方自愿接受甲方扣留质保金以直接支付劳务工的工资、加班费等劳务收入；不足不部分乙方如数补充。情节严重的，甲方有权单方解除与乙方签订的施工合同。

五、如导致发生建筑工人上访、围堵发包人及其他机构等讨薪事件的，承包人每次向发包人支付违约金 10 万元；若非因承包人原因导致前述讨薪事件，承包

人履行管理与监督职责，但无需向发包人支付违约金。

六、其它

本合同作为《贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设项目施工合同》的附件。发包人执六份，承包人执两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并盖章后生效。

甲方(盖章):

贡山县国有资本投资运营管理有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期: 2024 年 4 月 29 日



乙方(盖章):

贡山县成骏建筑工程有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期: 2024 年 4 月 29 日



附件三

安全生产合同

甲方：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

乙方贡山县成骏建筑工程有限公司为在贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设工程项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目业主贡山县国有资本投资运营管理有限公司（以下简称“甲方”）与承包方贡山县成骏建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 甲方应严格遵守国家有关安全生产法律、法规的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 甲方必须按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3. 甲方对重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则进行设置，即：同时设计，同时施工，同时投产使用。

4. 甲方应定期不定期组织监理、项目部召开安全生产会议，传达上级有关安全生产文件精神。

5. 甲方应组织对乙方施工现场进行定期不定期安全生产检查，并对发现的各种安全隐患提出整改意见、建议。

6. 甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

二、乙方职责

1. 乙方应当具备中华人民共和国安全生产法和有关法律、行政法规和国家标

准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得进行施工作业，否则一切质量、安全事故责任由乙方自行承担。

2. 乙方在工程施工过程中，安全设施必须实行“三同时”原则，即：必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

3. 乙方在施工过程中，原则上必须遵循按设计施工，按国家标准和行业标准施工，否则发生的一切质量、安全事故责任由乙方自行承担。

4. 乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

5. 乙方对安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。乙方必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。

6. 乙方在生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者废弃危险物品的，必须依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准实施。

7. 乙方对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的紧急措施，并报有关部门备案。

8. 乙方在进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

9. 乙方必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

10. 当两个及以上施工单位在同一作业区域进行施工时，可能危及对方生产

安全的，乙方应当主动与同一作业区域的施工方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全管理措施，并制定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

11. 乙方不得将工程项目、场所、设备发包或者分包、出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。否则发生的一切质量、安全事故责任由乙方自行承担。

12. 安全生产事故发生时，乙方必须第一时间电话上报监理、指挥部，并立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，乙方必须在1小时内用《交通运输行业建设工程生产安全事故统计快报表》的要求及时将事故情况补报监理和指挥部并报当地负有安全生产监督管理职责的部门，同时做好现场保护工作，禁止瞒报、谎报、迟报安全生产事故。不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。单位的主要负责人，不得在事故调查处理期间擅离职守。必须严格落实安全事故报告及责任追究制度，做好事故报告、处理情况等记录。

13. 乙方必须按时、按规定积极完成并上报甲方下达的安全生产工作任务要求。否则，一切后果由乙方自行负责。

14. 乙方施工作业必须符合安全生产审批条件并严格报备监理方、业主方审批，建设开工安全条件达标审批材料，经审批合格后才允许开工，否则，发生事故，一切后果由乙方自行承担。

15. 乙方必须高度重视安全生产各项工作，对上级下达的安全生产文件精神，要认真学习贯彻、仔细排查整改。

16. 乙方必须与施工班组、人员层层签订安全生产合同、安全生产责任状，劳动用工合同，施工合同等，并到行业主管部门备案。

17. 乙方必须按月上报安全生产月报及伤亡事故统计报表，必须做到一月一

报，零事故也要报。报送时间不得超过当月 25 号，对存在问题必须及时整改。

18. 乙方必须严格制定安全生产防汛减灾、应急预案、建立防汛值班制度等，并严格执行。

19. 乙方必须建立健全安全生产宣传、教育、培训、管理、责任制、约谈、施工现场重大危险源报告等制度、落实上下班安全、技术交底办法。并层层落实，未落实不得作业。

20. 各项安全操作规程、安全技术措施和专项施工方案乙方必须健全完善、层层审批、严格落实。

21. 乙方必须做好安全生产巡视、会议记录，积极收集整理安全生产图片等痕迹资料，必须建立健全安全生产管理台帐。对建设施工重点部位存在安全隐患的必须及时整改、严格监控。

22. 乙方应当具备安全生产条件所需的资金投入，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。同时，乙方必须合理使用安全生产专项费用，严格落实工伤、亡、事故保险制度。必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费并上报备案。

23. 乙方必须报备安全生产许可证、爆破证等合法有效作业操作资格证书复印件，才可上岗作业。必须按设计施工、按规程施工，以保证安全。否则，发生事故，一切后果由乙方自行承担。

24. 项目施工，乙方必须配足项目经理、项目总工、质检员、专职安全员，并且具有相应的管理资质。否则不得开工。

25. 乙方必须每月最少召开一次安全生产工地现场会议。

26. 乙方必须对施工管辖范围内的旧桥梁、涵洞、挡墙、边沟、路基缺口、高边坡危险路段进行定期或不定期检查，并做好巡查记录，对存在安全隐患地段进

行防护、警示设置或报告。

27. 乙方必须做好施工现场、驻地、油库、炸材库的地质灾害防范、防汛、防火、防雷、防爆、防电、用电等安全工作。

28. 施工现场乙方要积极悬挂各种安全操作规程、警示标语等。

29. 机械施工，乙方必须做到机驾人员持证上岗、禁止酒后作业、禁止疲劳驾驶、禁止超速超载，做到定期检查维修，做到有安全员旁边观察指挥。机械行进时必须做到先看后过，禁止违章违规操作。

30. 施工人员施工现场必须配戴安全帽。高空作业必须先做好安全防护，支架必须具有足够的刚度和安全性，安装及拆除时必须符合安全规程。

31. 乙方施工人员禁止施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、对存在安全隐患的点必须先排除，禁止盲目施工。否则，发生事故，一切后果由乙方自行承担。

32. 必须做到文明施工，加强环境保护。

33. 爆破作业时，必须持证上岗、必须先做好警戒工作、必须按规程操作。爆炸物品采购、运输、保管必须符合国家规定。

34. 乙方在建设领域禁止非法违法违章生产经营，禁止非法用工、禁止无相关资质或超越资质范围承揽工程、禁止违法分包、转包工程，禁止违规托管、代管、挂靠。否则，发生事故，一切后果由乙方自行承担。。

35. 乙方在施工过程中禁止使用不符合安全规定的设施、设备和建筑材料。

36. 同时做好除上述提到之外的所有涉及安全生产的一切工作，努力确保安全生产万无一失。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并盖章后生效。，全部工程竣工验收后失效。

甲方(盖章):

贡山县国有资本投资运营管理有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期:2024年4月29日



乙方(盖章):

贡山县成骏建筑工程有限公司

法定代表人:

或其

授权代理人:

日期:2024年4月29日



附件四

廉政合同

甲方：贡山县国有资本投资运营管理有限公司

乙方：贡山县成骏建筑工程有限公司

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《招标投标法》等有关工程建设、廉政建设的规定，为做好党风廉政建设，保证服务，保证资金的安全和有效使用，由贡山县国有资本投资运营管理有限公司（以下简称“甲方”）与贡山县成骏建筑工程有限公司（以下简称“乙方”），就贡山县2023年林业生产服务类基础设施建设项目施工事宜，特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行所签订合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、 甲方义务

1、甲方不得接受乙方请吃、请玩，不得索要或接受乙方的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证，不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与该项工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、 乙方义务

1、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品

品等。

四、 违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议电力工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的电力工程建设市场的处罚。

3、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

4、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员的，甲方有权终止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程款中扣除。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受贿赂人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、 双方约定

1、本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

2、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向监察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处

分、依法追究刑事责任。

六、 本合同有效期为签约双方签署之日起至该工程项目责任期满合同履行完毕后止。

七、 本合同作为《贡山县 2023 年林业生产服务类基础设施建设项目施工合同》的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署盖章后立即生效。

八、 本合同一式八份，甲方执六份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方(盖章):



贡山县国有资本投资运营管理有限公司

法定代表人:



或其

授权代理人:

日期: 2024 年 4 月 29 日

乙方(盖章):



贡山县成骏建筑工程有限公司

法定代表人:



或其

授权代理人:

日期: 2024 年 4 月 29 日