

丘北县2025年二道沟项目区小流域综合治理
提质增效项目

施工合同

项目名称：丘北县2025年二道沟项目区小流域综合治理
提质增效项目

合同编号：QBX-EDGXM-XLYZL-2025

发包人（全称）：丘北县水土保持站

承包人（全称）：云南省水利水电工程有限公司

签订时间：2025 年 5 月 8 日



合同协议书

丘北县水土保持站 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实施 丘北县2025年二道沟项目区小流域综合治理提质增效项目 (项目名称), 已接受 云南省水利水电工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 对 丘北县2025年二道沟项目区小流域综合治理提质增效项目 (项目名称) 的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币 (大写) 陆佰捌拾柒万捌仟叁佰壹拾肆元陆角玖分 (¥ 6878314.69 元), 不含税价: ¥6310380.45 元, 人民币 (大写) 陆佰叁拾壹万零叁佰捌拾元肆角伍分; 税额: ¥567934.24 元, 人民币 (大写) 伍拾陆万柒仟玖佰叁拾肆元贰角肆分, 增值税税率: 9%。税率按照国家政策调整, 不含税金额不变, 税率变更不再签署补充协议。

4. 承包人项目经理: 段志伟, 技术负责人: 张丽娟。

5. 工程质量符合 国家、行业及地方现行的相关标准及规范一次性验收合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 365 日历天。

9. 本协议书一式 捌 份, 合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人(盖章): 丘北县水土保持站

法定代表人

或授权代理人: 陈志贤

单位地址: 丘北县文秀路 227 号

邮政编码: 663200

联系电话: 0876-4122313

传 真: 0876-4122313

纳税人识别号: 1153262601521495X4

开户银行: 中国建设银行丘北支行

账号: 53001677336051000093

承包人(盖章): 云南省水利水电工程有

限公司

法定代表人

或授权代理人: 同友用

单位地址: 云南省昆明市经济技术开发区

信息产业基地林溪路 256 号春溪大厦

邮政编码: 650217

联系人及电话: 0871-68392825

传 真: 0871-68392825

纳税人识别号: 91530000291995289H

开户银行: 中国银行股份有限公司昆明

市北站支行

账号: 137239184993

签订日期: 2015 年 5 月 8 日

第二节 专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。

1. 一般约定

1.1 词语定义：

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：丘北县水土保持站

1.1.2.3 承包人：云南省水利水电工程有限公司。

1.1.2.6 监理人：云南鼎权工程项目管理有限公司。

1.1.3 工期：365日历天。

1.1.4 缺陷责任期（工程质量保修期）：一年。

1.2 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

(1) 合同协议书（包括会议纪要、补充协议）

(2) 中标通知书

(3) 投标报价书

(4) 专用合同条款

(5) 通用合同条款

(6) 技术条款和要求

(7) 图纸

(8) 已标价的工程量清单

(9) 经双方确认进入合同的其它文件（如招标文件、发包人有关工程的洽谈、变更等书面协议，以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等）

1.3 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人在合同协议书上签字并盖单位

章后，合同生效。

1.4 图纸和文件的保密

除第1.12.1款和第1.12.2款规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，未经许可不得泄漏给与本合同无关的第三人，违者应对泄密造成的后果承担责任。

1.5 联络

1.7.1 联络送达的期限：14日内。

7.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达招标人。

2. 发包人义务

2.1 提供施工场地

发包人负责办理工地范围内的永久征地和移民，向承包人提供施工用地（不超过初设批复面积），提供的用地范围根据监理人指示划定，用地期限在本合同工程完工后2个月。承包人只能在商定的用地范围内安排施工，超出商定的用地及临时施工用地的范围外用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。

2.2 其它义务

(1) 协调勘察、设计、施工承包人、监理人及其他与施工有关人员的关系；
(2) 向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包人使用上述资料所作出的分析结果承担责任。

(3) 发包人应按第8.1款和技术条款的规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关资料。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权利

在通用条款基础上补充如下内容：

监理人在行使下列权利前，必须得到发包人的书面批准。

- (1) 确定延长完工期限；
- (2) 作出变更决定；
- (3) 认质认价；

(4) 工程进度款及结算款审核

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危机生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

(1) 本合同工程施工所需的水、电、交通等临时工程的修建与维护费用全部由承包人自行承担，施工对乡村便道的损坏由承包人负责恢复。若造成当地交通、农田、房屋、植被等损害，承包人应负责对造成的损害进行恢复及赔偿。

(2) 在施工队伍进场后，施工技术方案、施工进度计划、资金流计划、设备人员进场报验单经监理方检查、审核、批准，总监理工程师发出开工令后工程方可开工。

(3) 承包人必须结清和施工所在地政府、老百姓的所有拖欠款项及今后施工中发生的相应款项，承包人应对由此引起的一切后果负完全责任。

(4) 承包人要采取有效措施对施工开挖边坡及时进行支护和做好排水措施（特别是雨季施工排水与防洪措施），避免施工中造成水土流失，否则将承担相应赔偿责任；

(5) 承包人在施工过程中采取有效措施注意保护生活用水源免受施工活动造成的污染，否则将承担相应责任；

(6) 用于工程建设的工程款承包人必须专款专用，不得挪作它用。发包人有权指定承包人开户银行，并请银行代为监督；

(7) 发包人提供的施工用地以外的承包人所需用地及其费用，由承包人自行解决；

(8) 承包人不得进行违法分包、转包。

4.2 履约担保及农民工工资保证金

承包人应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订协议前向发包人提交经发包人同意的履约担保及农民工工资保证金。

履约担保的形式：现金或银行保函或保证保险。

履约担保的金额：中标价的5%。

履约担保的有效期自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。
如工期延长，承包人必须在履约担保证件到期日之前办理并提交新的履约担保。

农民工工资保证金到县人社局按相关要求办理。

4.3 分包

本工程不允许转包及违法分包。

4.4 联合体

本工程不允许联合体投标。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在合同生效后 14 天内到职，且项目经理驻工地的时间不得少于 22 天/月，不够天数，则承包人向发包人支付 2000 元/天的违约金，发包人有权终止合同。

承包人不得擅自更换项目经理，若擅自更换项目经理的，承包人向发包人支付 20000 元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

若承包人更换项目经理应事先征得发包人书面同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理离开施工场地，应事先征得发包人或监理人的同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人应按投标承诺及合同约定指派项目经理，并在合同签订后7天内到职。承包人的投标文件中的项目经理一律不允许更换（如遇死亡、退休、辞职需更换项目经理的情况除外），如确需更换项目经理，须事先征得发包人书面同意，更换后的项目经理资质条件不得低于招投标时的相关要求。

4.5.3 承包人项目经理应按合同约定负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.4 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章并由承包人项目经理签字。承包人必须在合同签订后、开工令下达前，将授权的施工场地管理机构印章的启用、使用范围、印模等以文件形式通知发包人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 若主要管理人员无法满足项目施工要求，发包人要求撤换主要管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换主要管理人员的，承包人向发包人支付 1000 元/次的违约金，并按发包人要求立即整改，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

5. 材料和工程设备

5.1 发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 发包人提供的的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：道路通行权由承包人办理并承担费用，需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应积极参与修建、维修、养护和管理施工所需的全部临时道路和交通设施，费用已包含在临时工程费用中。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

发包人应在发出开工通知后7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工后14天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.2 施工测量

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，并配合监理人进行抽查。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、

准确性和完整性负责。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人，否则应承担相应责任。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同14日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人对施工期间的安全生产负全责，一旦产生安全生产事故的，由承包人承担全部责任，若因此导致发包人遭受损失的，发包人有权向承包人追偿，并有权在应付工程款中直接扣除。

9.2.3 承包人负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。因本工程地处林区，安全防火问题尤其重要，因此承包人应负责本合同工程工地的消防工作，组建专职消防队伍，在工地配备必要的日常消防设备并配合公安消防部门工作。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应在收到进场通知后的21日内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在21日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在发现后的21天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在21天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 完工

11.1 完工日期

本合同全部工程和部分工程的要求完工日期如下表。

要求完工日期表

序号	项目及其说明	要求完工日期	备注
1	丘北县2025年二道沟项目区小流域综合治理提质增效项目	365 日历天	具体开工日期以总监理工程师发出开工令为准

11.2 承包人工期延误

本款补充如下：

每节点工期及总工期每延长一天，将扣逾期完工违约金500元/天，全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的5%，承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。特殊情况由发包人和承包人协商解决。

11.3 工期提前

工程提前的奖金约定：本工程要求承包人按质按量按时完成工程内容，提前完工的，不进行任何奖励。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1、承包人在接到开工通知后14天内未及时进场组织施工，监理人可通知承包人立即采取有效措施赶上进度，承包人应在接到通知后的7天内向监理人提交一份补救措施报告报送监理人审批。补救措施报告应详细说明不能及时进点的原因和补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

2、由于现场非异常恶劣气候条件引起的停工。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 按水利部现行工程质量验收标准执行。

本款增加 13.1.4 及 13.1.5

13.1.2 承包人在施工过程中，承包人应严格按施工规范规程进行施工，确保工程一次性验收合格。

13.1.3 合同履行过程中，发生质量事故的，按照事故分级管理制度由事故调查负责单位组织调查处理，依据承包人承担的责任依次分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和无责任。

工程质量特别重大事故的调查处理按照国家有关规定处理。

13.2 承包人的工程质量管理

13.2.1 承包人必须在现场设置专门的质量检测机构，成立实验室，配备符合国家规范要求的质量检测人员，明确岗位职责，监理质量检查相关制度，并根据施工推进情况分阶段、分工序及时向监理人提交全过程质量检测情况。

13.3 承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在接到进场通知后 14 天内提交。

14 试验和检验

14.1 现场材料试验

监理人认为材料试验需送省、地（或）县级质检部门试验时，承包人应经监理人见证取样后送上述质检部门进行试验，费用由承包人承担。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

本合同采用固定单价合同形式承包，在合同履行期内无论增加或减少工程量，其《工程量清单》中的单价均不作调整。

出现新增项目时，其新增项目的单价编制应与投标人投标报价中所采用的人工、材料、机械的基价及取费标准保持一致；新增项目的工程量与最终实施的工程量，无论增加或减少的幅度如何，其单价均不作调整。

15.2 变更的估价原则

15.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.2.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合同范围内参照类似子目的单价，由监理人按通用条款第3.5款商定或确定变更工作的单价并报发包人批准。

15.2.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按第3.5款商定或确定变更工作的单价或参照国家相关部门颁发的定额子目按投标报价的编制水平编制补充单价报给监理人审核，并报发包人批准。

15.3 暂列金额

工程量清单中所列暂列金额必须不加修改的填报，如擅自修改暂列金额的投

标文件将不予以评审。此费用必须经业主、监理、设计现场研究分析，认定切实需要实施的工程事项，才能进行计量支付；未经业主、监理、设计现场认定的，承包人自行实施的，不作计量支付，产生的费用由承包人承担。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同采用固定单价发包，在合同履行期间，无论何种原因，均不考虑由于物价波动引起的价格调整。

17 计量与支付

17.1 计量

按承包方实际完成的工程量，由承包方上报并经监理工程师、建设单位共同确认的工程量计量及按本项目《技术条款》的有关规定执行。

经发包人、监理人、设计共同确认的新增项目按投标报价时的人工、材料、费率等组价结算。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价的30 %，一次性支付给承包人。

预付款的付款时间为：在合同协议书签订14天后，承包人主要设备、人员进入工地后，并办理了业主要求的履约保函、预付款担保函、农民工工资保证金及工伤保险等手续，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80 %时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中 R ——每次进度付款中累计扣回的金额；

A ——工程预付款总金额；

S ——签约合同价；

C ——合同累计完成金额；

F_2 ——全部扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

F_1 ——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

17.3 工程进度款

(1) 承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

(2) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(3) 发包人应在监理人签认进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(4) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(5) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.1 进度付款证书和支付时间

每月实际支付金额，按经发包人和监理人审核的月进度付款申请单中金额的90%支付（其中20%拨付至农民工专用账户用于支付农民工工资，承包人每月底需向发包人提供农民工工资花名册及农民工工资支付证明材料），完工验收合格且结算审定后支付至审定结算金额的97%，剩余3%待缺陷责任期满28天内一次性退还给承包人。

17.3.2 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本改进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金（保修金）的金额为工程结算价的3%，待质保期结束后28天内一次性退还给承包人。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 5 份，电子文档一份。

18 竣工验收

发包人主持分部工程验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间：自单位工程竣工验收合格之日起算。本工程保修期为一年。

19.2 缺陷责任

承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期壹年。

19.4 保修责任

1、工程质量保修范围：保修范围为本合同所有工作内容。

2、保修责任：按照国家有关法律法规及省州有关规定执行，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担责任，发包人有权直接从质量保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。

承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

20 保险

各方按相关规定购买，费用自理，风险自担。

需要投保的其它内容：无；

22 违约

22.1 承包人违约

（1）承包人在接到开工通知后14天内，如未能按投标文件及合同条款中承诺的人员、施工设备按时、如数进入工地，致使本标段工程的进度、质量造成严

重影响或损失时，责任由承包人承担，若经催告承包人仍未履行承诺和约定，将扣缴其履约保证金，同时发包人有权终止合同。

(2) 承包人其他违约情形及违约责任按照通用条款及专用条款中的约定执行。

23 争议的解决

23.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成，双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：工程廉洁合同、安全责任书、已标价工程量清单