

勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标公告

1. 招标条件

本招标项目勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目），初步设计及概算已由西双版纳傣族自治州交通运输局以《西双版纳傣族自治州交通运输局关于易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程两阶段初步设计及概算的批复》（西交复（2023）16 号）及《西双版纳傣族自治州交通运输局关于勐腊县望天树景区至勐伴镇公路改造工程两阶段初步设计及概算的批复》（西交复（2023）15 号）、勐腊县交通运输局以《勐腊县交通运输局关于对勐腊县 30 户以上自然村（农场连队）通硬化路建设项目初步设计及概算的批复》（腊交字（2023）15 号）批准，项目业主为勐腊县农村公路建设项目指挥部，建设资金来自上级补助及地方配套，出资比例为上级补助及地方配套 100%，招标人为勐腊县农村公路建设项目指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的监理、检测、全过程造价咨询进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标。

2.2 建设地点：勐腊县。

2.3 建设规模：（1）易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程：路线全长 10.452 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 60 公里/时，路基宽 8.5 米，沥青混凝土路面，全线设置桥梁 8 座，涵洞（盖板涵）19 道，平面交叉 10 处；（2）勐腊县望天树景区至勐伴镇公路改造工程：改造勐腊县望天树景区至勐伴镇公路长 24.714 公里，其中：主线起于易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程止点，起点桩号 K00+000，止于易勐公路勐伴镇叉路口，止点桩号 K24+000；支线起于易勐公里勐伴镇叉路口，起点桩号 K00+000，止

于勐伴镇街道(回边公路与回落公路交叉口),止点桩号 K0+714.365,路基宽 7.5 米,路面宽 6.5 米,路面结构为沥青混凝土路面,采用三级公路标准,设计速度 30km/h,以及桥涵、交通安全等相关配套设施建设;(3)勐腊县 30 户以上自然村(农场连队)通硬化路建设项目:道路硬化村公路 58.741 公里,采用四级公路标准,设计速度 15 公里/小时,路基宽 4.5 米,路面宽 3.5 米,水泥混凝土路面,同步实施安全生命保护工程和排水设施,以及相关的配套设施建设。

2.4 总投资:易勐公路(勐腊县城至望天树景区)概算总投资 26779.8386 万元(建安工程费 18392.2857 万元);勐腊县望天树景区至勐伴镇公路改造工程概算总投资 20780.6512 万元(建安工程费 15195.7683 万元);勐腊县 30 户以上自然村(农场连队)通硬化路建设项目概算总投资 6918.4055 万元(建安工程费 6092.8296 万元)(本次招标最高投标限价:一标段监理费 82 万元;二标段检测费 78 万元;三标段检测费 64 万元;四标段造价咨询费 77 万元;五标段造价咨询费 66 万元)。

2.5 招标范围:

一标段:对勐腊县 30 户以上自然村(农场连队)通硬化路建设项目施工图设计、施工阶段监理(包括配合项目前期准备工作、施工图设计阶段、施工阶段、竣<交>工验收、质量保证期内的任何缺陷的修复的全过程监理)。

二标段:包括但不限于对易勐公路(勐腊县城至望天树景区)改造工程施工图纸范围内的工程进行第三方试验检测(包括云交基建[2010]91 号文附件中要求的第三方常规试验检测项目及非常规试验检测项目);协助甲方制定试验检测管理办法、制定试验检测监督管理计划;监督、指导监理及施工单位的试验检测工作;负责各种标准试验的验证工作;负责原材料的现场抽检;负责施工现场的质量抽检和质量评定工作;负责路基工程、防护工程、排水工程、交安工程、路面工程、服务设施等工程实体的质量检测,做到试验检测全覆盖;参与甲方组织的综合督查;定期编制、上报试验检测和工程质量动态信息和报告,供甲方决策;及时向甲方提出试验检测和质量检测方面的合理化意见和建议供甲方决策;配合项目公路的交(竣)工程质量

检测工作；甲方交办的其它项目试验检测和质量检测方面的工作；完成甲方交办的与项目试验检测有关的其它工作。

三标段：包括但不限于对勐腊县望天树景区至勐伴镇公路改造工程施工图纸范围内的工程进行第三方试验检测（包括云交基建[2010]91号文附件中要求的第三方常规试验检测项目及非常规试验检测项目）；协助甲方制定试验检测管理办法、制定试验检测监督管理计划；监督、指导监理及施工单位的试验检测工作；负责各种标准试验的验证工作；负责原材料的现场抽检；负责施工现场的质量抽检和质量评定工作；负责路基工程、防护工程、排水工程、交安工程、路面工程、服务设施等工程实体的质量检测，做到试验检测全覆盖；参与甲方组织的综合督查；定期编制、上报试验检测和工程质量动态信息和报告，供甲方决策；及时向甲方提出试验检测和质量检测方面的合理化意见和建议供甲方决策；配合项目公路的交（竣）工程质量检测工作；甲方交办的其它项目试验检测和质量检测方面的工作；完成甲方交办的与项目试验检测有关的其它工作。

四标段：对易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程全过程造价咨询服务，包括但不限于：施工图预算审核、工程量清单编（审）、施工全过程造价控制、竣工结算审核等全部服务。

五标段：对勐腊县望天树景区至勐伴镇公路改造工程全过程造价咨询服务，包括但不限于：施工图预算审核、工程量清单编（审）、施工全过程造价控制、竣工结算审核等全部服务。

2.6 标段划分：本次招标共分为五个标段。

2.7 标段名称：

一标段名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标一标段；

二标段名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标二标段。

三标段名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路

（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标三标段。

四标段名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标四标段。

五标段名称：勐腊县交通运输局 2023 年新开工项目（易勐公路（勐腊县城至望天树景区）改造工程等 3 个项目）监理、检测、全过程造价咨询招标五标段。

2.8.1 监理服务期：为工程建设项目建设阶段（含设计期间）、施工阶段及不可预见的工期延期情况、竣（交）工验收与缺陷责任期阶段。

2.8.2 检测服务期：从工程开工之日起至工程交、竣工结束之日止。

2.8.3 造价服务期：自合同签订之日起至工程竣工结算审核完成（具体进度节点应服从委托人安排）。

3. 投标人资格要求

3.1.1 一标段：本次招标要求投标人应具备独立承担民事责任能力的法人或者其他组织，具备工程监理综合资质或公路工程监理丙级以上（含丙级）资质，近五年（2018 年 01 月 01 日起至今）企业顺利完成过 1 个及以上公路工程监理项目，并在人员、设施设备等方面具有相应的监理能力。

3.1.2 二标段：本次招标要求投标人应具备公路工程试验检测综合乙级（或以上等级）资质，且具有省级或省级以上质量技术监督部门颁发的计量认证（CMA 认证）证书并通过年检，近五年（2018 年 01 月 01 日起至今）企业顺利完成过 1 个及以上公路工程检测项目，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.1.3 三标段：本次招标要求投标人应具备公路工程试验检测综合乙级（或以上等级）资质，且具有省级或省级以上质量技术监督部门颁发的计量认证（CMA 认证）证书并通过年检，近五年（2018 年 01 月 01 日起至今）企业顺利完成过 1 个及以上公路工程检测项目，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.1.4 四标段：本次招标要求投标人应具备承担本项目造价咨询服务的能力，近五年（2018年01月01日起至今）企业顺利完成过1个及以上公路工程全过程造价咨询服务项目，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.1.5 五标段：本次招标要求投标人应具备承担本项目造价咨询服务的能力，近五年（2018年01月01日起至今）企业顺利完成过1个及以上公路工程全过程造价咨询服务项目，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标共分为5个标段，投标人可对多个标段投标，但最多只能中1个标段。投标人在前1个标段的评审中被推荐为第一中标候选人，将不再参与之后标段的推荐排名。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

3.5 在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年09月27日至2023年10月09日，凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>），在网上获取招标文件（格式为*.BZBJ）及其他招标资料，数字证书（CA）办理相关问题咨询电话400-6727-666。

4.2 投标人须在规定的时间内获取招标文件，否则不能参加投标，后果由投标人自行承担。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点进行工程现场勘察并召开投标预备会。

踏勘现场时间：___/___年___/___月___/___日___/___时，集中地点：___/___；

投标预备会时间：___/___年___/___月___/___日___/___时，地点：___

_____。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 10 月 18 日 08 时 30 分；投标人应在投标截止时间前通过云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）递交电子投标文件，且完成电子签名确认，并打印网上递交投标文件回执，以确保文件上传成功。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未按要求递交，不能进入资格审查阶段。同时，投标人应自行下载已上传成功的电子投标文件，并进行查看、解密和核验电子投标文件，以确保上传电子投标文件的正确性。

5.3 逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（<https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>）上发布。

7. 联系方式

招标人：勐腊县农村公路建设项目指挥部

地址：勐腊县新城原小磨线出口 100 米交通运输局内

邮政编码：666300

联系人：宁泰毅

电话：13698702237

招标代理机构：西双版纳宁浩招标咨询有限公司

地址：景洪市天城佳园 5 栋单元 602

邮政编码：666100

联系人：李文荣

电话：13578113155

监督部门：勐腊县交通运输局

电 话：0691-8122185

2023 年 09 月