

江城县边境小康村生活垃圾处理设施建设项目
——生活垃圾热解净化处理设备采购

安装工程合同

住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定

甲 方： 江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

乙 方： 云南好日子科技有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就【江城县边境小康村生活垃圾处理设施建设项目——生活垃圾热解净化处理设备采购】事宜，达成如下协议，以资共同信守。

一、基本情况

1、项目名称：江城县边境小康村生活垃圾处理设施建设项目——生活垃圾热解净化处理设备采购。

2、项目地点：云南省普洱市江城县康平镇勐康村、勐烈镇牛保河村、曲水镇怒那村、康平镇桥头河村、整董镇曼滩村。

二、承包范围

1、施工内容包括：新建康平镇勐康村生活垃圾处理站1座；利用原有厂区进行改造4座（勐烈镇牛保河村、曲水镇怒那村、康平镇桥头河村、整董镇曼滩村）项目所涉及的设备安装（按施工图）。

具体包括：

- (1) 改造项目点图纸范围内提升改造；
- (2) 新建项目点图纸范围内设备安装、售后等）建设；

2、本项目的配套设备采购、安装、调试、试运行、售后服务。

设备主要包括自然式生活垃圾热解炉、烟气净化系统、循环水系统、电控系统、进料设备、灰渣收集系统等。

处理规模：9.8t/d，数量：5套。

三、质量要求

(1) 施工部分：符合《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）及现行相关质量验收标准的要求。

(2) 设备部分：烟气排放污染物二噁英类、颗粒物、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、氯化氢(HCl)、重金属符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》

(GB18485-2014)的要求，或满足云南省住房和城乡建设厅、云南省生态环境厅2022年2月份关于印发《云南省农村生活垃圾处理技术指南（试行）》的通知。

设备质保期：15年，自设备点火运行之日起计。

四、工期

建设工期：本项目建设工期为150日历天，自合同生效之日起计算至具备调试条件之日止（由不可抗拒因素导致延期的由双方共同协商解决）。

五、各方责任及约定

1、甲方责任

①、为乙方施工建设、安装、调试指导以及技术人员的工作提供必要条件。

②、指定一名专职人员，负责本工程施工过程中甲乙双方关系协调工作；负责工程现场已完工程质量的审核确认、工程进度款项审核确认和本工程的验收工作。

③、负责按合同规定时间协调相关单位拨付乙方相应工程款项，并在职责范围内保证工程施工顺利开展；配合乙方办理合法的有关项目技术资料、证明和其他手续。

④、负责联系、协调相关部门支持本项目的实施。

⑤、项目建设完成具备调试条件后，负责指定2名现场专职管理人员配合乙方调试并接受乙方调试人员的培训；调试完成后，该2名现场管理人员专职对垃圾热解站进行管理。

⑥、负责新建站点（康平镇勐康村）垃圾热解站外接水电的实施，包括生活、生产用水接入垃圾热解站，生产用电电源接入垃圾热解站。

2、乙方责任

①、负责本合同内施工，在项目地点具备附属工程施工开工条件后按工期进度要求完成合同内附属工程施工，并使工程质量达到合格等级。负责本合同内设备的供货、安装及调试、培训工作，并满足质量要求。

②、甲方按乙方的调试要求做满足运行准备工作后，乙方进行设备调试运行培训管理人员并移交工作。

③、负责培训建设项目所在地的操作人员2名，并在竣工验收起五年内对每个项目点提供技术指导服务。

④、设备自调试完成正常运行之日起，15 年内提供无偿保修、及无偿更换设备，时间自点火之日起开始计算（质量保修范围包括由乙方所提供的设备以及安装工程，甲方不按操作规程操作和管理不当引起的损坏除外，以及不可抗拒的因素（如自然灾害）除外），15 年后按成本价提供有偿服务（有偿的范围包括维修所用的设备材料费，服务人员往来的差旅费）。

⑤、按合同约定安装、调试时间进行施工，若在施工过程中由于甲方原因、天气及不可抗力等原因造成工期停滞，工期可相应顺延。

⑥、乙方在施工生产过程中，出现的安全事故由乙方负责，并承担由此引发的经济损失。

3、各方约定

①、甲方应按约定完成准备工作，并符合施工方（乙方）施工条件；如因甲方未按期完成准备，或其他原因造成项目停滞的，工期顺延；

②、甲方不得要求施工方（乙方）违反国家有关标准进行施工。

③、施工方（乙方）项目建设、设备安装完成后，由乙方代表施工方书面邀请甲方参与调试，甲方应在乙方指导下按照操作规程进行调试，如因甲方原因不能正常参加调试的，自甲方收到乙方调试邀请之日起满 7 个工作日未开始调试，视为调试合格，调试合格后，乙方书面申请甲方组织验收，如因甲方原因不能正常组织验收的，自甲方收到乙方验收申请之日起满 10 个工作日未组织验收的，视为验收合格。

④、若施工过程中由于天气及不可抗力等原因造成项目停滞，工期顺延。

⑤、为保证设备正常运行甲方在运行过程中入炉废物需符 GB18485-2014 中第六条中的相关规定要求，未按规定要求操作造成后果设备供应方不承担责任。

⑥、该系统烟气排放污染物二噁英类、颗粒物、氮氧化物(NO_x)、二氧化硫(SO_2)、氯化氢(HCl)、重金属排放通过有资质的检测单位进行检测，由甲、乙双方共同委托第三方检测机构进行烟气检测，检测费用由乙方承担。

六、保密协议

本项目所用技术及相关设备涉及到的一切知识产权，包括乙方的专利、专有技术和专利产品，一律归乙方所有，受中华人民共和国知识产权相关法律的保护，双方均负责为之保密，不得以任何方式泄露给第三方；在未经乙方书面许可，

不得将本工程任何报告、方案、图纸、施工过程和图片、协议、会谈记录、往来函件、技术数据泄露给第三方使用或作其他用途。

七、费用及付款方式

（一）履约保证金：

本项目甲方按照合同金额的 10%向乙方收取履约保证金，乙方正常履约且签订合同之日起满一年后无息退还履约保证金。乙方拒绝履行合同的，将不予退还履约保证金；在签订合同时，甲方应保证采购资金已落实并按合同约定时间向乙方支付合同款项。否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

（二）合同价为：人民币：壹仟壹佰捌拾玖万捌仟柒佰元整（¥ 11898700.00 元），费用统一由甲方支付到乙方，每次付款期限须在当年 6 月底前支付完成。

（三）费用支付方式：

第一次付款：本合同签订，设备运输进场安装完成，具备点火条件，一次性支付人民币：3000000.00 元（大写：叁佰万元整）。

第二次付款：设备点火运行满 1 年时，支付合同价的 30%，合计人民币：3569610.00 元（大写：叁佰伍拾陆万玖仟陆佰壹拾元整）。

第三次付款：设备点火运行满 2 年时，支付合同价的 30%，合计人民币：3569610.00 元（大写：叁佰伍拾陆万玖仟陆佰壹拾元整）。

第四次付款：设备点火运行满 3 年时，支付合同价的 10%，合计人民币：1189870.00 元（大写：壹佰壹拾捌万玖仟捌佰柒拾元整）。

第五次付款：剩余款项在设备点火运行满 4 年时一次性支付完成，合计人民币：569610.00 元（大写：伍拾陆万玖仟陆佰壹拾元整）。

项目建设完成后乙方书面邀请甲方参与调试验收，甲方应在乙方指导下按照操作规程进行调试，如因甲方原因不能正常参加调试的，自甲方收到乙方调试邀请之日起满 7 个工作日未开始调试，视为调试合格。

八、违约责任

1、甲方如未按时付款，工期顺延，甲方承担工期顺延责任。

2、由于甲方原因导致工期延期 2 个月以上，其余各方有权解除本合同并不承担任何违约责任，同时甲方应向其余各方赔偿由此带来的经济损失。

3、乙方未按合同约定交付设备及安装调试的，应向甲方赔偿由此带来的经济损失，并承担连带责任。

九、其它

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙执贰份。

2、本合同自甲、乙各方签字或盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，各方协商解决。

4、本合同履行过程中，各方均应委派相关人员收受文件、资料、设备，并应签字备案。

5、补充协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。

6、在合同履行过程中发生一切争议，各方协商解决；协商不能解决的，应当向合同签订地人民法院提起诉讼。

(以下空白)

甲方（盖章）：江城哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

地址：云南省普洱市江城县三江大道44号

法人代表：

代表人：

时间：2023年2月16日



乙方（盖章）：云南好日子科技有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区金瓦路青龙居委会裕丰村590号

法人代表：

代表：

时间：2023年2月16日

