

孟连县城市配电网改造项目—允昂山强 电线路改造工程工程施工合同

合同编号： LCYL-CBHT-2025-05-12

发包单位（甲方）： 孟连县城乡建设开发集团有限公司

承包单位（乙方）： 澜沧依林电力安装有限责任公司

合同签订时间： 2025 年 4 月 29 日

合同签订地点： 孟连县

发包人（甲方）：孟连县城乡建设开发集团有限公司

承包人（乙方）：澜沧依林电力安装有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：孟连县城市配电网改造项目—允昂山强电线路改造工程

1.2 工程地点：孟连县允昂山

1.3 工程内容：

（1）本工程新建 10kV 户外高压开关柜 2 台（其中：1 进 4 出带 PT 1 台、2 进 5 出带 PT 1 台），新建高压电缆分支箱（4 间隔）1 台，新建高压跌落式熔断器 1 组。（2）本工程新建 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 高压铜芯电缆总长 900 米，ZR-YJV22-8.7/15kV-3×50mm² 高压铜芯电缆总长 200 米，新建 JKLGYJ-10kV-50/8 架空绝缘线路长 155 米。（3）本工程新建 190mm×12 米×K 电杆 3 基（3 根），拉线 4 组。（4）本工程新建排管（CPVC-160-6 管）19 米，顶管（PE-160-7 管）50 米，顶管（PE-160-4 管）20 米，顶管（PE-160-1 管）40 米，新建电缆工井 4 个。（5）本工程拆除 10 米电杆 11 根，拆除 LGJ-50/8 裸导线 370 米，拆除 JKLGYJ-10kV-120/20 绝缘线 160 米，拆除台变 1 台，低压线

路 100 米。（6）迁移安装断路器 1 台，跌落式避雷器 1 组，具体内容详见工程量清单。

工程承包范围：（1）本工程新建 10kV 户外高压开关柜 2 台（其中：1 进 4 出带 PT 1 台、2 进 5 出带 PT 1 台），新建高压电缆分支箱（4 间隔）1 台，新建高压跌落式熔断器 1 组。（2）本工程新建 ZR-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 高压铜芯电缆总长 900 米，ZR-YJV22-8.7/15kV-3×50mm² 高压铜芯电缆总长 200 米，新建 JKLGJYJ-10kV-50/8 架空绝缘线路长 155 米。（3）本工程新建 190mm×12 米×K 电杆 3 基（3 根），拉线 4 组。（4）本工程新建排管（CPVC-160-6 管）19 米，顶管（PE-160-7 管）50 米，顶管（PE-160-4 管）20 米，顶管（PE-160-1 管）40 米，新建电缆工井 4 个。（5）本工程拆除 10 米电杆 11 根，拆除 LGJ-50/8 裸导线 370 米，拆除 JKLGJYJ-10kV-120/20 绝缘线 160 米，拆除台变 1 台，低压线路 100 米。（6）迁移安装断路器 1 台，跌落式避雷器 1 组。

具体工程量、材料量详见施工图工程量附表、附图。如设计发生改变或变更，以经甲乙双方共同确定的修改后的设计或变更内容为准。

二、工程承包范围：

方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 05 月 05 日

计划竣工日期：2025 年 08 月 02 日

计划合同工期总日历天数：90 天

工期包含设备的采购、安装、系统和保护调试、验收并办理完成通电等所有手续直至项目正式通电的所有工作内容。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。项目实施过程中，如受雷雨、大雾、暴风等恶劣自然条件影响造成工期延误的，经双方协商可以顺延相应工期；项目实施过程中，如受停电影响造成工期延误，则整体工期经双方协商可以顺延。

四、工程建设目标：

全过程项目质量目标：工程质量满足国家、行业、南方电网质量标准、控制标准及验收规范，通过相关供电企业验收合格并完成启动投产。

安全目标：杜绝人身伤亡事故；杜绝重大设备、重大质量事故，确保工程无质量缺陷。

文明施工目标：按中国南方电网有限责任公司有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。

五、乙方项目经理

甲方项目负责人：朱思凡 电话：15008749219

乙方项目负责人：苏子杰 电话：18287933656

六、工期延误

1、要求工期：按甲方工期要求。乙方应根据承包工程量并充分考虑工程的具体情况合理安排进度计划与劳动力计划，对工程进行有效预控，并随时根据突发事件对工程安排作出适当调整，全过程甲方应配合乙方。非因乙方的原因造成窝工乙方不负责。

2、工程施工中，乙方出现可能影响工期进度的情形时，乙方应采取增加人员、机械等赶工措施，确保工程能在预定的工期内完工。由此发生的增加费用，由乙方承担。

3、因甲方原因造成工期延误，经甲乙双方书面确认后，工期作相应顺延，且甲方因承担工期延误给乙方造成的全部损失（包括但不限于停窝工损失；增加的工人成本；设施设备损毁赔偿；乙方为维护合法权益而支出的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、公证费、公告费等全部费用等损失）。

4、因乙方过错造成工期延误，工期不予顺延，且工期每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款 0.05% 的违约金。逾期期限超过 7 日的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方承担签约合同价 1% 的违约金，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成包括但不限于律师费、差旅费在内的全部损失。

5、在本合同履行过程中，若承包人产生诉讼或者发生其他纠纷，被人民法院采取强制执行或者查封、冻结、扣押资产等措施（包括涉及基于本合同产生的工程款），由此而导致本合同的延期、窝工、停滞等所有相关责任均由

承包人承担，由此造成的损失亦由承包人承担赔偿责任。

七、质量标准

1、工程质量满足国家、行业、电网质量标准、控制标准及验收规范，通过相关供电企业验收合格并完成启动投产。创优质工程。

2、乙方保证工程一次性验收合格，分项工程合格率100%，关键项目优良率100%，分部工程优良率100%，单位工程优良率达到97%及以上。

3、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、缺陷修复等环节，全过程甲方应积极配合乙方。

4、质量安全控制目标：杜绝人身伤亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故，确保工程无永久性缺陷。

八、工程质量要求

乙方必须严格执行国家、地方、电网建设工程质量管理相关规定质量验收与评定标准等，推行作业精细化管理，严格执行施工三级质量检验制度。

乙方应根据工程内容和工程特点编制质量控制点表。根据质量控制点设置表落实质量控制工作，形成质量控制记录，保证工序质量，建立各管理环节质量关键点的文档记录，作为质量追溯的依据。

九、合同价款

本合同价款暂定价人民币含税价小写：2028603.02元，
（大写：贰佰零贰万捌仟陆佰零叁元零贰分），税率为9%，

其中不含税价为小写：1861103.69 元（壹佰捌拾陆万壹仟壹佰零叁元陆角玖分）。最终结算以第三方审核为准。

1. 该价格包括乙方为完成本合同约定施工内容范围内的电气设备安装及调试工作和质量保修所需的款项(包括人工、机械、税费及材料费等，不含甲方自购材料费用及乙方代甲方购买的材料费用等)。

2. 若施工过程中，因甲方原因导致设计变更，造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照乙方实际消耗的工作量结算增付费用，增加的工程款与本合同总价款一并支付给乙方。设计变更后 3 日内，甲方应书面通知乙方设计变更并给出处理意见。

十、合同价款支付方式

1. 甲方在本工程合同签订后 7 个工作日内支付工程预付款 30% 作为该项目启动资金，金额为人民币：608580.91 元（大写：陆拾万零捌仟伍佰捌拾元玖角壹分）。承包方收到工程启动资金后再组织安排施工人员进入施工；

2. 本工程竣工验收合格经电力主管部门备案后，且竣工资料归档并向甲方移交完毕后，甲方在一个月内支付至最终审计确认价款的 97%，扣留 3% 工程款为工程质保金，自工程竣工验收合格之日起 1 年，质保金自保期届满无质量问题后不计息全额支付。

十一、物资、工器具及机械设备供应

1、甲方供应：无。

2、乙方供应：

1) 材料采购：负责工程所需全部设备及材料采购。乙方所使用的设备及材料必须是经检验的合格产品，并经甲方验收合格后方可使用。

2) 自备工器具及机械设备：在施工过程中乙方应自备或租赁的工器具、机械须经乙方安全监督部门验收合格后方可使用，性能及外观应满足国家、行业标准。

十二、工程质量检验

1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受工程监理工程师（如有）和甲方质检人员的检查并提供便利条件。对隐蔽工程或中间验收部位，乙方三级质检合格达到验收条件后乙方应及时书面通知甲方和监理（如有）验收，甲方代表或监理工程师应在7日内组织验收，验收合格后甲方代表或监理工程师在验收记录上签字确认，乙方方可继续施工，若甲方代表或监理工程师未及时对隐蔽工程或中间验收部位验收，甲方应自行承担因此导致的损失。

2、工程质量达不到国家或电力行业标准的部分，乙方应按照国家或电力行业标准拆除和重新施工，直到符合国家或电力行业标准。由此而产生的拆除和重新施工的费用由乙方自行承担。

3、质量标准执行国家及南网标准，并经项目各方进行验收、考核。

十三、安全管理

1、在施工前，乙方全体施工人员必须经安全教育、安

全考试，成绩不合格者不能上岗。

1.1.1、乙方严格按《安全风险管理体系》《基建项目安全管理办法》等制度的有关要求，开展安全风险评估，制定相应的控制措施，加强落实，降低安全风险。配合建设单位日常检查扣分工作。

1.1.2、乙方应在开工前编制施工安全措施计划报送甲方审批。

乙方应采取有效的预防措施，以保证其职员与工人的安全，由乙方承担的工程及其负责管理的范围内，所发生的设备、人身伤亡事故，其责任和由此发生的一切费用均由乙方负责，与当地卫生部门协作按其要求，在整个合同期间自始至终在营地住房区和工地确保配有急需设备、备用品及适用的救护服务，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有必要的福利及卫生条件。

乙方应保持其职员和工人的安全、健康。

乙方必须在每日作业任务开始前，以“站班会”的形式应用《安全施工作业票》，落实相应的安全风险控制措施。

乙方应在工地上指派专职的安全员专门处理安全及防止所有职工人身事故的发生。这一工作人员应胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

2、文明施工

依据项目部《安全文明施工策划》进行安全文明施工，

现场按“施工总平面图”进行布置，材料分区摆放，各种宣传标牌、警示标志、指示牌等做到统一化、标准化。

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并配合甲方合理的监督检查，甲方应配合乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

若发生伤亡事故，乙方应立即上报甲方并按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）进行事故善后处理，由乙方承担因事故所造成的法律责任和因此发生的费用。

十四、保修条款

本合同工程质量保修期为 1 年，保修期自本项目工程竣工验收合格之日开始计算。国家对最低质保期有规定的，按国家规定执行。

保修期内，乙方应在收到甲方送达的修理通知之日起三日内，负责维修由乙方责任造成的质量问题。如乙方未按约定履行维修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，发生的费用由乙方承担。若因甲方原因或不可抗力等原因造成的工程质量问题，维修责任和费用由甲方自行承担，乙方无需承担。

十五、双方权利及义务

1、甲方的权利及义务：

- 1) 负责工程的场地准备工作，向乙方指定施工场地。
- 2) 负责所有基础工程的开挖及回填。
- 3) 甲方应协助乙方进行工程设计。应乙方邀请，派员

参加设计审查会。甲方有权审查乙方报送的施工组织、施工计划、工器具准备计划，并对其审查意见负责。

4) 甲方有权审核乙方工器具合格证检验报告、备案乙方的资质证书、特殊工种证。

5) 协调处理施工场地周围的建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，加大环境保护的监督检查力度。

6) 甲方有权检查乙方安全措施计划的实施情况，不定期进行安全 and 质量方面的监督检查。

7) 甲方有权审查乙方结算资料、调增费用及竣工结算资料，未经甲方书面确认的上述资料，不作为甲方支付依据。

8) 乙方如不能按合同约定工期完成阶段施工，甲方有权随时对乙方承包范围进行调整，由此造成的一切损失由乙方承担，但因甲方原因导致的除外。

9) 甲方有权要求乙方立即从工程中撤换不能胜任、玩忽职守的人员，不得再次使用。

10) 甲方可视情况给予乙方在工程所在地税务部门开具工程发票提供必要的协助。

2、乙方的权利及义务：

1) 施工范围严格控制在规定的范围内不允许发生越线施工或因越线施工引起的一切矛盾和纠纷，否则引起的后果全部由乙方负责；

2) 乙方承包范围内工程引起周围耕种土地原有灌溉系

统破坏或造成其他第三方损失的，乙方应负责恢复并妥善处理有关赔偿事宜；

3) 乙方应明确本工程的施工负责人，并按月提供施工人员名单（名单中应包括：人员姓名、年龄、性别、身份证号、上岗证明、身体情况说明）；乙方主要管理人员原则上不得随意更换，如因特殊原因需要临时更换时，须向甲方项目经理部请示经同意后方可更换。

4) 参加施工人员必须身体健康，具有一定的施工经验，特殊工种必须持证上岗并将其资格证书交与甲方进行登记备案。

5) 遵守国家有关法律法规、行业规程规定。

6) 配合甲方合理的监督和管理，参加甲方组织的安全教育、技术交底，配合安全及质量检查和工程验收工作，乙方必须为施工场地内的乙方施工人员办理意外伤害保险及财产和施工机械设备的保险并承担各项费用。

7) 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的经济损失及法律责任。

8) 乙方应及时按照施工组织设计要求，调遣人员和调

配施工设备、材料进入工地，按施工总进度和一级网络计划工期要求完成施工任务，每月 25 日前向甲方报送施工进度报表，全部工程完工后 15 日内向甲方报送结算资料。

9) 遵纪守法，文明施工。严格管理施工人员，妥善处理与施工所在地各级政府及村民的关系，尊重当地的民族习惯。同时，做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方人员责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及法律责任。

10) 乙方应遵守国家规定，按时支付员工工资、缴纳社会保险，不得拖欠；若乙方不能按时为其所属员工支付工资、缴纳社会保险以及国家政策规定要求支付的其他费用，甲方将从向乙方支付的工程款中扣除上述费用，同时乙方承担由此引起的纠纷、聚众闹事、群体上访等事件造成的经济损失与法律责任。

11) 乙方不得将承包工程的任何部分违法分包或转包给他人，也不得挂靠给其他第三方施工。

12) 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的必要工作需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

13) 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

14) 乙方按图施工过程中, 如发现与设计参数不符时, 应及时向甲方上报, 得到处理意见后方能进行施工。

15) 承担因违规施工造成的乙方人员人身伤害及地方财产损失的赔偿责任, 支付有关费用, 并负责有关事项的全部处理。

16) 乙方应在施工过程中的农民工工资支付按照《保障农民工工资支付条例》(国务院令第 724 号) 进行管理和支付。

17) 未经甲方书面许可, 乙方不得擅自变更工程施工范围。乙方擅自变更工程施工范围的, 除应按甲方要求整改外, 还应向甲方承担逾期完工的违约责任。

十六、合同解除

甲方有下列情形之一的, 乙方有权解除合同。

1. 未按约定支付工程价款的;
2. 不履行合同约定的协助义务的或未提供施工所应具备的条件, 经催告后在合理期限内仍未处理的。

合同解除后, 甲方按乙方实际已完工程量支付工程款, 同时, 违约方赔偿因合同解除给守约方造成的经济损失。

乙方有下列情形之一的, 甲方有权解除合同。

- 1、存在严重违反国家法律、法规行为的;
- 2、拒不服从甲方合理指挥、调动的;
- 3、乙方明确表示或者以自己的行动表明不履行合同主要义务的;
- 4、发生重大质量事故的;

- 5、发生重大安全事故的；
- 6、不能按期完成合同约定的工作任务的，经催告后在合理期限内仍未完成的；
- 7、擅自将承包工程违法分包或转包。
- 8、本合同约定甲方享有单方解除权的其他情形。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。同时，应当赔偿因合同解除给甲方造成的经济损失。

甲方解除合同应提前三日书面通知乙方，自乙方收到书面通知之日起生效。

十七、违约责任

1、乙方施工质量如达不到设计要求或质量标准，应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，按本合同第六条第4点的约定向甲方承担违约责任。

2、乙方转包、违法分包、挂靠的，甲方有权要求乙方以合同价的20%向发包人支付违约金；由此造成第三方与甲方间发生争议的，乙方还应赔偿甲方因应诉发生的包括诉讼费、律师费、直接损失等在内的一切损失。

3、甲方应按时支付乙方工程款，若甲方未按时支付工程款，导致乙方支付农民工工资困难，农民工因欠薪发生信访的，甲方应无条件配合乙方处理信访事件，且甲方应按合同总价10%向甲方承担违约金。

4、甲方应按合同约定支付价款，逾期支付，每逾期一

日按合同总价款万分之伍向乙方支付逾期付款利息；逾期支付超出3个月以上，乙方有权单方解除本合同，且甲方还应按合同总价款的10%向乙方承担违约金。

5、合同一方未履行或履行不符合约定的，视为违约，违约方应向守约方支付合同总价的10%作为违约金，并承担因此给对方造成的损失及为实现其合法权益或者为行使解除权而产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、律师费、财产保全费、保全保险费、评估费、鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等）。

十八、争议的解决

合同履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向项目所在地孟连县人民法院诉讼解决。

十九、不可抗力

1、在施工过程中，如发生不可抗拒的自然灾害（如地震、台风、火山爆发、洪水等），致使合同不能继续履行或无法按原约定的条件履行，甲乙双方的任何一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明。根据情况，可全部或部分免除合同当事人的责任。

2、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

二十、通知与送达

1、甲乙双方确认本合同中所留地址为甲乙双方书面函

件的送达地址；本合同中如写明有联系人、经办人或负责人的，该人即为送达文件的收件人。

甲方为履行本合同的指定联系人为：朱思凡，联系电话为：15008749219，邮箱： / ；乙方为履行本合同的指定联系人为：苏子杰，联系电话为：18287933656；邮箱： / 。

2、本合同履行期间及双方因纠纷发生诉讼期间，双方关于本合同的相关通知、法院寄送的全部诉讼文书、通知、材料等，应当按照送达地址和收件人发出。

3、任何一方的送达地址或者收件人发生变更的，应当自变更之日起五日内书面通知对方，否则由此产生的一切不利后果自行承担。

4、因受送达人提供的地址或收件人不准确、送达地址及收件人变更未及时告知，或者受送达人本人或受送达人指定的收件人（含代收人）拒绝签收等原因，导致关于本合同的相关通知、法院寄送的诉讼文书、通知、材料等未能被受送达人实际接收的，文书、通知、材料等退回之日视为送达之日。

二十一、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

二十一、《工程安全文明施工协议书》为本合同附件，

是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二十二、本合同未尽事宜，双方可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十三、本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份、具有同等法律效力。

本页为本合同签章页

发包人（甲方）： 孟连县城乡建
设开发集团有限公司（公章）：

法定代表人/负责人或

授权代表签字：

通讯地址：孟连县古城社区娜允
街延长线（娜允镇人民政府南
侧）

开户银行：云南孟连农村商业银
行股份有限公司营业部

账号：4800024534240012

电话：0879-8918511

电传：

邮政编码：665800

签约时间：2025 年 4 月 29 日

承包人（乙方）： 澜沧依林电力
安装有限责任公司（公章）：

法定代表人/负责人或

授权代表签字：

通讯地址：云南省普洱市澜沧拉
祜族自治县勐朗镇建设路

开户银行：中国农业银行拉祜族
自治县支行

账号：24089201040007989

电话：

电传：

邮政编码：665600

签约时间：2025 年 4 月 29 日

工程安全文明施工协议书

发包单位（甲方）：孟连县城乡建设开发集团有限公司

承包单位（乙方）：澜沧依林电力安装有限责任公司

工程项目：孟连县城市配电网改造项目—允昂山强电线路改造工程

工程地点：孟连县允昂山

工程期限：2025 年 05 月 05 日-2025 年 08 月 02 日

一、甲方安全责任

1. 对乙方进行资质审查，确认乙方符合承包本工程的各项要求；

2. 开工前向乙方项目负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料，有双方的签名；

3. 本工程是在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故；乙方应事先制订相应的安全技术措施，经甲方审查合格后监督乙方实施；

4. 负责完成本工程工作票所列的安全措施；

5. 对乙方施工现场的安全管理进行监督。

二、乙方负有以下安全责任，法律法规另有规定的除外：

1. 开工前向全体施工人员自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均能掌握工程特点及施工安全措施；

2. 制定施工安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻落实；

3. 施工中，严格执行《电力安全工作规程》《电力建设安全工作规程》和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，严格执行工作票制度。对规定可以不办理工作票的工作，开工前应征得值班负责人的同意方可进入施工现场；

4. 开工前组织施工人员学习上述规程、规定中与本工程施工有关部分，经考试合格并将考试成绩单盖乙方安监部门或乙方分公司章报甲方备案，经甲方确认后方可进行工作；

5. 开工前对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，符合安全规定，确保安全；

6. 严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工；

7. 对施工人员身体健康、精神状况全面了解、掌握，不适应现场安全施工要求的不准开工；

8. 特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，并经考试合格，持证上岗；

9. 不得把所承包的本工程进行转包、分包、挂靠；

10. 接受甲方监督、管理指导。乙方负责人（安全施工第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时

整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，立即报告甲方安全监督部门。

本协议与本工程承包合同为一整体合同文件

工程建设项目廉政责任书

发包单位（甲方）：孟连县城乡建设开发集团有限公司

承包单位（乙方）：澜沧依林电力安装有限责任公司

工程项目：孟连县城市配电网改造项目—允昂山强电线路改造工程

工程地点：孟连县允昂山

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部

门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人

员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，一至二年内不允许进入南方电网市场，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为工程承包合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

此项廉政责任书与本工程承包合同为一整体合同文件