

小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)施工合同协议书

鉴于业主为修建小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)，现由永平县畅安公路养护有限公司（以下简称“业主”）为一方和 中明建投建设集团有限责任公司（基本账户开户银行：招商银行股份有限公司西安文景路支行，账号：129907849510104）（以下简称“承包人”）为另一方。于 2025 年 04 月 30 日共同达成并签订本协议如下：

第一条 小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区) 建设地点：云南省大理州永平县 水泄乡瓦厂村，该合同段实施工程范围：新建硬化道路约6.077km，其中瓦厂村委会丫口至阿勒则岔口道路硬化4.910km，阿勒则小组岔口至阿勒则小组1.167km；（详见施工图设计）。

第二条 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1. 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
2. 安全生产合同、森林防火合同、预防职务犯罪责任书
3. 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
4. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
5. 招标控制价工程量清单；
6. 构成本合同组成部分的其他文件。

第三条 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第四条 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为（大写：叁佰捌拾柒万捌仟柒佰叁拾玖元玖角柒分）¥：3878739.97 元。

第五条 由于业主按本协议第六条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

第六条 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

第七条 承包人应在监理工程师发出开工令之后，于开工期限内开工。本合同工程工期为 150 日历天，工期从 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 10 月 1 日止（法定节假日不扣除）。开工令应在签订合同协议书以后，开工通知书期限内发出。

第八条 计量与支付

1. 监理工程师发出开工令后，承包人应按施工方案进行实施。

2. 付款比例及工程结算总价的最终确认：人员机械进场监理工程师下发工程开工令后支付合同价款的10%作为该项目的工程预付款，施工期间按工程进度80%支付工程进度款，工程款支付至合同总价款的80%时停止支付；工程竣工验收，待工程质量达到验收标准并验收合格，提交工程档案，竣工结算结束一年内，支付到竣工结算价的97%，剩余竣工结算价的3%作为质量保修金待保修期满后，再无息支付给承包人。

3. 项目管理服务费2%，按进度款进行支付，付到97%全部支付完，按审定价结算。

4. 在工程实施过程中，应根据施工设计图纸结合实地情况进行施工，因地质或地形的原因导致路基的结构发生变更时，最终结算按实际完成工程量计算。

5. 合同工期内不调价（不因材料价格波动而调价）。在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担。

第九条 项目经理：王芬，项目总工：段文博。项目经理、项目总工、原则上不得更换，确实需要替换的，成立项目部前公司必须上报组建项目部人员请示，所替换人员需征得业主同意。项目经理、项目总工必须长期进驻项目部，业主方将对项目经理、项目总工进行出勤考核，对长期离岗及脱岗的项目经理或项目总工，业主方将对承包单位及项目经理、项目总工进行相关处罚且不认可该项目的企业业绩及人员业绩，若造成工程质量事故将追究相关法律责任，其他人员承包人自行投入。

第十条 业主或监理工程师如认为应对本合同段工程或其任何部分作出变更的，经业主同意由监理工程师指令承包人进行变更。没有业主的指令，承包人不能进

行任何变更。承包人认为需作变更的，由承包人做出变更设计，提出申请报监理工程师提出意见，由监理工程师报业主批准后方可实施。

第十一条 在施工期间，承包人应做好保通工作，维持通车所发生的费用由承包人承担。

第十二条 处罚

1. 工程质量要求达到合格以上（含合格）。若交工验收达不到合格，乙方负责返工处理，并要求返工处理达到合格。若因乙方责任造成工程不能按期完工，业主可视拖期情况进行处罚，每延长一天罚款1000元。若因不可抗力因素、协调、拆迁影响等原因导致工程不能按期完工，工期顺延。

2. 在施工过程中，出现同一工程质量问题，第一次、第二次每次处以 500 元的经济处罚，第三次及以后每次处以 2000 元的经济处罚。

第十三条 工程开工及竣工验收

承包人应在合同规定期限内开工。承包人必须按行业相关的行业标准、地方标准等规定的内容和要求编制竣工文件交监理办审查合格后报送业主；工程交（竣）工合并验收合格后，承包人必须在 60 日历天内配合业主方完成结算审计工作。（若不能按时完成竣工文件编制影响结算审查工作，承包人自行承担）

第十四条 本协议书在承包人提供履约担保金及工伤保险按投标文件进行购买，购买后由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。合同价的 1% 工伤保险费由承包方缴纳。

第十五条 本协议正本 二 份、副本 二 份，合同双方各执正本 一 份，副本 两 份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：永平县畅安公路养护有限公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：0872-6524166



承包人：中明建投建设集团有限责任公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：



日期：二〇二五 年 4 月 30 日

小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区) 安全生产合同

为在小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)施工过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作。本项目业主永平县畅安公路养护有限公司(以下简称“甲方”)与 中明建投建设集团有限责任公司(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同:

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076—95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本两份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业主：永平县畅安公路养护有限公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：0872-6524166



承包人：中明建投建设集团有限责任公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：



日期：二〇二五年 4 月 10 日

小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区) 森林防火合同

为在小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)施工过程中切实做好森林防火工作，根据国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火实施办法》，本项目业主永平县畅安公路养护有限公司（以下简称“甲方”）与中明建投建设集团有限责任公司（以下简称“乙方”）特此签订森林防火合同：

一、承包人在工程施工期间，要高度重视森林防火工作。施工期间由承包人过错引起森林火灾造成的损失，由承包人负全部责任。

二、业主在承包人施工期间，要加强对承包人防火工作的指导、检查和监督。施工人员应服从相关乡镇林业部门森林防火工作的管理。

三、承包人应加强对施工人员森林防火意识和技能的教育，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，制定防火制度，采取有力措施，防范于未然。

四、在森林防火期（每年十二月至翌年六月）、森林防火戒严期（三月至四月）内，因施工需要在野外生火煮饭、烧水、取暖、吸烟的，应当选择避风、近水、有一定隔离带的安全地点，采取安全措施，保证人离火灭。林区内禁止施工人员烧蜂、玩火及夜间用火把照明。

五、施工所需的油料等易燃易爆物品，应有专人按照有关规定妥善保管、使用。

六、如施工过程中发生火灾，应及时上报林业部门、村委会、乡（镇）政府、永平县交通运输局，及时组织人员进行科学扑救。扑救中应充分注意人员安全。对直接责任人员，交有关部门按有关规定处理。

七、本协议正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本两份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：永平县畅安公路养护有限公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：0872-6524166



乙方：中明建投建设集团有限责任公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：



日期：二〇二五年 4 月 30 日

永平县交通建设工程预防职务犯罪

(小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民
村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区))

责 任 书

日期：二〇二五年 6 月 30 日

永平县交通建设工程预防职务犯罪责任书

根据最高人民检察院《关于在西部大开发重点建设项目中开展预防职务犯罪工作的实施意见》、交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和永平县人民检察院、《关于在交通工程建设中开展预防职务犯罪工作的实施意见》以及省、州、县有关廉政建设的规定，为切实做好永平县农村公路通达工程建设中的预防职务犯罪工作，确保“工程优良、干部优秀”。

在小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)实施过程中，永平县畅安公路养护有限公司（以下简称“甲方”）与中明建投建设集团有限责任公司（以下简称“乙方”）特签订本预防职务犯罪责任书。

一、专项预防职务犯罪管理责任目标

1. 永平县畅安公路养护有限公司具体负责小湾水电站永平县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施和公共服务设施建设项目(水泄片区)的预防职务犯罪工作。

2. 建立健全预防职务犯罪工作制度，制定具体措施，并严格执行，认真开展预防职务犯罪工作的宣传教育。

3. 认真学习和严格遵守国家、省、州、县有关预防职务犯罪的法律法规和文件精神，并有学习记录。

4. 交通工程项目项目经理和监理是预防职务犯罪的第一责任人，对本交通建设工程的预防职务犯罪工作负总责。第一责任人要切实担负起预防职务犯罪的工作责任，既要严于律己，以身作则，又要切实抓好对责任对象的教育、管理和监督，强化对廉政合同的履约意识，维护廉政合同的严肃性，推进廉政建设和预防职务犯罪措施的落实。

5. 实行预防职务犯罪报告制度。本交通建设工程如有违反预防职务犯罪措施的动向，要及时制止，并及时报告预防职务犯罪工作指导委员会。如有违反预防职务犯罪的情况发生，要在第一时间内及时报告。不及时报告或不如实报告，造成严重后果后

果的，将视其情节，按照预防职务 犯罪措施的相关规定，对有关责任人进行严肃处理。

6. 设立预防职务犯罪工作宣传专栏和检察官联系信箱，公布举 报电话。

7. 不行贿受贿，不拖欠农民工工资，不接受承包人的请吃、高消费娱乐和礼品。

8. 考核期间未发生违反预防职务犯罪工作有关规定的行为。

二、考核办法

1. 实行一票否决制，考核期内如出现违反规定的行为，工程一 律评定为不合格等次。

2. 具体考核由永平县交通运输局和“县预防办”共同负责。

3. 本责任书的考核期为建设工程开工至工程竣工之日。

4. 本协议正本 二 份、副本 二 份，合同双方各执正本 一 份，副本 两 份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：永平县畅安公路养护有限公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：0872-6524166

乙方：中明建投建设集团有限责任公司

法定代表人

或委托代理人：

电话：

日期：二〇二五年 4 月 10 日