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建设工程勘察设计合同

工 程 名 称：云南省临沧市临翔区南汀河防洪治理工程             

勘察设计服务项目                                                   

工 程 地 点：           临沧市临翔区                                    

合 同 编 号： LXQ-NTHFHZLGC-KCSJ                                  

勘察设计证书等级：   工程勘察综合类甲级   水利行业甲级         

发  包  人： 临沧市临翔区河道综合治理保护开发办公室             

勘察设计人（承包人）：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司    

签 订 日 期：        2025 年 6 月 27 日                           

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局
监制
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第一节 合同协议书

临沧市临翔区河道综合治理保护开发办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为

实施云南省临沧市临翔区南汀河防洪治理工程勘察设计服务项目（项目名称），已接受 新疆

兵团勘测设计院集团股份有限公司（勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人”）对该

项目勘察设计投标。

发包人和勘察设计人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）勘察设计费用清单；

（7）勘察设计方案；

（8）其他合同文件。

2.上述合同文件应互相补充和解释。当合同文件之间存在矛盾或不一致之处时，

除专用合同条款另有约定外，以上述文件的排列顺序在先者为准 。若同一层次文件

内容冲突，以形成时间在后的文件为准。

3.签约合同价：按照初步设计报告最终批复概算中的工程科研勘察设计费×(1-

8.3%）进行结算，暂估 362.12 万元。

4.项目负责人：王志斌。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：符合现行国家、行业和地方的勘察设计

相关技术规范、规程及标准的规定，成果文件应通过审查机构等有关单位的审查，并

对提供的勘察设计成果质量负终身责任。

6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。
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8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：合同签订后，实际日期按照发包人在开始

勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为 合同签订生效

之日起至工程竣工验收结束为止，其中具体节点要求如下：要求合同签订后 120日历

天内完成可行性研究报告编制并通过专家评审，可研报告批复后 90日历天完成初步

设计编制并通过专家评审，招标设计、施工图设计阶段及相关阶段专题报告根据项目

进度按照发包人要求提供，不得影响报告的审批及项目开工建设__。

9.本合同协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11.其他：

11.1 本合同自双方及其法定代表人（或委托代理人）签字盖章之日起生效，双方

履行完合同约定的义务后，本合同终止。

11.2 发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支

付费用。

11.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，各方应及时协商解决。

11.4 本工程项目中，勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

11.5 各方认可的来往传真、电报、电子邮件和会议纪要等，均为合同的组成部

分，与本合同具有同等法律效力；但涉及合同实质性内容变更的，应以书面协议为

准。

11.6 其他约定：本工程由新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司云南分院具体开

展勘察设计工作，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司对新疆兵团勘测设计院集团

股份有限公司云南分院的工作成果及质量承担全部责任，并负责技术咨询成果质量审

定、认证等工作。勘察设计费的收取等相关事宜均由新疆兵团勘测设计院集团股份有

限公司云南分院负责办理。若因新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司云南分院工作

失误导致发包人损失，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司应承担全部主要责任。

（以下无正文）
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发包人：临沧市临翔区河道综合治理保护

开发办公室

(公章)

勘察设计人：新疆兵团勘测设计院集团

股份有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

地  址：临沧市临翔区凤翔街道三教寺巷 48

号

地址：新疆乌鲁木齐市天山区建设路

36号

邮政编码：677000 邮政编码：830002

电  话：0883-2122488 电  话：0991-2358803、0871-

65658829

传  真：0883-2138450 传  真：0991-2358803

开户银行： 中国建设银行股份有限公司临

沧凤翔支行

开户银行：建行昆明建工新城支行

银行账号：53001776158058031913 银行账号：53050111028300000188

签约日期：2025 年 6月 27日 签约日期：2025 年 6月 27日
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第二节 通用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附

录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方

案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标

函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 勘察设计方案：指勘察设计人在投标文件中的勘察设计方案。

1.1.1.8 勘察设计费用清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。

1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权

利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务

的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合

同的分包人。
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1.1.3  工程和勘察设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.3.2 勘察服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲要、

进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察

报告和提供发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括编制勘察设

计文件和勘察设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委

托的其他服务。

1.1.3.4 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，

不包括临 时工程和材料。

1.1.3.5 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成

的其他场 所。

1.1.3.6 勘察设计资料：是发包人按合同约定向勘察人提供的，用于完成勘察设计

服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.7 勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、

服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、设计说明、图纸、图版、模型、计算

书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的

格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计

的函件。

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写

明的开始勘察设计日期。

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服

务所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日

期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计
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入，从次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人

应付给勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的 其他费用，但不包括利润。

1.1.6  其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地 方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）勘察设计方案及编制方案（含分包方案）；
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（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定

或合同另有约 外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书

上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察设计文件的提供 

除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量

向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当

在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2  发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计报告、勘察

设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提

供文件造成勘察设计服务期限延误的， 按第 6.2 款约定执行。

1.6.3  文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，

并应立即 采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意

见、确定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等来往 函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办

理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利

全部或部 分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。
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因贿赂造 成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10  知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署

名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专

利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设

计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为

已包含在投标 报价之中。

1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和

信息泄露 给他人或公开发表与引用。

1.12  发包人要求

1.12.1  勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通

知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 日内通

知勘察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和(或)周

期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包

人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝

履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该

规范和标准的 外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款

中约定。

2.发包人义务

2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反

法律而引起的 任何责任。

2.2 发出开始勘察设计通知
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发包人应按第 6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。

2.3  办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审

批、核准 或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批

件，发包人应给予必 要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。

2.5 提供勘察设计资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。

2.6  其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.发包人管理

3.1  发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人

代表的姓名、 职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包

人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行

中的具体事宜。发包人代表在授权范围 内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2  发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责

及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代

表。发包人收到通知后 7 天 内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系

方式、授权 范围和授权期限书面通知勘察设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工

作。发包人代 表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员

在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具

有同等效力。

3.2  监理人
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3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如

果委托监理，则 监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发

包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款

中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件

的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人

单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按

第 11 条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘

察设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认

函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项

约定的被授权人 员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设

计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延

误。

3.4  决定或答复

3.4.1   发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或勘察

设计文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期

限或勘察设计费用等问题按第 11 条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项

作出书面答复； 逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.勘察设计人义务

4.1 勘察设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律
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勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人

违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税 

勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格

之中。 

4.1.3  完成全部勘察设计工作

勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作

中的任何缺陷 进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按

合同约定提供勘察设计文件及相关服务等。

4.1.4  保证勘察设计作业规范、安全和环保

勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察设

计作业操作规范、 安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全

防护方案并制定应急预案，防止因勘察设计作业造成的人身伤害和财产损失。

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

 勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道

路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的

周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察设计人占用或

使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6  其他义务

勘察设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收

最后一批勘察设计成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的

义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3  分包和不得转包

4.3.1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合
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同条款另有约定外， 未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作

分包给第三人。

4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1 份分包

合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，

分包人的勘察设计费用由勘察设计人与分包 人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业

资质、人员、 设备和类似业绩等。

4.4  联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带

责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包

人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责

组织联合体各成员全面履行合同。

4.5  项目负责人

4.5.1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到

职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更

换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责

的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行 其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在

情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措

施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由

勘察设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职

责，但事先应 将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6  勘察设计人员的管理

4.6.1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察

设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员
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和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人

员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目

负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、勘探负

责人、试验负责人等；作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员

等。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负

责人、审核人、 审定人等；其他人员包括各专业的勘察设计人员、管理人员等。

4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何

时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权

随时检查。 发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜

任本职工作、 行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以

撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和

休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限

度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 勘察设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫

生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪

声、控制有害气 体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员

在勘探作业中受到伤害的， 勘察设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
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5.勘察设计要求

5.1  一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法

律和工程质量、 安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘

察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容

的描述不一致时，应以描述更 为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法

律规定，以及国家、 行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基

准日之后，前述版本发生重大变 化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规

范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建

议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条

约定执行。

5.1.4 勘察设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型

号、性能等技术指标及 适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察设计和施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3  勘察设计范围

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设

计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约
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定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的

一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设

计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.5 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程勘察设计（如有）、提供技

术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一

项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.6 工作范围指编制勘察设计文件、编制勘察设计概算、预算、提供技术交

底、施工配合、参加试 车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他

服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 勘察作业和勘察设计文件要求

5.4.1  测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察设计

人提供测量基准 点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘

系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测

绘。

（2）勘察设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据

准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。

（3）工程勘探之前，勘察设计人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量

放线并在实地位 置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2  勘探

（1）勘察设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、

洞探和地球物理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察设计人

对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）勘察设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边

设施、建构筑物、 地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行

防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由

勘察设计人自行承担。
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（3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、

勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行

规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，勘察设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录

整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用

维护单位进行现场验收。 验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应当及时进行二

次封孔和现场验收。

5.4.3  取样

（1）勘察设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规

定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取

样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样

品搬运之前， 宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量

避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔

号、样品编 号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4  试验

（1）勘察设计人应当根据岩土条件、勘察设计要求、勘察经验和测试方法特

点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验

数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）勘察设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有

相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。

（3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是

否满足试验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标

准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之

用，并按规范标准规定处理余土和废液， 符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试

验负责人签字确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.5 勘察设备要求
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5.5.1  勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察

设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 勘察设计人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并

不限于钻机、触 探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛

机、干燥箱、直剪仪、收缩 仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使

用。

5.5.3 勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，

发包人有权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由

此增加的费用和（或）周期延误由 勘察设计人自行承担。

5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 勘察设计人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者

其他市政设 施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制

定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，勘察设计人应当按照发包人要求或行政管理部门规

定恢复临时占地。 如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为

恢复或清理，由此发生的费用 从拟支付给勘察设计人的勘察费用中扣除。

5.6.4 勘察设计人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开

展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设

施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专

用合同条款 另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承

担。

5.7 安全作业要求

5.7.1 勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指

示，并在专用合同 条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施

计划报送发包人批准。

5.7.2 勘察设计人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通

安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
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5.7.3 勘察设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘

察作业安全管理， 特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他

危险品的管理。

5.7.4 勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的

安全生产和劳动 保护设施，加强对勘察设计人人员的安全教育，并且发放安全工作

手册和劳动保护用具。

5.7.5 勘察设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批

准。勘察设计人还应按 预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护

好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 勘察设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事

故承担责任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责

任。

5.7.7 由于勘察设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和

财产损失，由勘察设计人负责赔偿。

5.8 环境保护要求

5.8.1 勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约

定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财

产损失负责。

5.8.2 勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包

人批准。

5.8.3 勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水

及排污等，符合 法律规定和发包人要求。

5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人

员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出

标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时

如实地向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧急措施等。

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要
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求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范

可靠，并能够实施。

5.10.2 勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使

用寿命年限，并在勘察设计文件中予以注明。

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发

包人的下步工作需要， 并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律

法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建

议。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1  开始勘察设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察

设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始

勘察设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内

未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包

人应当延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约

定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；



21

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3 非人为因素引起的周期延误

6.3.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导

致周期延误 的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.3.2 勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部

门，并采取有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费

用。

6.4 勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金

的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.5 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由

发包人承担。

6.6 完成勘察设计

6.6.1 勘察 设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定

和发包人要求编制勘察设计文件。

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本

工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计

文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种

形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章

和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格

式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

6.7 提前完成勘察设计

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘

察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时

间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书

的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由

发包人承担。
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6.7.2  发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发

包人书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后

7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。

6.7.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可

以在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停勘察设计

7.1 发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人

采取有效措施 予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义

务时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增

加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设

计，由此造成费用的 增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（1）勘察设计人违约；

（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已

完部分的勘察设计文件， 由此增加的费用由责任方承担。

8.勘察设计文件

8.1 勘察设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收

的，视为发包人已经 接收勘察设计文件。
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8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内

容包括图纸和文件名称、图纸和文件内容、图纸和文件形式、份数、提交和接收日

期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模

型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察

设计人应当给予配合。 审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求

等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2   除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自

文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为

勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说

明审查不通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘

察设计文件，并重新报送发包人审查， 审查期限重新起算。

8.3  审查机构审查勘察设计文件

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，

按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。

发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘

察设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察

设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重

新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文

件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当

承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的

费用增加和（或）周期延误。

9.勘察设计责任与保险

9.1 工作质量责任
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9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求

等。

9.1.2  勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质

量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察

设计文件的勘察设计、复核、审核、会签和 批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 勘察设计人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验

数据的可靠性、 真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4 勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并

作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的

检查和检验提供方 便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察

看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察

设计人按合同约定应负的责任。

9.2 勘察设计文件错误责任

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无

论勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问

题带来的缺陷和工程问题进行改正， 但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误

导致的除外。

9.2.2 因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计

人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措

施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计

服务期限延误由发包人承担。

9.3 勘察设计责任主体

9.3.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业

道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的

责任和义务。

9.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保

证勘察设计文件符合法律 法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的
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工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺

书，连同法定 代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 勘察设计责任保险

9.4.1   除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本

合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设

计责任险的保险单副本或者其他有效证 明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失

而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用

赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并

负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。

10.施工期间配合

10.1 施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察设计服

务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人

员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出

现场交通服务和其他便利条件。

10.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，委派专业

人员配合施工承包人及时解决与勘察设计有关的问题，包括并不限于勘察设计技术交

底、 施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与基坑基地

验收合工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施

工承包人等进行勘察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求

等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘

察设计人参加 验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格

的，勘察设计人应当承担违约责任， 免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生

的经济损失。
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11.合同变更

11.1  变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方

协商一致 后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条

款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变

更情形的， 按照上述约定进行调整。

11.2  合理化建议

11.2.1 合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应

以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高

了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约

定。

12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通

知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和

实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制

定纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、配合审查等，编

制勘察设计文件，勘察设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民

扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保 护，农民工工伤保险等全部费用和国

家规定的增值税税金。
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12.1.4 发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审

时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2  定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方

式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付

给勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解除合

同时，定金不予退还。

12.3 中期支付

12.3.1 勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人

提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2  发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设

计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或

不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款

的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用

合同条款 的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发

包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计

人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不

予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的

约定支付逾期付款违约金。

12.4.3  发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和

提供补充资料，由勘察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第 15 条的约

定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。
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13.不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过

程中不可避免 发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟

疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收

集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致

的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立

即通知合 同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的

证明。

13.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交

中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内

提交最终报告及有关资料。

13.3  不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。

不可抗力 发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如

未采取有 效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应

由该当事 人承担全部损失。

14.违约

14.1 勘察设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；
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（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求

其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解

除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损

失等。

14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，

要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发

出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计

人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约 责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解

决。

15.争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人

友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第三节 专用合同条款

发包人：临沧市临翔区河道综合治理保护开发办公室                

勘察设计人：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

临沧市临翔区河道综合治理保护开发办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）
为实施云南省临沧市临翔区南汀河防洪治理工程勘察设计服务项目，已接受 新疆兵

团勘测设计院集团股份有限公司（勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人”）的投

标，并确定其为中标人；项目服务地点为临沧市临翔区。根据《中华人民共和国民法

典》及国家、地方有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，于

2025 年 6 月 27 日共同签署，双方达成如下条款：

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：临沧市临翔区河道综合治理保护开发办公室。

1.1.2.3 勘察设计人：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司。

1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的工程为“云南省临沧市临翔区南汀河防洪治理工程

勘察设计服务项目”。

1.1.3.3 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察纲

要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制

勘察报告，编制设计文件和设计概算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发

包人委托的其他服务，提交设计成果文件并通过发包人验收、审核合格。

2. 发包人义务

2.4 支付合同价款

在合同履行期间，根据资金到位情况，发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合
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同价款。

2.5 提供勘察设计资料

增加：

2.5.1 发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料，向勘察设计

人提供已有的与本合同工程有关的资料，但只对列入合同文件的勘察设计资料完整

性、正确性负责，不对勘察设计人使用上述资料所作出的分析结果承担责任。发包人

不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行勘察设计，不应提出与国家或行业标准、

规定相抵触的要求。

2.5.2 发包人私自变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交

资料作较大修改，勘察设计人应及时完善修改。若发生重大设计变更，双方另行协商

签订补充协议。

2.6 其他义务： 

增加：

2.6.1 发包人应及时协调解决勘察现场出现的问题，包括但不限于：与有关单位的

配合问题，勘察工作开展前，应办理完毕勘察许可、工作场地使用、青苗、树木、水

域养殖物赔偿、坟地迁移、障碍物清除等工作（费用已包含在合同价款中），及解决

扰民和影响工作正常进行的有关问题等。协助勘察设计人办理工程所需炸药雷管的审

批手续；协调配合征地移民安置前期调查工作，提出移民安置规划方案。

2.6.2 发包人要求勘察设计人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得勘察设

计人同意，不得严重背离合理设计周期，发包人不支付赶工费。

2.6.3 发包人应为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活等方面的便利条

件及必要的劳动保护装备，但费用由勘察设计人自理。

2.6.4 非由勘察设计人原因造成发包人的上级或其他有关审批部门对勘察设计文件

不审批或本合同项目停止、缓建，发包人应及时书面通知勘察设计人。

2.6.5 发包人负责组织各阶段设计报告审查、评审、上报工作。

3.发包人管理

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在 7 个工作日内对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复。

4.勘察设计人义务
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4.1 勘察设计人的一般义务

勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程、行业及地方性的相关技术规范及规

定等要求，及发包人提出的勘察设计要求，进行工程勘察设计，按合同约定的进度要

求提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其提交设计成果资料的真实性、准确性、

完整性及质量负责。

4.1.6 其他义务

（1）按国家规定和合同约定的技术规范要求提供全套勘察设计成果资料及后续施

工配合服务（包括但不限于施工现场指导及合理化建议、配合协调供水、电、气等相

关工作）。按编制规范要求提供全套成果资料及后续施工配合服务；

（2） 勘察设计人必须按国家规定技术标准、规范开展勘测设计工作，承担野外

辅助工作，负责收集必要的基础资料，承担相关资料购置费用，完成合同规定的工作

内容，并提交设计成果。

（3）勘察设计人按本合同约定的内容、时间向发包人交付设计成果，并对提交成

果的质量负责；勘察设计人对设计成果出现的遗漏或错误负责修改或补充；由于勘察

设计人员错误造成事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的

设计费。损失严重的根据损失程度和勘察设计人责任大小向发包人支付赔偿金，造成

发包人损失的，应赔偿发包人实际损失。

（4）勘察设计人所提交的设计文件由有关单位审查的，勘察设计人负责根据审查

结论对不超出本合同所列范围内的内容做必要的补充修改，并积极协助发包人完成报

批工作。

（5）勘察设计人在必要时负责向有关主管部门进行中间成果技术性汇报。

（6）勘察设计人应依据合同，接受发包人的建议、检查、确认、同意、批准或类

似行为，但并不因此变更或免除勘察设计人的责任。

（7） 勘察设计人对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行技术交底，解

决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和专项工程验收，参加工程竣工验收。

（8）勘察设计人设计成果确保各级审查通过，在设计过程中所产生的所有交通

费、食宿费由设计人自行承担。

（9）勘察设计人负有技术保密的责任与义务，对于本工程勘察设计的过程文件、

科研专题、估算文件等，凡是涉及发包人信息、国家秘密、保密技术等，勘察设计人

严格控制发放范围，分发要有签收。未经发包人同意不得泄露或其他方式使第三方知
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晓，如发生此问题，勘察设计人应承担相应的经济和法律责任。

（10）勘察设计人应对设计变更负责修改完善相关文件，并承担由此发生的费

用，工期不调整（非勘察设计人原因引起的设计变更除外）。凡由于勘察设计人的设

计缺陷引起的变更，导致工程投资增加，发包人有权根据实际情况，要求勘察设计人

进行赔偿。

（11） 发包人在支付设计费用前，有权对勘察设计人提交的设计文件进行审核。

若设计文件不符合发包人要求或存在重大错漏，发包人有权暂缓支付，直至勘察设计

人完成修改并达到发包人要求。

（12）勘察设计人不得再向发包人收取除此之外的任何费用。勘察设计人完成工

作所形成的各项技术成果资料的知识产权归发包人所有，但勘察设计人保留成果文件

的署名权及在学术交流、资质申报中的使用权。未经发包人书面同意，勘察设计人不

得提供给第三人或用于本合同以外的用途。

（13）勘察设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由勘察设计人

自行解决。

（14）勘察设计人提交的设计文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人

上级主管部门的审查，并按照审查意见修改完善直至各阶段获得批复。

（15）勘察设计人须接受和配合发包人委托的审计单位（部门）的审计。

4.2  履约保证金

4.2.1 本合同担保金额为合同金额的 10%进行履约担保。在本项目勘察设计合同签

订前，勘察设计人必须向发包人提交银行转账或银行保函或保证保险，自提交之日起

生效，在服务周期结束后一次性无息退还。

4.2.2 如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人

有权扣划相应金额的履约保证金，履约保证金不足以弥补发包人损失的，勘察设计人

还应当按照本合同约定承担相应违约责任和实际损害赔偿责任。

4.3 分包和不得转包

4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。非主体、非

关键性勘察设计工作或专题，经发包人书面同意，可由勘察设计人分包给具备编制资

质的单位完成，同时所分包的单位具备相应资质、有能力承担该服务并符合法律法规的规

定。分包前须报发包人书面同意方可分包，否则无效。勘察设计人违反本合同约定存
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在非法分包、转包等情况时,发包人有权单方面解除合同,并承担相应违约金，违约金金

额为合同总价款的 10%，除此之外，还应赔偿给发包人造成的直接损失。

5.勘察设计要求

5.3 勘察设计范围

1、完成本项目勘察设计全部内容，包含但不限于本项目的可行性研究报告（含勘

察等）、初步设计报告（含勘察、招标设计、施工图设计等）、所有涉及的相关专题

（包括但不限于永久用地预审与选址意见书、临时用地报批、环境影响评价报告、水

土保持专题报告等）、变更设计及各阶段项目审批等全过程勘察设计服务，设计工作

进度及提交成果以满足招标人的要求为原则，含编制、报审等工作，直至获得相关部

门批复为准；施工期间至少派遣 1 名设计代表常驻现场及时解决施工中出现的需要设

计处理的问题，参加工程施工全过程、完工验收及工程竣工验收等为止。

2、本项目涉及河流跨县（区），按照上级对项目完整性要求，需配合其他县

（区）完成项目可研的合并汇总工作；同时各阶段所涉及的相关专题适时根据相关行

政主管部门部门指导意见增加或变更。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1 开始勘察设计

6.1.1 开始勘察设计的条件：合同签订后（具体日期由发包人在开始勘察设计通知

中明确）。

6.1.2 因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察设计通知的，

勘察设计费用亦不做调整。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成勘察设计服务期限延误的，勘察设计

人应及时提出书面报告，经发包人确认后，应当延长勘察设计服务期限，但是不增加

勘察设计费用。

6.4 勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误并给发包人造成严重损失的，发包人有权单方

面解除合同，勘察设计人应支付逾期违约金，每逾期一天，逾期阶段部分对应合同总

价款的 0.05%/日，最高不超过合同总价款的 10%，除此之外，还应赔偿给发包人造成

的直接损失。
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6.7 提前完成勘察设计

6.7.3 提前完成勘察设计的奖励：无。

增加：

6.8 勘察设计周期及提交成果 

本款约定为： 

合同签订生效之日起至工程竣工验收结束为止，其中：要求合同签订后 120 日历

天内完成可行性研究报告编制并通过专家评审，可研报告批复后 90 日历天完成初步设

计编制并通过专家评审，招标设计、施工图设计阶段及相关阶段专题报告根据项目进

度按照发包人要求提供，不得影响报告的审批及项目开工建设。

8.勘察设计文件

增加：

8.4 审查验收

8.4.1 勘察设计人应编制技术大纲报送发包人，并在符合国家有关规范、规定的前

提下，根据发包人提出的意见和要求进行补充、完善或改进。

8.4.2 勘测设计报告编制完成后，由发包人组织审查，勘察设计人应按要求提供会

议材料，并负责按审查意见进行修改补充，按时提交修改后的正式成果。

11.合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生变更情形的，发包人应当延长勘察设计服务期限，但是不

增加勘察设计费用。

11.2 合理化建议

11.2.2 合理化建议的奖励：无。

12.合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款为勘察设计人的中标费率，在合同履行期间不做调整。

签约合同价：按照初步设计报告最终批复概算中的工程科研勘察设计费×(1-

8.3%）进行结算，暂估 362.12 万元。
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12.2 定金或预付款

本项目无预付款。

12.3 中期支付

以现有资金情况优先保障支付或根据项目资金到位及工作开展情况双方共同协

商处理。现暂定支付约定：

（1）勘察设计人提交可行性研究报告及图纸后 15 日内，发包人支付至合同额

的 15%；

（2）勘察设计人提交的可行性研究报告及图纸通过发包人及相关部门审查、验

收，通过后 15 日内，发包人支付至合同额的 30%；

（3）勘察设计人提交初步设计报告及图纸后 15 日内，发包人支付至合同额的

45%；

（4）勘察设计人提交的初步设计报告及图纸通过相关部门审查通过后，15 日

内，发包人支付至合同额的 60%；

（5）发包人应按勘察设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向勘察设计

人支付勘察设计费，施工图完成后，发包人支付至合同额的 90%；

注：双方约定的进度款及结算支付的金额、方式和时间：在项目资金落实到位

情况下按工作进度分别进行支付，具体支付金额由双方友好协商确定。

12.4 费用结算

12.4.1 待工程竣工验收合格后，15 日内，发包人结清勘察设计费（剩余勘察设计

费总额的 10%），不留尾款。

12.4.2 本合同价款包含完成本项目勘察设计全部内容（即获得可行性研究报告、

初步设计报告、相关专题报告等批复及按照有关法律法规、技术规范及相关主管部门

的规定和相关要求完成招标范围内资料的收集、整理、现场调查、报件制作、评审、

完善及报批等全部工作，并对其工作质量负责，确保工作成果通过评审并取得行政许

可文件）过程所涉及的相关费用（含评审费）。

14.违约

1、因政策变动因素致使项目审批不能按时完成，由双方协商处理解决。

2、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始工作的，发包人应根据
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勘察设计人已进行的实际工作量核算支付。勘察设计人要求终止或解除合同，发包人

有权追究勘察设计人因此造成的损失。

3、勘察设计人的阶段性成果必须满足工程可行性研究、初步设计等各阶段审批、

验收等工作要求。

4、勘察设计人派往本项目的项目组成员须与投标承诺保持一致，未经发包人书面

同意，勘察设计人不得擅自更换项目负责人及主要人员，否则每发生 1人·次更换，向

发包人支付签约合同价 1%的违约金，同时发包人有权解除合同。违约金自应支付勘察

设计人的进度付款中扣除。如确需更换，勘察设计人应提前 30日向发包人提出书面申

请，经发包人同意更换后的项目负责人及主要人员资格和能力不得低于投标文件承诺

的要求。

5、因不可抗力或政策性原因，导致本项目暂停、终止，后续事宜按国家相关法律

法规及相关政策要求执行，双方于本合同内互不承担违约责任。

6、本协议任何一方明确表示或者以自己行为表明不履行协议义务的，其他方可以

在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

7、本合同各方都违反协议的，应当各自承担相应的过错责任。

15.争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，应当友好协商解决；合同当事人

友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议调解机构意见的，约定的合同争

议解决方式：任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。


