














 

项目专用合同条款数据表 

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项

目专用合同条款的组成部分。 

序号 条目号 信息或数据 

1 1.1.2.2 

发包人：弥勒市综合交通建设中心 

地  址：弥勒市俊峰花园三期 

邮政编码：652399 

2 1.1.2.6 监理人：由招标人确定 

3 1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年。 

4 1.6.3 
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工

程相应部位施工前 7天签发图纸修改图给承包人 

5 3.1.1 
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： 

（6）根据第 15.3款发出的变更指示，按业主的相关管理办法执行 

6 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否 

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 

8 8.1.1 

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：自签订

合同之日起 14天内 

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：自下发开工通知之日

起 28天内 

9 11.5（3） 逾期交工违约金：1000元／天 

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额：5%签约合同价 

11 11.6 提前交工的奖金：无 

12 11.6 提前交工的奖金限额：无 

13 15.5.2 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，

发包人按所节约成本给予奖励 

奖金金额：由发包人及承包人协商解决 

14 16.1 合同期内不调价 

15 17.2.1（1） 开工预付款金额：/ 

16 17.2.1（2） 材料、设备预付款比例：/ 

17 17.3.2 
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：按招标

人要求提供 

18 17.3.3（1） 进度付款证书最低限额：/ 

19 17.3.3（2） 逾期付款违约金的利率：无 

20 17.4.1 
质量保证金金额：3%合同价格 

质量保证金是否计付利息：否 

21 17.5.1（1） 
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3

份 

22 17.6.1（1） 
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3

份 



 

续上表 

序号 条目号 信息或数据 

23 18.2（2） 竣工资料的份数：3份  电子文档 1份 

24 18.5.1 
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：按发包人或监理人的指示执

行 

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：由发包人与承包人另行协商 

26 20.1 建筑工程一切险的保险费率：按相关规定执行 

27 20.4.2 
第三者责任险的最低投保金额：按相关规定执行 

保险费率：按相关规定执行 

28 24.1 争议的最终解决方式：诉讼 

 

 

  



 

项目专用合同条款 

4. 承包人 

4.1承包人的一般义务 

4.1.2 依法纳税 

“通用合同条款”4.1.2项下全文修改为： 

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内，其税率按

当地税务主管部门规定执行。 

4.1.8 为他人提供方便 

本项细化为：承包人应根据工程实际及工程所在地周边交通情况、居民生活

出行条件，尽量为他人提供可能的条件。积极维护好安全秩序，并做好安全标识，

所需费用及因此对施工的影响，投标人应在投标时充分预测，并把费用计入各报

价子目，中标后业主不再另行支付。 

4.1.10 其他义务 

（4）承包人应履行的其他义务 

a．图纸复核 

承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任

及时向监理工程师报告： 

1）由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的设计明显不合理； 

2）图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏； 

3）由于地质条件的变化造成设计明显不合理。 

除非施工前确实不可预见，承包人均应在其单项工程开工报告中提出上述问

题（如果有），同时，承包人在施工过程中同样有责任及时向监理工程师报告上

述情况（如果有）。 

对于所有这些问题的处理，承包人均应按监理工程师的指令进行，如果承包

人未及时报告或未按监理工程师的指令处理，由此造成的任何损失均应由承包人

承担。 

b．施工配合 

承包人除按合同规定承担本合同工程实施及完成、修复缺陷外，还应积极配

合业主及其他承包人完成施工任务；对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、

交通工程等施工项目，承包人应按业主要求做好施工期间的配合及交竣工配合工

作，若出现矛盾和纠纷，承包人应服从监理工程师或业主安排，并承担因自身原



 

因造成的费用增加。 

4.3分包 

本款约定为除劳务分包外，不接受任何形式的分包，劳务分包执行“公路工

程专用条款 4.3.4项规定”。 

4.5承包人项目经理 

本款 4.5.1项细化为： 

4.5.1 承包人应按投标时承诺指派项目经理，并在约定的期限内到职。若不

能到位时，发包人可以视为承包人违约，并可单方终止合同，承包人提交的履约

担保不予退回，若给发包人带来的损失超过履约担保金额的，由承包人负责赔偿；

发包人也可视情况同意承包人更换一次，并对承包人课以 20000 元/人·次的罚

款，且承包人更换的人员资格不得低于招标文件的规定且满足 4.6.6 规定；若遇

特殊情况，双方协商解决。 

4.6承包人人员的管理 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款末增加 4.6.6： 

4.6.6 承包人应向发包人提供实际投入本项目的项目经理、项目总工、试验

工程师、安全员、财务负责人的劳动合同原件及社保机构出具的社保缴费证明彩

色扫描件，项目经理的注册建造师彩色扫描件，试验员的试验资格证书彩色扫描

件，安全员安全资格证书彩色扫描件，财务负责人的会计从业资格证书彩色扫描

件，供发包人办理施工许可时使用。 

9. 施工安全、治安保卫和环境保护 

9.2承包人的施工安全责任 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”9.2.5项下全文修改为： 

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施

的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。工程量清单中列有支付细目，由

承包人填写。 

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在

本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支

付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或

确定。 

安全生产费的使用按《云南省交通厅关于印发云南省公路建设安全生产管理

办法的通知》的规定执行。 

（5）承包人投入本工程的施工特种机械设备，应符合国务院特种设备安全



 

监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。重新

安装改造的施工设备需经相关部门的许可。 

10. 进度计划 

10.1合同进度计划 

承包人编制施工方案的内容：按监理人的要求编制。 

11. 开工和竣工 

11.4异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件的范围：异常气候是指项目所在地 50 年以上一遇的罕

见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。 

12. 暂停施工 

12.1承包人暂停施工的责任 

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无 

12.2 发包人暂停施工的责任 

删除本款中“并支付合理利润”。 

15. 变更 

15.4 变更的估价原则 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本项下全文修改为： 

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付； 

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单

价。 

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，

可在合理范围内参照类似子目的单价，或由承包人在按投标时（或招标人最高投

标限价）所提供的单价分析资料表及内容（如主材价、费率取定等）编制细目单

价，由监理人确定变更工作的单价，并报发包人批准执行。 

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人在按投标

时（或招标人最高投标限价）所提供的单价分析资料表及内容（如主材价、费率

取定等）编制细目单价，由监理人确定变更工作的单价，并报发包人批准执行。 

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人

责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 

16. 价格调整 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款 16.1、16.2 项按下述

修改，增加 16.3、16.4项。 



 

16.1物价波动引起的价格调整 

本项目合同单价不因物价波动而调整。 

16.2法律变化引起的价格调整 

本项目合同单价不因法律、法规、政策性变化而调整。 

16.3工程拖期的价格调整 

不管什么原因，导致本标段工程未能在投标书附录中写明的工期内完成，在

交工日期以后施工的工程和经业主同意延长工期的工程以及该延长的交工日期

到期以后施工的工程，价格均不作调整。 

16.4其他调整 

在签发交工证书时，无论本标段合同价格的增加或减少，也无论增加或减少

了多少，均不考虑管理费及利润调整。 

17. 计量与支付 

在本款末增加第 17.7款“其他保证金” 

17.2预付款 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款下全文修改为：在签订

合同时约定。 

17.3工程进度付款 

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本款下全文修改为： 

（1）按月支付，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证

明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应

的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进

度付款证书。监理人有权扣除承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相

应金额。 

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 14天内，将进度应付款支

付给承包人，但最高支付额为当期计量价款的 75%。剩余部分（含 3%的质量保证

金）待缺陷责任期满后支付。 

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承

包人完成的该部分工作。 

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和

专用合同条款的约定办理。 

17.3.5 农民工工资保证金 



 

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人在项目施

工合同签订后按《红河州人民政府办公室关于工程建设领域实行农民工工资分账

管理和实名制发放的通知》（红政办发〔2017〕10 号文）针对所承包的项目在

项目所在地开设农民工工资专用账户，足额缴存签约合同价的 3%作为农民工工

资保证金，并按该文件执行银行代发该工程农民工工资制度。 

（2）缺陷责任期满时，经监理工程师核实承包人已完成农民工工资支付的

所有工作，发包人应在核实后 14天内将保证金（不计利息）返还承包人。 

17.4质量保证金 

第 17.4.1、17.4.项细化为： 

17.4.1 交工验收证书签发后 14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。

质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数

据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发

包人批准的格式出具所需费用由承包人承担。 

质量保证金收取采用形式在合同谈判时约定。 

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对

工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证

金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完

成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。 

19.2缺陷责任 

删除本款 19.2.3 项下最后一句“并支付承包人合理利润”。 

20. 保险 

20.1工程保险 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本项下全文修改为： 

本款约定为： 

建筑工程一切险的投保内容：本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已

运至施工工地用于永久工程的材料和设备。 

保险金额：按工程量清单执行。 

保险费率：按工程量清单执行。 

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工

期+缺陷责任期）。 

20.4第三者责任险 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本项下全文修改为： 



 

第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人

负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），

以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用

等赔偿责任。 

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投

保第三者责任险。 

保险金额：按工程量清单执行。 

保险费率：按工程量清单执行。 

20.6对各项保险的一般要求 

20.6.4 保险金不足的补偿 

“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”本项下全文修改为： 

本合同工程的保险均由承包人办理，发包人协助，其中工程一切险及第三方

责任险应由发包人及承包人联名投保，承包人在办理保险时对其认为投保额不足

部分应追加投保，发包人认为承包人在投保时已考虑了足够风险，其费用已计入

报价细目的单价或合价中，保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限

额的部分），均由承包人自行承担。 

补充 20.6.7项： 

20.6.7 本标段的保险事项均由承包人办理，发包人协助。 

22. 违约 

“公路工程专用合同条款”本项下增加： 

（11）如果总监理工程师或驻地监理工程师所发出的书面指令，承包人收到

3天内无实质性响应指令内容，则视为承包人行为违约。 

22.1承包人违约 

22.1.2 对承包人违约的处理 

本项（4）目约定： 

①出现 22.1.1（1）所述情况，发包人可以认为承包人违约，可单方终止合

同，承包人提交的履约担保不予退回，若给发包人带来的损失超过履约担保金额

的，由承包人负责赔偿。 

②出现 22.1.1（2）所述情况，发包人可以向承包人罚以履约担保 10％的违

约金。 

③出现 22.1.1（3）所述情况，发包人可雇用其他人员为其清理，费用由承

包人承担，每次可向承包人并处 3万元以内罚款。 



 

④出现 22.1.1（4）所述情况，发包人可书面指令承包人加快施工进度，若

承包人不能采取有效措施，发包人可以向承包人罚以履约担保 30％的违约金，

并将其部分工程划给有资质的单位帮其完成，费用由承包人承担。 

⑤出现 22.1.1（5）所述情况，发包人可雇他人为承包人完成缺陷修复工作，

费用由承包人承担，每次可向承包人并处保留金的 20％以内罚款。 

⑥出现 22.1.1（7）所述情况，发包人可以向承包人罚以 10000 元/天的罚

款。 

⑦出现 22.1.1（8）所述情况时：发包人可以向承包人罚以 5000 元/人的罚

款。 

⑧出现 22.1.1（9）所述情况，发包人可书面指令承包人进行整改，每次向

承包人课 2000元罚款。 

⑨项目经理未按招标文件及投标文件的承诺到位的，按本条款 4.5 条的规定

办理。 

⑩项目总工未按招标文件规定及投标文件的承诺到位的，发包人可以视为承

包人违约，并可单方终止合同，承包人提交的履约担保不予退回，若给发包人带

来的损失超过履约担保金额的，由承包人负责赔偿；发包人也可视情况同意承包

人更换一次项目总工，并对承包人课以 10000 元的罚款，且承包人更换的项目总

工不得低于招标文件的规定；若遇特殊情况，双方协商解决。 

22.2发包人违约 

22.2.1 发包人违约的情形 

本项细化为： 

在履行合同过程中，若发包人因资金确有困难，未能按合同约定时间支付预

付款或合同价款，承包人应理解，并不能因此认为发包人违约。 

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约： 

（1）发包人原因造成停工的； 

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的； 

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的； 

（4）发包人不履行合同约定的其他义务的。 

 


