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广南县林业开发有限责任公司

二零工四年十月
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广南县者太乡⒛24年油桐产业发展

项目合同书



条忽佗

联系

广南县者太乡⒛24年油桐产业发展
项目合同书

(以下简称甲方 )

法人代表 : 系电话 :

地址 :

乙方 :
(以下简称乙方 )

法人代表 : 18896354323

地址 :

根据 《全国乡村产业发展规划(2020-⒛25年 )》 、 《中
共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化

的意见》、文山州委农村工作领导小组印发的《文山州⒛24

年
“
1+茌 +N” 重点产业基地考评实施方案》等文件精神及县

委县政府领导要求,把 乡村建设摆在广南县现代化建设的重

要位置,充分利用者太乡油桐资源优势,促进村集体经济和

群众持续增收,推进乡村振兴战略实施,实现产业发展与生态

建设双赢。经公开招投标,按照《中标通知书》(招标编号 :

GC532600⒛ 2400504001),乙 方中标广南县者太乡⒛2茌 年

油桐产业发展项目。经甲乙平等、互利、公正,达成协议如

下 :

-、 项目概况

(一 )项 目名称 :广 南县者太乡⒛24年油桐产业发展

项目。

(二 )建设内容及布局:建设油桐产业基地 1510亩 ,

其中油桐新植 900亩 ,布局于大田村委会瑶上村小组未果处
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山地新植 500亩 ,者太村委会杨梅山垭口—大田一清水江公

路两侧们。1公里,大 田村委会蚌洼桥一坝干一底旭一布公

路两侧⒛ 公里,共 60.1公里 400亩 ;油桐提质改造 610亩 ,

布局于三卡村委会坝干村小组老龙街至坝干老寨路边 245

亩,大湾村小组对门山地块 365亩。
(三 )建设期限 :

1.施工期限:900天 ,⒛24年 10月 -2027年 茌月完成油

桐产业种植及管护。

2.合作运营期限:15年 ,⒛27年 1月 -2041年 12月 ,

乙方按照
“
六统一分

”
统一组织基地管护和经营。

二、项目资金及支付

(一 )合同金额。按照 《中标通知书》 (招标编号 :

GC532600202400504001)中 标价 (费率或单价等):102.39503

万元,大写:壹佰零贰万叁仟玖佰伍拾元叁角整。

l。 油桐新植造价 71.82万元,种植油桐 5.0茌 万株 ,亩

积 900亩 ;油桐新植完成后要连续管护三年 (含种植完成当

年 )。 第一年⒛24年 12月 前,按照技术要求完成新植任务 ;

第二年 ⒛25年 10△ 2月 前,进行补植补造、除草施肥等抚

育管理 1次 ;第三年⒛26年 8-10月 前,再保证苗木成活率

≥85%的前提下,可 以只进行除草施肥等抚育管理 1次。

2.油桐提质改造造价 30.57503万 元,实施改造 610亩 ;

对保存率达不到 8bO/0的未成林造林地块进行补植,完成完成

割灌除草、整形修剪、塘抚施肥、密度控制 56株 /亩等抚育

工作,按照国家及地方发布的种苗质量要求进行检验,管护

期一年。

(二 )资金管理。项目资金采取专款专用方式列支,由
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乙方在 银行开设共管账户,甲 方将该项

目资金划拨至共管账户,由 甲方监管资金使用,乙方每申请

使用一笔资金,须经甲方同意方可列支。该账户待项目建设

期结束后用于该项目独立核算,项 目净利润资金的分配,项

目产生收益后的分成资金同样由甲方监管使用,收益分成资

金须由甲方同意后方可列支。

(三 )资金支付

1.油桐新植造价 71.82万元。合同签订后,乙方进场组

织施工后,支付油桐新植造价的⒛%预付款 (小写:14.36

万元 )给乙方,用 于购买肥料、种子、雇佣工人等;第一年

验收通过后,支付油桐新植造价的们%进度款 (小写:28.73

万元 )给乙方;第二年验收通过后,支付油桐新植造价的⒛%

进度款 (小写:14.36万 元 )给 乙方;第 三年验收通过后 ,

支付油桐新植造价的⒛%进度款 (小写:14.37万元 )给 乙

方。

2.油桐提质改造造价 30.57503万 元。合同签订后,乙

方进场组织施工后,支付油桐提质改造造价的⒛%项 目预付

款 (小写:6.12万元 )给乙方,用 于购买肥料、种子、雇佣

工人等;项 目验收通过后,支付油桐提质改造造价剩余的80%

尾款 (小写 :24。 45503万元 )给乙方。

(四 )项 目验收。按照项目实施进度,乙方及时向者太

乡人民政府申请验收,者太乡人民政府对项目进行初验并将

相关工程和财务资料报请县林业和草原局复验,县林业和草

原局组织复验合格后,乙方申请支付项目资金,并在验收合

格后 15日 内完成项目进度款支付。

三、建设方式
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(一 )合作模式。采取
“
带动主体 (乙方 )+村集体+农

户
”
的合股种植模式。带动主体 (乙方 )负 责提供种子、肥

料、农药、技术服务,组织实施油桐新植和林下中药材的种

植、管理、采收和售卖。村集体负责投入县产业项目扶持资

金,全部补助给公司用于项目建设,专款专用;村集体组织

农户 (大户、集体 )以土地入股,在项目实施过程中有偿提

供劳务服务,配合做好宣传推广、纠纷调解、签订合同,组

织协调种植、抚育管理等工作。项目采取先建后补的模式申

请财政衔接资金挟持发展,由 乙方按照种植技术方案自行开

展油桐产业种植。

(二 )施工方式。按
“
六统一分

”
 (即 统一规划、统一

良种、统一技术、统一造林、统一经营、统一采收、按收益

分红 ),由 乙方统一组织施工和经营管理。
(三 )项 目净利润收益分成

项目产生净利润后安以下方式进行分配 :

1.油桐新植,项 目产生净利润后,乙方分成为净利润的

55%,土地持有农户分成为净利润的 40%,村集体分成为净利

润的 5%。

2.油桐提质改造,由 乙方按照技术要求进行统一改造 ,

改造完成后由农户自行管理、采摘,乙方按市场价统一收购 ,

不涉及利润分成。

(四 )合作期限

1.油桐新植合作期限为 18年 ,前 3年为项目施工期 ,

后 15年为项目运营管理期,运营期间乙方自行管理、采摘、

销售。

2.油桐提质改造施工完成后管护 1年 (含施工期 ),改
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造后所有权及收益权归农户所有;由公司按照市场浮度价进

行统一收购。

合作期满后根据 3方意愿协商,乙方享有优先续约权。

四、种植技术要求

(一 )油桐新植

1.造林密度及混交方式。油桐:造林密度为 56株 /亩 ,     `
株行距为 3× 鲕。可采用林粮间作。

2.林地清理。按设计株行距,以穴为中心,除杂草、砍

杂灌。块状清理,清理规格 100× 100cm。

3.整地。穴状整地,规格为 40× 40× 30c1n;

4.施基肥。每穴施有机肥 0.5公斤、复合肥 0.1公斤。

5.栽植方法。油桐采用植播方式造林。在 11月 一次年 2

月,用 精选的种子直接点播穴内,每穴播种 2-3粒 ,呈 品

字形摆放,覆± 5-7厘米,再盖一层干草防土层板结。出

苗后选留一壮苗,并及时除草松土追肥。

6.抚育管护。每年锄草 1次 ,塘抚 1次 ,塘抚规格:100

m× 100m× ⒛ clll,追复合肥 0.5饨 /株。年。做好幼树进行     、

定杆整形,加强病虫害防治和管护,严禁人畜破坏和森林火

灾发生。

7.病 虫害防治。油桐病虫害主要有黑斑病、枝枯病, 腐

烂病 金龟子、蓑蛾、螨类、蚧类、油桐尺蠖、天牛等。掌

握病虫害的发生规律,不 同的病虫采用不同的防治方法,及

时开展好病虫害防治工作。

(二 )油桐提质改造技术

1.补植。对保存率达不到 85%的未成林造林地进行补植 ,

补植补造密度控制在 56株/亩。
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2.割灌除草。砍除造林地内杂灌草 (时 间 6月 至 9月 ),

促进幼林生长。

3.整形修剪。去密:对于过密的林地 ,去掉一部分植株 ,

密度控制在 56株/亩。剪枝修枝 :在冬季或休眠期进行,主

要剪去弱枝、干枯枝、病虫枝、过密枝、交叉枝和重叠枝 ,

使枝条分布均匀,树体结构合理。

4.垦复。改善林地土壤,水分状况,对油桐林地进行垦

复,采用塘抚规格:塘抚规格:100cnl× 100cnl× ⒛ 咖。有

条件采用林粮间作。

5.追肥。追复合肥 0.5kg/株 /年。

6.病虫害防治及管护。做好病虫害防治,加强管护,严

禁人畜破坏和森林火灾发生。

五、甲乙双方的权责

(一 )甲方权责

1.负 责地块落实,组织工作人员召开群众会,落实油桐

产业种植地块,林地权属清楚无争议,四 至界线明确,所有

权、使用权、经营权明确,不得将原已承包、流转的林地地

与乙方承包造林。

2.负 责技术服务和指导,加大基地规划、设计、造林、

抚育管理、整形修剪、病虫害防治、果实采收等技术环节跟

踪指导服务和检查,组织协调开展技术技能培训,培养一批

农村科技兴林能手 ;

3,负责项目实施每道工序及各环节检查验收工作 ;

4,负 责项目资金的管理和拨付,对油桐产业补助资金纳

入专项管理,资金拨付按合作协议进行拨付,并对资金的使

用进行监督。
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5.甲方有义务维护基地安全,防止群众破坏林木、私自

开垦土地、盗采果实,维护基地统一管理采收秩序。
(二 )乙方权责

1.按照甲方落实的地块和技术标准进行油桐产业种植 ,

对林地、林木享有管理权 ;

2.乙方有权享受各级政府对林业发展的优惠政策和挟

持资金 ;

4.项 目产生效益后按时支付村集体经济收益金 ;

5.加强项目资金的管理与使用。

六、争议处理。如遇自然灾害等不可抗拒因素导致双方

不能履行约定的合同条款或在履约过程中甲乙双方产生意

见分歧的,由双方协商解决,协商不成的,双方均可以依法

向法院起诉,通过诉讼渠道解决。

七、其他事项。

(一 )本协议未尽事宜,一般事项口头协商处理 ;
(二 )如属双方都认为有必要的重大事项,经协商达成

一致后签定补充协议执行,补充协议与主协议一起作为履约

法律文书,具有同等法律效力。

八、此合同一式四份,甲 乙双方各执一份 (报账一份、

留一份存档 )。 本协议从甲乙双方签印日起执行。

甲方

法人

签印

乙方 :

法人代

签印日
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