

# 大理市挖色镇粮食作物与设施化有机蔬菜轮作示范项目设计施工总

## 承包（EPC）变更公告

各投标人：

1、本项目总投资估算为 14109.49 万元，其中建安工程费约 12034.84 万元。

澄清修改为：

本项目总投资估算为 14109.49 万元，其中建安工程费约 12926.98 万元。

2、本项目原招标文件中《第五章发包人要求》与《可行性研究报告》不一致的内容，以《可行性研究报告》为准。

3、本项目原招标文件的获取截止时间为：2024 年 10 月 07 日 00 时 00 分，  
延期至：2024 年 10 月 12 日 23 时 59 分。

4、本项目投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）不变。

招标文件其它内容不变。

招标人：大理市环洱海生态农业投资有限责任公司

招标代理：云南冠睿咨询有限公司

2024 年 10 月 09 日