
序
号

投标单位 排名
总得
分

其他
加分

其他
扣分

加分
扣分
原因

其他因
素

形式响
应性评
审

投标报
价

施工组
织设计

清标评
审

资格评
审

项目管
理机构

1 云南航湾建设工程有限公司 1 96.69 10.00 合格 58.69 9.00 合格 合格 19.00

2 云南煜升建设工程有限公司 2 89.83 10.00 合格 54.83 7.00 合格 合格 18.00

3 云南坦途建设工程有限公司 3 87.70 7.00 合格 55.20 7.50 合格 合格 18.00

4 云南晟业建筑工程有限公司 4 83.84 4.00 合格 55.34 6.50 合格 合格 18.00

工程名称：江末村水稻、杂粮种植产业配套设施项目GC533300202600073001001标段

评标结果汇总表
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标准分：10分

序
号

投标单位

评委评审

总得分

评委1 评委2 评委3 评委4 评委5

1 云南煜升建设工程有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

2 云南航湾建设工程有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

3 云南晟业建筑工程有限公司 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

4 云南坦途建设工程有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

江末村水稻、杂粮种植产业配套设施项目

施工组织设计表
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标准分：20分

序
号

投标单位

评委评审

总得分

评委1 评委2 评委3 评委4 评委5

1 云南煜升建设工程有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

2 云南航湾建设工程有限公司 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

3 云南晟业建筑工程有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

4 云南坦途建设工程有限公司 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

江末村水稻、杂粮种植产业配套设施项目

项目管理机构表
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标准分：60分

序
号

投标单位

评委评审

总得分

评委1 评委2 评委3 评委4 评委5

1 云南煜升建设工程有限公司 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83 54.83

2 云南航湾建设工程有限公司 58.69 58.69 58.69 58.69 58.69 58.69

3 云南晟业建筑工程有限公司 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34 55.34

4 云南坦途建设工程有限公司 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20

江末村水稻、杂粮种植产业配套设施项目

投标报价表
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标准分：10分

序
号

投标单位

评委评审

总得分

评委1 评委2 评委3 评委4 评委5

1 云南煜升建设工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2 云南航湾建设工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3 云南晟业建筑工程有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4 云南坦途建设工程有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

江末村水稻、杂粮种植产业配套设施项目

其他因素表
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