

元阳县新街镇污水处理厂提标改造及管网完善工程设计施工总承包

招标编号：HHZB20240315

1. 招标条件

本招标项目元阳县新街镇污水处理厂提标改造及管网完善工程设计施工总承包已由红河州发展和改革委员会以《红河州发展和改革委员会关于元阳县新街镇污水处理厂提标及管网完善工程可行性研究报告的批复》（红发改资环〔2024〕236号）文件批准，初步设计已由《红河州住房和城乡建设局关于元阳县新街镇污水处理厂提标改造及管网完善工程初步设计的批复》（红建发〔2024〕143号）文件批准，招标人为元阳县元胜市政管理有限公司，资金来源：拟申请中央预算内、特别国债、专项债券、银行融资等资金支持、不足部分由地方自筹。项目已具备招标条件，招标文件已通过招标人公平性审查，现将对元阳县新街镇污水处理厂提标改造及管网完善工程设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：元阳县新街镇。

2.2 建设规模及内容：（1）污水处理厂提标改造工程：提标改造污水处理厂1座，厂址位于新街集镇东北方向，处理规模3000m³/d。新建格栅渠、平流沉砂池、调节池、高效斜板沉淀设备（一体化）、高效除磷设备（一体化设备）、进、出水在线监测间（需拆除现状进、出水在线监测房）、柴油发电机房（需拆除现状柴油发电机房）、紫外线消毒渠（需拆除现状巴氏计量槽），改造CASS池（将CASS池改为A2O池），同时在加药间新增加药设备，维修、更换厂区老旧破损设备。

（2）处理工艺及出水水质：A2O池（改造）+高效斜板沉淀（新建）+高效除磷（新建）工艺，提标改造后出水标准达到一级A排放标准。

（3）污水收集管网工程：新建DN100-DN600污水管108.93km；实施集镇片区的混接错接点和截流井改造，配套污水检查井、沉泥井等设施；更新改造DN150-DN300污水管网28.99km；新建DN150污水提升管0.55km，配套设施等；完善集镇片区隔油池、三格化粪池的建设；新建600m³/d污水提升泵站1座，改造700m³/d污水提升泵站1座。

（4）雨水收集管网工程：新建DN300-DN400雨水管0.83km，配套雨水检查井、沉泥井、雨水口等设施；新建雨水沟156m，修缮雨水沟600米。

2.3 项目总投资10036.13万元，本次招标建安工程费约8206.76万元，设计费176.16万元。

2.4 计划工期：24个月。

2.5 招标范围：元阳县新街镇污水处理厂提标改造及管网完善工程设计施工总承包主要包括：

- （1）项目的施工图设计、材料采购及施工总承包；
- （2）质量、造价、安全、工期、资料归档、竣工验收、交付使用等全过程全方位的控制管理工作。

2.6 质量要求：

设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查；

施工质量标准：符合国家、行业现行施工验收规范，一次性验收合格。

2.7 标段划分：1 个标段。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

投标人须为在中华人民共和国注册的独立法人或联合体，并同时具有：

设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政公用工程设计（排水工程）乙级及以上资质；

施工资质：具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内。

项目经理：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，且持有安全生产考核合格证书（B 证，证书在有效期内），且未担任其他在建项目的项目负责人。

设计负责人：具备二级及以上注册建筑师注册证书或二级及以上注册结构师注册证或公用设备（给水排水）注册证书，并注册在投标企业。

施工负责人：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，且持有安全生产考核合格证书（B 证，证书在有效期内），且未担任其他在建项目的项目负责人（注：该职位可由项目经理兼任）。

同时在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（注：政府及国有投资项目严格按照《建筑业企业资质管理规定》承包范围对应的资质等级）。

3.2 联合体要求：不能同时具有以上专业资质的申请人，可组成联合体投标，但联合体成员必须具有设计、施工资质，联合体投标的牵头人必须是具有施工资质的企业。联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独参与本项目投标，也不得组成或参加其他联合体参与本项目投标。

3.3 财务要求：提供 2021-2023 年内任意一个年度的经合法的会计师事务所或审计师事务所审计的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表等）。（若为联合体投标，由牵头人提供，新成立公司不足 1 年的提供情况说明，可不列入废标条款）。

3.4 信誉要求：（1）投标人信誉良好，当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业，未列入“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）的失信被执行人。（2）本次投标中无弄虚作假行为。

4. 资格审查方式

本次招标采用资格后审方式。

5. 招标文件的获取

凡有意参加本项目投标的投标单位请于 2024 年 10 月 17 日 17 时 30 分至 2024 年 10 月 24 日

17 时 30 分,进入“云南省公共资源交易信息网”(网址 <http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>) 报名,凭企业 CA 数字证书(CA 机构认证锁)登录交易平台,在网上获取招标文件及其他招标资料(含招标电子技术标文件,格式为*.BZBJ);未办理企业 CA 数字证书(CA 机构认证锁)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业 CA 数字证书(CA 机构认证锁),并完成注册通过后,便可报名并获取招标文件及其他招标资料。此为获取招标文件唯一途径。

6. 投标文件的递交时间及地点

本项目采用网上开标,投标人远程解密方式;在投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)前,需在网上递交投标文件,具体要求如下:

6.1 投标文件递交的截止时间(开标时间)为:2024 年 11 月 7 日 9 时 30 分。

6.2 开标地点:元阳县公共资源交易中心(云南省红河州元阳县南沙镇常青路 26 号)。

6.3 网上递交远程解密方式:投标人在投标截止时间前须登录云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>),在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目,按照网上投标系统要求上传全部投标文件,投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后,可完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。

注意事项:按照《网上开标远程解密操作指南(投标人)》,在截标时间前提前进入“网上开标室”,根据网上远程解密、开标要求,在下达投标文件解密指令后规定时间内完成远程解密,因投标人操作失误或自身原因导致解密失败的,视为放弃此次投标;唱标结束后,投标人未提出异议的,视为无异议;本项目开标、唱标结果的电子签名确认时间为 5 分钟,投标人未在规定时间内签名确认的,视为认可开标、唱标结果。

因开标系统、开标(投标文件开封)现场网络、设备及其他特殊原因,导致不能正常解密文件的,经核实和上报相关部门同意后,可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

技术服务咨询:北京筑龙信息技术有限责任公司,服务热线:010-86483801,在线 QQ:4009618998。

注:上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的,均视为其撤销投标文件,后果及责任由投标人自行承担。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在云南省建设监管公共服务平台(<https://www.ynjzjgcx.com>)、云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage>)上发布。

8、联系方式

招标人：元阳县元胜市政管理有限公司

地址：元阳县南沙镇常青路北侧

联系人：毛宝林

电话：13388730996

招标代理机构：红河州建设工程招标有限公司

地址：蒙自市护国路1号红建佳苑商网6号

联系人：侯建伟

电话：0873-3033920、18787303331