


一、复核原因：按照相关规定“招标人发现异常情形的应当

组织原评标委员会进行复核，确认存在问题的，组织原评标委员

会重新评审予以纠正。”

二、复核结论：2026 年 6 月 8 日经评标委员会认真查看招

标文件和投标文件及相关文件规定，一致讨论表决如下：

1.投标人四川川中铁工劳务有限公司（成都睿徕乾坤工程技

术有限公司）拟派的项目负责人未提供有效的安全生产考核合格

证书，不满足招标文件项目负责人资格要求。

2.个别投标人安全生产许可证状态异常，证书状态显示“其

他”，非“有效”状态，不符合招标文件需提供有效安全生产许

可证要求，否决以上单位投标。

因复议事项对评标结果直接影响，故否决本项目、标段全部

投标。

三、重新评审原因：因项目实际推进情况，昆明南工务段申

请于 2026 年 6月 10 日 9:00 对“昆明南工务段 2026 年新建渝昆

高铁轨道精调施工劳务单价承包”项目进行重新评审。

四、重新评审结果：2026 年 6月 10 日在云南省公共资源交

易中心组织完成了重新评审工作，现重新发布中标候选人公示，

详见《中标候选人公示登记表》。



10-3 投标人信息汇总表 

投标人名称 中铁三局集团线桥工程有限公司、宜宾安帛达建设工程有限公司联合体 

投标人报价 人民币（大写）叁佰柒拾柒万零柒佰捌拾伍元陆角捌分元

（¥ 3770785.68 ） 

项目负责人姓名 李宝康 

项目负责人证书注册号 冀 1132020202101927 

项目负责人业绩 新建杭衢铁路中铁三局轨道精调及精调委托技术服务 

投标人资质项及等级 

中铁三局集团线桥工程有限公司（联合体牵头人）资质及等级： 
市政公用工程施工总承包壹级，铁路工程施工总承包壹级，铁路铺轨架

梁工程专业承包壹级；城市及道路照明工程专业承包贰级，建筑工程施

工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电工程施工总承包

贰级，桥梁工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级、起重设备安装

工程专业承包贰级；不分专业施工劳务不分等级。 
 
宜宾安帛达建设工程有限公司（联合体成员方）资质及等级： 
公路工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，水利水电工

程施工总承包二级，建筑工程施工总承包二级，桥梁工程专业承包二级，

地基基础工程专业承包二级，古建筑工程专业承包二级，隧道工程专业

承包二级，河湖整治工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一

级，建筑幕墙工程专业承包一级，防水防腐保温工程专业承包二级，钢

结构工程专业承包二级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级；施

工劳务不分等级；乙级：工程测量、界限与不动产测绘。 

企业类似业绩 

序号 1-联合体牵头人业绩：新建杭衢铁路中铁三局轨道精调及精调委托

技术服务 
序号 2-联合体牵头人业绩：新建黄冈至黄梅铁路站前工程 HHZO-2 标双

块式无作轨道精调及线路标识 
序号 3-联合体牵头人业绩：2025 年新建金建铁路轨道精测精调 
序号 4-联合体成员方业绩：合新铁路安徽段轨道精测精调五标段 
序号 5-联合体成员方业绩：新建广湛铁路 DK379+000~DK396+000 段轨

道精测精调施工工程 
序号 6-联合体成员方业绩：新建广湛铁路 DK416+570～DK420+191 段

及湛江北动车所轨道精测精调施工 

安全生产许可证号 

中铁三局集团线桥工程有限公司（联合体牵头人）安全生产许可证号： 
（冀）JZ 安许证字[2016]007914 
 
宜宾安帛达建设工程有限公司（联合体成员方）安全生产许可证号： 
（川）JZ 安许证字[2017]005686 
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10-3 投标人信息汇总表 

投标人名称 武汉锐进铁路科技股份有限公司 

投标人报价 3761990.00 元（含税总价） 

项目负责人姓名 雷天财 

项目负责人证书注册号 
（1）注册测绘师注册号：254202348(00) 

（2）一级注册建造师注册号：鄂 1422020202202714 

项目负责人业绩 

（1）京广高速线赤壁北站道岔精测精调工程 

（2）郑渝高速上行 K259+200-K264+200 等无砟轨道精测精调 

（3）乌海工务段新建包银高铁有砟轨道精测精调（含大机精捣数据测量） 

投标人资质项及等级 
（1）甲级测绘资质、甲级 

（2）施工劳务资质、不分等级 

企业类似业绩 

（1）自宜高速自宜段、渝昆段 6 标段轨道及道岔精测及精调 

（2）新建成自铁路 6 标段轨道及道岔精调 

（3）乌海工务段新建包银高铁有砟轨道精测精调(含大机精捣数据测量) 

（4）弥蒙高铁轨道精测精调第二标段 

（5）新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段 ZPZQ-I 标轨道工程精测精调 

（6）新建滇藏线丽香段轨道精测、精调（三标段） 

（7）新建玉磨铁路轨道精测精调（一标段） 

（8）新建玉磨铁路轨道精测精调：五标 D1K74+575-DK88+500 精测精调 

（9）昆明南工务段 2023 年沪昆高速桥梁徐变引起的轨道不平顺整治 

（10）沪昆客专云南段桥上无砟轨道精调 

（11）昆明南工务段 2023 年南昆客专桥梁徐变引起的轨道不平顺整治 

（12）2024 年京哈高速线绝缘缓垫板更换区段几何尺寸缺陷专项整治轨道精调 

（13）2022 年常益长 DK47+996-DK65+770 精测精调 

（14）2022 年新建常益长铁路 DK136+000-DK155+225 无砟轨道精测精调 

（15）新建贵南高铁上下行 K289+800 至 K316+000 轨道精测精调 

（16）贵南客专贵州段荔波（不含）至铺轨终点段新线精调技术协作（I 标段） 

（17）新建西延铁路上下行 DK251+510-DK273+765 无砟轨道精测精调 

（18）桂林高铁基础设施段贵广高铁 11 标、12 标精测精调 

安全生产许可证号 （鄂）JZ 安许证字[2016]014799 
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10-3 投标人信息汇总表 

投标人名称 郑州锐铁测绘服务有限公司 

投标人报价 
大写：叁佰柒拾捌万贰仟肆佰捌拾捌元柒角肆分 

小写：3782488.74 元 

项目负责人姓名 高卫兵 

项目负责人证书注册号 豫 241202151381 

项目负责人业绩 

石家庄至太原铁路无砟轨道精调技术服务 

新建集大原高铁恒山隧道线路及道岔精测精调 

广湛高铁轨及道岔道精调 

2025 年杭深线温福段无砟轨道精调项目 

投标人资质项及等级 
乙级测绘资质证书：乙级 

建筑业企业资质证书：建筑工程施工总承包贰级；施工劳务不分等级 

企业类似业绩 

新建集大原高铁朔州东站至代县西站线路及道岔精测精调 

新建集大原高铁恒山隧道线路及道岔精测精调 

惠州工务段管内线路、道岔精测精调技术服务 

石家庄至太原铁路无砟轨道精调技术服务 

2023 京广高铁精测精调项目(广北) 

2025 年杭深线温福段无砟轨道精调项目 

广湛高铁轨道及道岔精调 

安全生产许可证号 (豫)JZ 安许证字[2025]005026 
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