



2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助

资金计划工程二标段

(灾毁恢复重建—结构性修复)

合同协议书

发包人 (甲方) :  云县公路分局

法定代表人: 

住所地: 云县爱华镇和
云居和运路 1 号

联系电话:0883-3212353

承包人 (乙方) :  云南中岭
路桥建设工程有限公司

法定代表人:  段宇猛

住所地: 中国 (云南) 自由
贸易试验区昆明片
区经开区洛羊街道
办事处云南海归创
业园 2 幢 8 楼 807 号

联系电话:18987526665

签约地点: 临沧市云县

签约日期:2025 年 3 月 20 日

合同协议书

云县公路分局（以下简称“发包人”）为实施 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划工程二标段（灾毁恢复重建-结构性修复），已接受云南中岭路桥建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划工程二标段（灾毁恢复重建-结构性修复）；

2、项目地点：G357 东山至泸水公路 K3338+000～K3343+000。

3、项目概述：K3338+000～K3343+000 段为 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划（灾毁恢复重建-结构性修复）拟处治路段，全长 5.0 公里，为沥青混凝土路面，公路等级为三级，设计行车速度 30Km/h，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5m。处治路段起点（K3338+000）位于沙坝田，途径黑箐、大河口、小渡口等，止点（K3343+000）止于双汇桥。

4、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）工程量清单；
- （3）其它合同文件。

5、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

6、合同中标价：人民币 ¥7406712.19 元，（大写：柒佰肆拾万零陆仟柒佰壹拾贰元壹角玖分）

7、合同形式：单价合同。

8、合同履约保证金：合同总金额的 10%。 银行转账、履约保函

或保险均可，缴纳后双方签订合同。

9、工程预付款：合同中标金额的 30%。合同签订完成、内业资料齐全、监理签字确认，提交增值税发票后 15 日内进行拨付，该款项将在计量支付中逐期扣回。

10、计量支付方式：按工程进度计量支付。工程进度款经监理单位现场检验，认定合格后，实际工程量投资超过合同总造价 50%后方可申请计量支付，发包人将根据计量情况进行工程款支付。最后一期计量款，需先缴纳工程质量保证金方可申请支付。

11、质量保证金：工程完工后，缴纳合同总价 3%的款项作为工程质量保证金，质量缺陷责任期满 1 年后（起算时间以竣（交）工验收时间为准），经发包人验收合格后施工单位方可申请退回。

12、合同工期：180 日历天；

计划开工日期： 年 月 日；

计划竣工日期： 年 月 日；

13、承包人项目经理：周峰。建造师注册编号：云
2532018202134097。

14、工程质量：符合一次性验收合格所有工程交竣工验收的质量评定：满足《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）的要求。

15、甲乙双方权利义务。

甲方权利和义务

- （1）督促乙方全面履行本合同约定事项。
- （2）对项目的规划建设、工程质量、安全生产等进行监管、监督。
- （3）依法依规办理相关手续。
- （4）甲方有义务按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合

同价款。

(5) 对农民工工资发放及第三方账户进行监管，确保资金使用合理。

乙方的权利和义务

(1) 乙方有权利按约定获取合同价款。

(2) 乙方应按约定期限进场并按约定工期完工，承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。否则，每逾期一天应承担5000.00 元的违约金，逾期交工违约金限额: 5%签约合同价，逾期 30 日仍未进场或按合同约定的期限仍无法完工的，甲方有权单方解除本合同。

(3) 依法依规开展项目建设和生产经营活动，尊重当地民俗民风，维护社会和谐稳定。

(4) 乙方应确保所施工的项目达到甲方要求和验收标准。若经一次验收不合格，则乙方应予以返工修复，因此产生的一切费用由乙方承担。

(5) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动保障监察条例》及《云南省农民工工资支付保障规定》等相关法律、法规规定，承包人在工程施工期间不得以任何理由拖欠农民工工资。合同签认后，施工单位自行到当地相关部门缴纳农民工工资保证金，开设农民工工资发放专用账户，并将相关依据提交建设单位，作为建设单位拨付工程预付款的依据之一。同时施工单位严格按临沧公路局贯彻落实《保障农民工工资支付条例》监督管理实施办法的要求设立农民工工资专用账户，与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，依法为农民工购买社会保险，按月考核农民工工作量编制工资支付表，支付当月农民工工资。同时，在计量支付申请中明确农民工工资支付比例和金额。

(6) 施工合同签订后承包人按投标文件中提供的五大员（项目

经理、项目总工、试验员、质检员、安全员）及机械设备组织进场，成立项目部。

（7）按合同约定全面履行合同义务。

（8）为加强资金监管，合同签订后，乙方需在项目所在地开设工程资金监管专用账户，并将相关材料报送甲方资产财务股备案，作为开工预付款拨付依据。工程项目建设期间，根据项目资金监管协议约定，专用账户上的资金在对外划拨使用时，需事先提出申请，经发包人和银行相关人员批复后，方可划拨使用。

17、违约责任。

如出现以下任何一种情形，甲方有权单方解除本合同，届时不予支付任何费用，乙方应承担合同总价 20%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。

（1）乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内（30 日）仍未完工的；

（3）乙方将本项目非法转包、违法分包的；

（4）乙方在施工过程中存在严重施工安全隐患，经甲方和监理单位叫停、整改后，仍存在严重施工安全隐患的；

（5）履行合同过程中乙方人员伤亡或造成第三人伤亡的；

（6）乙方已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的或经一次返工仍不合格的；

（7）乙方在履行合同过程中涉及违法违规行为的；

（8）乙方未按时向农民工支付工资的；

（9）乙方具有其他有损甲方合法权益的行为或未按照合同约定履行义务的其他情形。

18、本协议自甲乙双方及其法定代表人或委托代理人签字盖章之

日起生效。本协议书一式六份，发包人四份，承包人二份。

19、合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

发包人：云县公路分局



承包人：云南中岭路桥建设工程有限公司



法定代表人：

王裕山

法定代表人：

段宇猛

2025 年 3 月 20 日

2025 年 3 月 20 日

- 附件：
- (1) 中标通知书；
 - (2) 工程量清单；
 - (3) 其它合同文件。

投标报价汇总表

项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划施工招标（二标段）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	158531.52
2	200	路基	2645317.27
3	300	路面	3911080.06
4	400	桥梁、涵洞	475085.82
5	600	安全设施及预埋管线工程	215181.09
6	1300	供配电及照明系统	1516.42
7	第 100 章至第 1300 章清单合计		7406712.19
8	计日工		
9	第 100 章至第 1300 章清单合计（不计暂估价）		7406712.19
10	计日工合计		
11	暂估价合计		
12	交通机电设施备品备件合计		
13	不可预见费（暂列金额）		
14	投标价		7406712.19



工程量清单表

第 100 章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险(3.5‰)	总额	1	25820.21	25820.21
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险(0.5‰)	总额	1	3688.60	3688.60
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
102-2	施工环保费	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	109022.71	109022.71
102-4	信息化建设（暂估价）	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
102-5	保通费	总额	1	20000.00	20000.00
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
103-2	临时占地	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
103-5	临时供水与排污设施	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设				
104-1-1	驻地（办公、生活场地）建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	
104-1-2	工地试验室建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中	



104-1-3	拌和站建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中
104-1-4	钢筋加工场建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中
104-1-5	预制场建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中
104-1-6	施工材料存放场建设	总额		不单独报价，包含在其他报价细目中
第 100 章 合计		人民币	158531.52	元

工程量清单表


第 200 章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	沥青混合料路面				
202-2-2-1	挖除旧沥青混凝土面层	m2	1560	79.54	124082.40
202-2-2-2	3.5cmAC-13 沥青砼上面层	m2	11700	75.61	884637.00
202-2-2-3	4cmAC-13 沥青砼上面层	m2	11700	75.89	887913.00
202-2-3	稳定类基层				
202-2-3-1	(挖除旧级配碎石底基层)	m3	468	21.76	10183.68
202-2-3-2	(挖除旧水泥碎石稳定层)	m3	6240	21.76	135782.40
202-3	拆除结构物				
202-3-2	混凝土结构(挖除原有边沟)	m3	25	46.17	1154.25
202-3-3	砖、石及其他砌体结构(圬工砌体)	m3	57.5	76.95	4424.63
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-5	挖基础(护肩墙挖土石)	m3	88.6	6.49	575.01
203-1-6	清除土夹石(边沟及涵洞进出口清理)	m3	17	9.48	161.16
205	特殊地区路基处理				

205-2	垫层				
205-2-4	碎石土垫层（垫层、回填、换填）	m3	1871.9	78.75	147412.13
205-2-6	片石垫层	m3	1001	125.4	125525.40
205-11	土工织物				
205-11-7	玻纤格栅				
205-11-7-1	断裂强度 $\geq 30\text{kN/m}$	m2	780	14.74	11497.20
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-2	现浇混凝土边沟				
207-1-2-4	C20 混凝土	m3	555.82	509.94	283434.85
207-1-4	预制安装边沟混凝土盖板				
207-1-4-3	C30 混凝土（含钢筋）	m3	10.33	661.79	6836.29
207-6	渗沟渗沟（含填料）				
207-6-4	PVC（PVC-U、HDPE）管渗沟				
207-6-4-11	DN150mm	m	40	20.71	828.40
209	挡土墙				
209-2	基础				
209-2-2	混凝土基础				
209-2-2-6	C25 混凝土	m3	13.6	540.66	7352.98
209-5	混凝土挡土墙				
209-5-6	C25 混凝土	m3	25	540.66	13516.50
第200章 合计		人民币	2645317.27		



工程量清单表

第 300 章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-5	水泥稳定土基层				
304-5-1	水泥稳定土				
304-5-1-21	厚 30cm	m2	21216	23.56	499848.96
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎（砾）石底基层				
306-1-6	厚 15cm	m2	3182.4	25.79	82074.10
308	透层和黏层				
308-1	透层				
308-1-2	乳化沥青	m2	33150	4.89	162103.50
308-2	黏层				
308-2-4	乳化沥青	m2	33150	2.26	74919.00
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	密级配沥青混凝土混合料（AC）				
309-1-2	密级配沥青混凝土混合料（AC-20）				
309-1-2-1	厚 4cm	m2	33150	35.65	1181797.50
309-1-4	密级配沥青混凝土混合料（AC-13）				
309-1-4-3	厚 3.5cm	m2	33150	39.61	1313071.50
310	沥青表面处治与封层				
310-2	封层				
310-2-1	乳化沥青稀浆封层				
310-2-1-4	厚 0.6cm	m2	33150	4.57	151495.50
313	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	培土路肩				
313-1-1	碎石培土	m3	360	36.03	12970.80
313-8	现浇混凝土路缘石				
313-8-5	C20 混凝土	m3	720	601.45	432799.20



		第 300 章 合计	人民币	3911080.06	元
工程量清单表					

第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
420	盖板涵、箱涵				
420-1	基础挖方(挖土石)	m3	1134	60.87	69026.58
420-2	圬工				
420-2-4	现浇涵台身混凝土(涵身及基础、一字墙、洞口)				
420-2-4-6	C25 混凝土	m3	489.1	769.74	376479.83
420-2-5	现浇帽石混凝土				
420-2-5-3	C30 混凝土	m3	4.3	856.22	3681.75
420-2-7	预制安装盖板混凝土				
420-2-7-3	C30 混凝土(含钢筋)	m3	11	964.37	10608.07
420-2-11	沥青麻絮	m2	46.8	264.49	12378.13
420-2-12	涵身垫层(30cm 碎石)	m3	11.5	253.17	2911.46
第 400 章 合计			人民币	475085.82	元

第 600 章 安全设施及预埋管线工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
602	护栏				
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)				
602-1-2	现浇钢筋混凝土护栏				
602-1-2-4	C30 混凝土(含钢筋、反光膜、轮廓标)	m3	13.2	693.76	9157.63
604	道路交通标志				
604-8	百米桩				
604-8-2	预制安装混凝土	块	45	12.83	577.35

605	道路交通标线				
605-2	热熔型涂料标线				
605-2-2	反光型				
605-2-2-2	厚 1.5~2.5mm, 含 2.5mm	m2	2250	69.82	157095.00
605-2-3	反光突起型				
605-2-3-1	厚 5mm 以内, 含 5mm	m2	285.19	169.54	48351.11
		第 600 章 合计	人民币	215181.09	元

工程量清单表

第 1300 章 供配电及照明系统					
子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1301	供配电及照明专用费用				
1301-3	临时用电	km	0.8	1895.53	1516.42
		第 1300 章 合计	人民币	1516.42	元

云县公路分局

2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助 资金计划工程二标段 (灾毁恢复重建——结构性修复)

安全生产合同

发包人(甲方):云县公路分局



法定代表人:王石山

住所地:云县和云居和运路 1 号

联系电话:0883-3212353

承包人(乙方):云南中岭路桥
建设工程有限公司



法定代表人:段学猛

住所地:中国(云南)

自由贸易试验区昆明

片区经开区洛羊街道

办事处云南海归创业

园 2 幢 8 楼 807 号

联系电话:18987526665

签约地点:临沧市云县

签约日期:2025 年 3 月 20 日

安 全 生 产 合 同

甲方：云县公路分局

乙方：云南中岭路桥建设工程有限公司

现因乙方承揽了甲方的 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划工程二标段（灾毁恢复重建—结构性修复） 工程施工，为了确保安全生产，实现不发生交通事故的目标，为了明确甲、乙双方的生产安全责任，现依照国家有关安全生产的法律法规，签订本合同。

一、项目概况

1、工程名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划工程二标段（灾毁恢复重建—结构性修复）。

2、建设单位：云县公路分局。

3、工程地址：K3338+000～K3343+000 。

4、合同工期：2025 年 月 日至 2025 年 月 日。

二、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，不得向乙方提出不符合安全生产法律、法规和工程建设强制性标准的要求。

2、认真贯彻、传达和落实有关安全生产的政策、法规。如发生安全事故，原则上参与事故的调查和协调处理。

3、定期或不定期组织对乙方施工现场的安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

4、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患

6、不得违章指挥、强令冒险作业。

三、乙方的职责

1、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全教育，增加从业人员的安全意识，落实各项安全措施，自觉做好安全生产工作。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求，在生产过程中配备专人负责生产安全事务，以确保各项安全措施落到实处，并及时查处安全隐患。

3、开工前应书面告知从业人员岗位操作规程，并进行岗位、工艺技术交底。同时使用的特种作业人员、设备操作人员、机械操作人员、车辆驾驶员应受过专门的培训，确保持证上岗。

4、工地开工前，应与从业人员签订劳动合同，并载明劳动安全、职业危害等事项，为从业人员缴纳工伤保险费用，并为高危岗位操作人员购买意外伤害险。

5、配合甲方养护管理股、工程计划股等相关部门做好安全技术

交底工作，并做好技术交底资料备存甲方安全生产管理股。

6、为从业人员免费提供劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。同时配置安全生产所必需的标志服、一套施工安全警示标志牌等相关安全设施。作业人员应该着安全标志服，夜间作业还应着反光背心。

7、施工现场应按照《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》规范要求布置施工标志，标志规范、整洁、醒目，夜间不能撤除的施工标志，应增加反光标志，增设爆闪灯等。

8、作业现场应根据路面状况、道路转弯半径、道路纵坡、车流量、作业区长度等，采取相应的安全防护措施，必要时在执行标准的基础上予以强化。

9、作业时不得对作业区以外道路造成破坏或污损，长期作业的应对作业区进行隔离，施工完成后应将多余物料、垃圾等清除，保持路面干净、整洁

10、采取双向交替通行管制交通时，应配置2名以上交通引导员，交通引导员上岗前应经专业培训，手势规范、着装统一、文明引导。

11、作好标志标牌摆放情况的书面记录以及用数码相机进行拍照以保存施工现场的状况并送呈甲方安全生产管理股备存，直至工程竣工。

12、工程施工期间，乙方应安排专人对摆放的施工与安全警示标志标牌进行管理，发现倒地、损坏的要及时扶正、更换，发现丢失应及时补放。对不能修复的涵洞、危桥和损坏的路段除要设置明显的安全警示标志标牌外，两端还应设置禁止通行的障碍物。

13、施工场地应配备专（兼）职安全员，以保障施工现场的安全

畅通。

14、注意防火、防盗，凡对各种电器和机械设备进行安装和维修，必须按有关规定进行操作。

15、经常性地开展自检自查工作，及时查处安全隐患；一旦发生安全事故，应及时报告甲方，同时采取相关的补救措施，将事故损失降低到最小限度。

16、甲方发现的安全隐患问题，乙方应根据下发的隐患整改通知书，在规定的时间内整改完成，并将隐患整改回执报送甲方安全管理股。

17、建立应急救援组织或者指定施工现场具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。

18、若履行合同过程中产生纠纷，双方协商解决，协商不成，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、乙方未认真履行职责或违章操作造成安全事故，由乙方承担全部经济与法律责任，甲方概不负责。

五、本合同一式贰份，自双方及其法定代表人（或授权代理人）签字盖章之日起生效。甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方单位签章：

法定代表人：

2025年3月20日

乙方单位签章：

法定代表人：段学猛

2025年3月20日

云县公路分局

2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助 资金计划工程二标段 (灾毁恢复重建—结构性修复)

廉政合同

发包人(甲方):云县公路分局



法定代表人:王石山

住所地:云县和云居和运路1号

联系电话:0883-3212353

承包人(乙方):云南中岭路
桥建设工程有限公司



法定代表人:段学猛

住所地:中国(云南)

自由贸易试验区昆明

片区经开区洛羊街道

办事处云南海归创业

园2幢8楼807号

联系电话:18987526665

签约地点:临沧市云县

签约日期:2025年3月20日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划工程二标段

（灾毁恢复重建——结构性修复）工程的项目法人云县公路分局（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南中岭路桥建设工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

一、发包人和承包人的权利

1. 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

2. 严格执行云县公路分局施工合同文件，自觉按合同办事。

3. 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理制度。

4. 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5. 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒、纠正对方的权利和义务。

6. 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人的义务

1. 发包人及工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何有发包人或发包人工作人员支付的费用；不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备等。

2. 发包人及工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得要求或者接受承包人为其住房装修等。

3. 发包人及工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、承包人的义务

1. 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何理由安排发包人及工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

2. 承包人不得为发包人单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

四、违约责任

1. 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条约定，按管理权限，依据有关规定给以党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失，应给予赔偿。

2. 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条的，按管理权限，依据有关规定给以党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失，应给予赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

3. 双方约定：本合同由双方或上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门邀请承包人或承包单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查。

本合同有效期为发包人和承包人及其双方法定代表人（或授权代理人）签字盖章之日起至该工程项目竣工验收合格后止。

本合同发包人、承包人双方及其法定代表人（负责人）或授权代理人签字盖章之日起生效，一式二份，发包人执一份，承包人执一份，具有同等法律效力。

若在履行本合同过程中发生争议的，甲乙双方应当友好协商，协商不成的，应向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

纪检监察负责人（单位盖章）：

发包人（单位盖章）：



法定代表人：

王新山

承包人（单位盖章）：



法定代表人：段学猛

签订日期： 2025 年 3 月 20 日