

合同编号: JCGLFJ2024-16

# 江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路 取消收费后预算资金补助普通公路 养护工程（第二批）

## 施工合同协议书

发包人: 江川公路分局

承包人: 云南九德建设集团有限公司

2024 年 8 月

# 合同协议书

发包人（甲方）：江川公路分局

承包人（乙方）：云南九德建设集团有限公司

江川公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批），已接受云南九德建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目名称：江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批），项目建设地点：玉溪市江川区。

工程内容：G357 线 K2701+700-K2702+746 段：部分路基拼宽至 8.5m，铺筑级配碎石+厚 27cm 水泥稳定碎石基层+透层+0.6cm 稀浆封层+5cmAC-20 沥青混凝土+粘层+3.5cmAC-13 沥青混凝土，路面宽度 7.7m。公路等级为二级公路，设计时速为 40km/h，沥青混凝土路面。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述

文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰壹拾柒万壹仟壹佰伍拾玖元整（¥：2171159.00 元）。

4. 承包人项目经理：黄宁。承包人项目总工：李瑞莲。

5. 工程质量符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）。工程安全目标：无安全生产责任事故，工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。履约保证金的金额：5%签约合同价，履约保证金的形式：保险保证。根据项目专用条款 17.2.1 开工预付款金额：合同价的 30%。工程中期计量支付按监理工程师签认的中期支付证书进行支付，待工程交工、竣工验收、审计结束后，中标人向招标人出具工程价款结算总额的 3%的保险保证作为质量保证金后，支付至工程价款结算总额的 100%。

8. 承包人应按照监理人下达开工令之日起 90 日 日历天完工。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式柒份，发包人执叁份，承包人执叁份，招标代理公司执壹份，均具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件：工程量清单

发包人：江川公路分局

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

朱德宏

2024 年 8 月 30 日

承包人：云南九德建设集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

陈军

2024 年 8 月 30 日





## 项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人：江川公路分局 地 址：江川区兴江路 19 号 邮政编码：652600
2	1.1.2.6	监 理 人：待定 地 址： 邮政编码：
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
5	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否
6	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
7	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 14 天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：自下发开工通知之日起 28 天内
8	11.5	逾期交工违约金：2000 元/天
9	11.5	逾期交工违约金限额：10 %签约合同价
10	11.6	提前交工的奖金：/ 元/天
11	11.6	提前交工的奖金限额：/ %签约合同价
12	16.1	合同期内不调价
13	17.2.1	开工预付款金额：30 %签约合同价
14	17.2.1	材料、设备预付款比例：0 %签约合同价
15	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份
16	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额：50 万元
17	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：0‰/天
18	17.4.1	质量保证金金额：3 %合同结算价格。（若履约保证金是以银行保函或保险保证形式提交，则质保金也以银行保函或保险保证形式提交；若履约保证金是以银行转账形式缴纳，则质保金用履约保证金转质保金。）质量保证金不计付利息。
19	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份
20	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份
21	18.2	竣工资料的份数：按相关要求执行
22	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 / 年
23	20.1	建筑工程一切险的保险费率：2.5 ‰
24	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额：100 万元人民币，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：0.5 ‰
25	24.1	争议的最终解决方式：诉讼（诉讼机构为有管辖权的人民法院）

# 中标通知书

云南九德建设集团有限公司（中标人名称）：

你方于 2024 年 8 月 7 日所递交的江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目（第二批）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2171159.00 元

工 期：90 日历天

工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）。

工程安全目标：无安全生产责任事故，工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求。

项目经理：黄宁

项目总工：李瑞莲

请你方在接到本通知书后的 30 日内到江川公路分局与招标人签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向招标人提交履约保证金。

特此通知。

招标人：江川公路分局（盖单位章）  
招标代理：玉溪恒坤项目管理咨询有限公司（盖单位章）

2024 年 8 月 13 日



## 工程量清单表

合同段：江川公路分局2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）

标表2

[illegible]

发包人:

承包人:




工程量清单表

合同段：江川公路分局2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）

标表2

第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	路基修复与补强				
202-2	路基填筑				
202-2-4	透水性材料填筑（碎石土）	m3	198.19	64.65	12813
203	路基排水				
203-1	排水设施修复与加固				
203-1-2	排水沟				
203-1-2-3	C20混凝土排水沟	m3	208.77	560.09	116930
204	路基防护				
204-3	增设路肩墙				
204-3-4	C20现浇混凝土	m3	244.33	511.26	124916
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	衡重式挡墙、重力式挡墙				
204-4-1-4	C20现浇混凝土	m3	614.4	513.22	315322
204-4-1-10	渗水土工布	m2	390.85	7.95	3107
204-4-1-11	防渗土工布	m2	60	11.18	671
204-4-1-12	PVC管（Φ10cm）	m	59.73	21.93	1310
第200章 合计 人民币 575069 元					

清单 第2页共3页





## 工程量清单表

合同段：江川公路分局2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）

标表2

[illegible]

清单 第 3 页 共 3 页

发包人:

承包人：陈军

# 云南九德建设集团有限公司文件

云九人字[2024]26号

签发人:陈军

## 云南九德建设集团有限公司关于成立江川公路分局 2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助 普通公路养护工程项目(第二批)项目经理部的通知

公司各部门、项目部:

为了能够体现我公司在项目上做出的安全、质量、文明施工;我公司决定任命以下同志为江川公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目(第二批)主要管理人员;履行各自职责。

### 一、任命江川公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后 预算资金补助普通公路养护工程项目(第二批)主要人员

项目经理:黄宁;

项目总工:李瑞莲;

安全管理人员:吕向南;联系电话:15987805637

质量管理人员:尹云华;联系电话:13987818478

财务负责人:张艳兰;联系电话18725199659;

施工员:赵会成;联系电话:18787833611

公路工程师:周江平;联系电话:13987863320

## 一、任命时间

自 2024 年 08 月 23 日以后至江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目（第二批）施工完成为止。

以上公司任命人员在接到公司发出通知后 3 日内到达项目建设所在地，到达人事处进行报道上岗。

## 二、联系人员

江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程项目（第二批）项目部联系人员

项目人事专员：车静：18314556675

云南九德建设集团有限公司

2024 年 08 月 23 日

主题词：任命、人员、报道

报 送：总经理

抄 送：各部门、项目部

编 制：人事部

存 档：人事部

共印 1 分

合同编号: JCGLFJ2024-16

## 建 设 工 程

# 廉 政 合 同

玉溪公路局纪律检查委员会	印制
玉溪公路局监审科	
玉溪公路局计统科	





## 建设工程廉政合同

建设单位（甲方）：江川公路分局
施工单位（乙方）：云南九德建设集团有限公司
工程名称：江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）
投资计划批准机关及文号：《玉溪公路局关于转下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（第二批）的通知》（玉路计【2024】112 号）
投资来源：中央车购税
投标形式：公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 议标 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 未招标 <input type="checkbox"/>
投标报价：2171159.00 招标控制价：2178189.00 中标价：2171159.00
评标形式：综合评分 <input type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最佳低价 <input type="checkbox"/>
定标形式：当场 <input checked="" type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>
建设工期： 年 月 日至 年 月 日
建设地点：玉溪市江川区

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、等有关法规。为确保甲、乙双方秉公办事，工程优良，干部职工廉洁，甲乙双方特签订此工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女、亲属，不得承包或从事与工程有关材料供应、工程分包、工程装璜和装修，组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款额 1~3 倍的奖励（此款由索贿人承担）由此产生的办案费用由甲方索贿人承担。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门扣减乙方 3%~5% 的应付工程款，或者中止《工程建设合同》。并视情节轻重，对甲、乙方相关人员给予批评教育、罚款、党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察或司法机关

立案查处的，甲方有权中止《工程建设合同》，由此使甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在乙方工程结算款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。

七、甲乙双方领导干部或法定代表人要严格履行《工程廉政合同》，履行《工程廉政合同》的情况，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关做出报告，纪检监察机关视情况进行检查。如有违反，对主要领导或法定代表人要从严惩处。

八、工程竣工验收，监证的监察机关要参与监督；工程验收后甲、乙双方要分别向监证的监察机关写出执行《工程廉政合同》的报告。

九、《工程廉政合同》与《工程建设合同》同时签订，一式捌份。甲乙双方各叁份，甲乙双方纪检监察机关各一份。并复印分别报送上级纪检监察机关和建设主管单位备案。

十、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理《施工许可证》等相关手续。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由建设主管部门依照有关条规进行处罚。

十一、此合同自双方签字（章）和纪检监察机关监证后即生效，并由纪检监察机关监督执行。

江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）

建设单位（甲方）：（公章）

地 址：

建设单位法定代表人：

联系电话：

建设单位项目法人：

联系电话：

施工单位（乙方）：公章

地 址：

中标单位法定代表人：

联系电话：

中标单位项目法人：

联系电话：

监证机关：（公章）

监证人：

联系电话：

附：建设工程廉政合同履行情况报告表

年 月 日

## 建设工程廉政合同履行情况报告表

工程名称：江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）	
建设单位或施工单位：云南九德建设集团有限公司	
报告时间：        年        月        日（中期 <input type="checkbox"/> 竣工 <input type="checkbox"/> ）	
工程建设合同签订时间：2024 年 8 月 30 日	工期：90 天
工程廉政合同签订时间：2024 年 8 月 30 日	
廉 政 合 同 履 行 情 况	<div style="margin-top: 100px;">年        月        日（公章） 经办人：</div>
对 方 单 位  鉴 定 意 见	<div style="margin-top: 10px;">严格按照合同执行</div> <div style="margin-top: 10px;">年        月        日（公章） 经办人：陈军</div>
单 位 纪 监  部 门 意 见	<div style="margin-top: 100px;">年        月        日（公章） 经办人：</div>
监 察 机 关  部 门 意 见	<div style="margin-top: 100px;">年        月        日（公章） 经办人：</div>





协议编号: JCGLFJ2024-16

# 施工安全生产管理协议书

发包人: 江川公路分局

承包人: 云南九德建设集团有限公司

2024 年 8 月





# 安全生产管理协议书

发包人（甲方）：江川公路分局

承包人（乙方）：云南九德建设集团有限公司

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，双方就本工程施工作业安全生产达成如下协议：

## 一、工程概况：

（一）工程项目：江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批）。

（二）施工地址：云南省玉溪市江川区境内。

（三）承包工程范围和内容：G357 线 K2701+700-K2702+746 段：部分路基拼宽至 8.5m，铺筑级配碎石，27cm 水泥稳定碎石基层，透层，0.6cm 稀浆封层，5cmAC-20 沥青混凝土，粘层，3.5cmAC-13 沥青混凝土，路面宽度 7.7m。公路等级为二级公路，设计时速为 40km/h，沥青混凝土路面。

（四）承包形式：单价承包

## 二、乙方应具备的资质和条件

（一）提供有关部门核发的符合工程项目要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书或法人授权委托书、施工简历和近三年安全施工记录证明等。

（二）提供项目负责人的“B 类人员”安全资格证原件（存复印件）。

（三）提供专（兼）职安全员的安全资格证原件（存复印件）。

（四）提供特种作业人员操作证原件（存复印件）。

（五）涉及使用特种设备的应提供：《特种设备注册登记表》；产品出厂质量合格证明材料；验收检验报告和《安全检验合格》标志；操作人员的《特种设备作业人员资格证》；维修保养情况证明等资料。

## 三、管理目标

乙方在工程项目 江川公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程（第二批） 施工期间，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等规定，努力实现安全生产管理目标：1. 无人身死亡事故；2. 无人员重伤事故；3. 无重大机械设备事故；4. 无火灾事故 5. 无脚手架坍塌事故等。

#### 四、双方的安全责任

##### （一）甲方的安全责任

1. 遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规与规程规定，建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程等。
2. 负责对乙方的资质进行审查。对乙方项目负责人、专（兼）职安全管理人员及特种作业人员的持证上岗情况进行审查。
3. 对乙方的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具等不符合安全要求的有权禁止乙方使用，并做退场处理。
4. 对作业人员进行安全法规、安全生产管理制度、操作规程等相关安全知识的培训。
5. 负责对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录。
6. 乙方在开工前 5 天将相关安全施工组织设计报甲方审核、备案。甲方在开工前对乙方进行施工安全技术交底。
7. 不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩约定的合理工期。
8. 对乙方的安全施工技术方案的编制情况进行审查，对安全技术交底及施工方案的执行情况进行监督检查，现场安全设施不满足安全需要不允许开工。
9. 不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等。
10. 协调与解决施工生产中出现的问题，提出整改要求，监督落实整改措施，做到复查闭环管理。
11. 传达有关安全施工生产情况，及时通报相关的安全工作信息。

12. 建立和完善现场应急抢救体系，组织开展专项培训教育和应急演练活动。
13. 对施工生产过程进行监督检查，对“三违”现象进行纠查，并依据相关规定进行奖惩。
14. 对不服从安全管理、野蛮施工、管理混乱的乙方，有权依据相关法律法规及合同约定，责令停工整顿，或解除工程合同。
15. 在发生人身死亡、重伤事故时，组织进行现场救援，进行事故的调查、分析与上报，并按照制度、合同和本协议的约定扣除安全保证金。

## （二）乙方的安全责任

1. 乙方必须服从指挥部（项目部）、江川公路分局的监督、指导、检查等安全管理，并全面遵守相关法规、制度、规程及在承发包合同中规定的各项条款。
2. 乙方的项目经理是安全施工的第一责任人，对现场安全、环境管理等负全面责任。
3. 对入场所有人员上报指挥部（项目部）、提供身份证件（复印件），对施工过程中入场、更换的人员必须及时上报。
4. 提供本单位的施工资质等资料，项目负责人、专职安全员、特种作业人员取得资格证书，并对这些证件的真实性、合法性负责。
5. 使用的施工机械、机具应满足安全规定，相关资料保存齐全，入场前将使用的施工机械、机具清单上报甲方，并接受甲方的现场检验和资料审查。
6. 组织特种作业人员上岗前的身体健康检查，接受甲方的监督检查。严禁录用老弱病残、患有职业禁忌症者及童工。
7. 接受甲方组织的安全培训教育，建立和完善本单位的安全管理制度和组织机构，对从业人员进行安全生产教育和培训。调整特殊工种作业人员时必须履行手续征得甲方的同意，新入厂人员必须经安全培训教育和书面考试合格，不得安排未经安全生产教育培训和体检不合格的人员上岗作业。
8. 为施工人员配置合格的劳保防护用品用具，接受甲方的监督检查。
9. 严格执行安全施工方案的编审批规定，组织做好安全技术措施书面交底工作，做好作业环境条件的检查与确认，采取有效措施消除安全事故隐患。
10. 严格落实甲方的安全生产管理规定，做到无技术措施、无安排交底不得安排施



工。

11. 负责本单位安全施工责任区域内的安全设施的设置与维护，按照相关约定接受甲方的考核与奖惩。

12. 协调与解决施工生产中出现的问题，认真落实整改措施，认真履行本单位负有的安全管理职责。

13. 加强现场施工安全管理，确保本单位责任区域的作业环境满足相关规定，安全经费投入到位、安全设施投入及时，安全警示标识明显。

14. 参加甲方组织进行的应急抢险培训活动，建立和完善本单位的应急救援体系。

15. 有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产工作提出建议，对存在的问题提出批评和检举。

16. 对发现的事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取防范措施并报告甲方的相关人员，紧急情况时可以组织施工人员撤离作业区域。

17. 加强本单位的安全管理工作，严禁将工程非法转包或违规分包。

18. 服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

19. 乙方施工过程中临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。

20. 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

21. 乙方施工过程中发生人员伤亡、设备安全事故应立即报告甲方，并积极配合调查。

## 五、违约责任

（一）由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

（二）合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

（三）发现乙方现场作业人员有“三违”行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对乙方人员处罚。

（四）因乙方不服从甲方管理或安全管理不到位的；未严格执行安全技术措施、施工组织设计、安全规章制度和操作规程的；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安



全防范措施的；施工机械、工具及安全防护用品不满足施工需要的等。甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

（五）乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

（六）乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按 1000 元/天承担违约责任；对危及员工生命财产安全、重大安全隐患经甲方指出不按规定时间整改的每次可处 1 万元—2 万元元的处罚。

（七）乙方管理人员违章指挥，施工人员违章作业经甲方指出不整改的及同类违章反复发生的处每人每次 100 元—1000 元的处罚。

## 六、其他事项

（一）本协议经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章或合同专用章后生效。

（二）本协议一式六份，具有同等效力，甲乙双方各执三份。

## 七、协议生效与终止

协议订立时间：2024 年 月 日

本协议从开工之日起生效，双方共同监督执行，竣工验收后自行终止。如乙方在施工中不履行本协议的约定，违反安全施工的有关管理规定，对甲方提出的警告、停工整顿拒不执行的，甲方有权解除合同。

发包人：江川公路分局

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：花德宏

2024 年 8 月 30 日

承包人：云南九德建设集团有限公司公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：陈军

2024 年 8 月 30 日



## 招投标承诺书

江川公路分局（招标人）：

为配合江川公路分局做好公路工程领域信用体系建设，本企业郑重承诺：

一、自愿接受云南省公路局公路工程建设从业企业信用信息管理，并按信用信息管理系统的要求录入企业相关信息。

二、所填写的信息是真实、完整的，愿意向社会公开并作为参加投标活动的主要依据，同时接受社会监督。

三、所提交信息内容如有虚报、瞒报和造假等情形，本企业愿意接受主管部门的查处，并承担以下后果：

1. 参与投标活动时，因信用网站上公布的企业相关信息与投标文件不一致，导致本企业投标被否决；
2. 按评价规则作出的评价结果；
3. 按评价结果应用规则作出的对进入云南省公路工程建设市场的限制。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（授权代表人）签字：

日期：2024年 8 月 30 日

（注：如由授权代表人签字，请附授权委托书原件）

