

评标结果公示

进场交易编号: GC530900202600025001001

招标人	临沧市临翔区自然资源局				联系人及电话	孔广毅 /18314199643		
项目名称	临沧市临翔区平村乡政府驻地滑坡地质灾害应急治理项目勘查设计、施工总承包（平村派出所隐患点）				行业主管部门	临沧市自然资源和规划局		
招标代理机构	云南帮克工程咨询有限公司				联系人及电话	何木/13987007703		
招标备案编号	临自然资复〔2025〕88号				招标方式	公开■ 邀请□		
招标类别	■施工 □监理 ■设计 ■勘察 □设备 □材料 □其他							
评标办法	综合评估法	开标地点	临沧市公共资源交易中心开标厅				招标规模及结构类型	740万元
招标方式	公开招标	拦标价（万元）	740				投标人数量	3
拟中标人	云南省地质工程勘察有限公司	联系人及电话	唐晟庭/ 13888682025	中标价（下浮率\费率）	勘察费（下浮率）2.00%； 可研及设计费费率（计费费率）6.90%（工程施工费+临时工程费）下浮1.1%	质量要求	勘查设计服务（地质灾害勘查，工程项目可行性研究，施工图设计）按地质灾害勘查（满足施工图设计深度）、治理工程可行性研究（推荐与比选方案达到初步设计深度，以下简称可研）、施工图设计3阶段开展工作，工作质量符合相关规范规程要求。勘查成果与可研报告通过主管部门组织的评审后，开展施工图设计工作；施工图设计需通过主管部门审批后，方可提供使用；施工质量符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T 0219-2006)》《泥石流灾害防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等要求，保证一次验收合格。	
■工期 □交货期 □监理期限 ■设计/勘察期限						总工期： 260 日历天；勘查设计工期：100 日历天； 施工工期： 160 日历天		
公示时间	2026年3月5日至2026年3月9日							
中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及注册编号		投标报价（下浮率\费率）		工期（日历天）	得分（票）
第一中标候选人	云南省地质工程勘察有限公司	解大斌	一级/云 1532024202501156		勘察费（下浮率）2.0%；可研及设计费费率（计费费率）6.9%（工程施工费+临时工程费）下浮1.1%		总工期： 260 日历天；勘查设计工期：100 日历天 施工工期： 160 日历天	83.50
第二中标候选人	西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司	史伟中	二级/云 2532019202108339		勘察费（下浮率）3.0%；可研及设计费费率（计费费率）6.80%（工程施工费+临时工程费）下浮1.2%		总工期： 260 日历天；勘查设计工期：100 日历天 施工工期： 160 日历天	80.58
第三中标候选人	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	速田勇	一级/云 1532014201471423		勘察费（下浮率）1.0%；可研及设计费费率（计费费率）7.0%（工程施工费+临时工程费）下浮1.0%		总工期： 260 日历天；勘查设计工期：100 日历天 施工工期： 160 日历天	70.12
备注	无							

否决(废标)情况:	
被否决(废标)投标人名称	否决(废标)原因
无	无
招标人审核意见	同意公示 审核人: 孔广毅
日期: 2026年03月5日	
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定, 现将该项目评标结果予以公示, 接受社会监督。若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级公管局、行业主管部门投诉。监督部门及联系方式: 临沧市自然资源和规划局/0883-2128779。	

