
招标公告

本招标项目梁河县2024年衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务

建设项目已由梁河县人民政府文件（梁政复〔2024〕79号）批准建设，建设资

金已落实，招标人为中国共产党梁河县委员会统一战线工作部，招标代理机构

为梁河县丰梁工程管理咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目

进行公开招标。

2.1 项目概况：

2.1.1 项目名称：梁河县 2024 年衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展

任务建设项目。

2.1.2 建设规模及内容：（1）梁河县芒东镇湾中村产业基地发展项目：土

方开挖 3746.23 立方米；石方开挖 173.8 立方米；C25 毛石挡墙 272.4 立方米；

砂砾石回填 2697.03 立方米；C20 混凝土边沟 1626.2 立方米；M7.5 浆砌石挡墙

150 立方米；C25 混凝土道路 2470 平方米。（2）梁河县曩宋阿昌族乡河东村产

业基地发展项目：土方开挖 1268.3 立方米；石方开挖 20.6 立方米；M7.5 浆砌

片（块）石挡墙689.14立方米；砂砾石回填218.46立方米；C20混凝土边沟782.03

立方米；铸铁螺旋管 690 米；C20 混凝土垫层 51.75 立方米；沉井 12 个。（3）

梁河县勐养镇帮歪村民族团结进步示范村建设项目：土方开挖 2019.13 立方米；

C25 混凝土道路 656 平方米；M7.5 浆砌片（块）石挡墙 706.48 立方米；砂砾石

回填 274.84 立方米；栏杆 114 米；C20 混凝土边沟 35.25 立方米；水井修复重

建 13.74 平方米；民族文化展示厅 43.2 平方米。（4）梁河县民族村寨旅游提升

行动项目：①红茂村民小组道路建设：土方开挖 549.73 立方米；C30 混凝土道



路 989.75 平方米；C20 混凝土边沟 117.4 立方米；砂砾石回填 98.98 立方米；

C30 钢筋砼沟盖板 31.75 立方米。②二古城村民小组基础设施建设：土方开挖及

余土外运 260 立方米；毛石挡墙 271.77 立方米；仿木混凝土栏杆 66.7 米；踏步

混凝土及腾冲石贴面 33.29 平方米；混凝土及腾冲石贴面 120 平方米；休息桌凳

1套；砂砾石回填 75.46 立方米；C20 混凝土挡墙 1.15 立方米。（具体详见工程

量清单，以工程量清单为准。）

2.1.3 建设地点：芒东镇湾中村、曩宋阿昌族乡河东村、勐养镇帮歪村、河

西乡芒陇村红茂村民小组、河西乡勐来村二古城老寨。

2.1.4 项目总投资：5037719.9 元

2.1.5 标段划分：本项目不划分标段。

2.1.6 工期：180 日历天。

2.1.7 质量要求：符合现行《市政工程施工质量验收规范》验收标准一次性

验收合格。

2.2 招标范围： 招标工程量清单及图纸所示全部内容。

3.1 投标人须在中国境内注册，国家工商行政管理部门登记注册的独立企业

(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照。

3.2 资质要求：

①具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁

级）资质，②具有有效的安全生产许可证。

3.3 财务要求：

提供 2020 年至 2022 年经审计机构审计的审计报告和财务报表，成立不满 3

年的按成立年份提供，成立不满 1年的提供自成立至今的财务报表或财务情况说



明，财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表（损益表）。

3.4 信誉要求：

（1）须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单（以本项目招标

公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准）

（2）2021 年 1 月 1 日至今（近三年）没有严重违约，无因自身原因引起的

合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；

（3）2021 年 1 月 1 日至今（近三年）没有处于被责令停业、被暂停

或取消投标资格、财产被接管或冻结；

（4）2021 年 1 月 1 日至今（近三年）没有骗取中标、没有发生重大

工程质量和施工安全问题；

（5）2021 年 1 月 1 日至今（近三年）没有发生恶意拖欠农民工工资问题。

投标人提供未发生上述情况的承诺书，开标时发现申请人存在上述

情况的，取消投标人资格，已经中标的取消中标资格，并承担相应的法

律责任和经济责任。

3.5 项目负责人要求：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师

（不含临时），并取得 B 类安全生产考核合格证书（年检合格）。未担

任其他在建建设项目的项目负责人,提供无在建承诺书，一旦发现有在建

项目的，取消投标人资格，已经中标的取消中标资格，并承担相应的法

律责任和经济责任。

3.6 技术负责人要求：必须为本单位人员，具有中级及以上职称，提

供 2023 年 1 月以来任意三个月社保证明或有效的劳动合同。



3.7 其他人员要求：拟投入的到本项目的其它人员能满足项目的需求，

须具备相应资格（岗位）证书，且是本单位的在职人员，并提供 2023 年 1

月以来任意三个月社保证明或有效劳动合同。

3.8 其他要求：

（1）具备完成本工程所需的主要施工机械。

（2）根据《德宏州公共资源交易联席会议办公室关于开展公共资源交易

投标人信用承诺工作的通知》（德公管联发〔2023〕8 号）要求，提供公

共资源交易投标人信用承诺书（详见投标文件格式），承诺提供的所有

投标资料真实有效，招标人有权对投标人提供的投标资料进行查询，一

旦查出有弄虚作假或故意隐瞒行为，取消投标人投标资格，已经中标的

中标无效，并承担一切法律责任和经济损失。

（3）为全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国

务院令第 724 号），保障农民工工资及时足额支付，维护农民工劳动报

酬权益，本项目须落实以下制度并提供响应承诺书：

①工资专户分账管理制度；

②工资按月足额发放制度；

③农民工工资保证金制度；

④施工现场维权信息告示牌制度；

⑤农民工实名制管理制度。

（4）本次投标不接受联合体投标申请。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 04 月 30 日 8：30 分至 2024 年

05 月 04 日 17：30 分，登录德宏州公共资源交易电子服务系统（网址：



https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh），

凭企业数字证书（CA）在网上报名并下载招标文件及其它招标资料（含

电子招标文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需

要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），

并在德宏州公共资源交易电子服务系统（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh）完

成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2 请各投标人在该项目未开标之前密切关注信息发布网站，如该项

目需发布更正（澄清）公告或者补充（变更）通知均在德宏州公共资源

交易电子服务系统（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh）上

发布，不再另行通知，因各投标人未及时上网看到更正公告或者下载补

充（变更）通知的后果由投标人自行承担。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2024 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

5.2 递交方式：网上递交，需登录德宏州公共资源交易电子服务系统（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh），投标人

须在投标文件截止时间前完成所有投标文件的上传，投标人根据拟要投标的项目，

按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件

的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行

打印“上传投标文件回执”。投标文件递交截止时间前未完成投标文件递交传输

的，视为撤回投标文件。

5.3 开标地点：梁河县公共资源交易中心开标室；

https://ggzy.yn.gov.cn/）选择地区
https://ggzy.yn.gov.cn/）选择地区


5.4 投标文件解密：本项目采用网上开标和现场开标方式，响应人自主选择

网上开标或现场开标

（1）网上开标：投标人在投标截止时间前，登录德宏州公共资源交易电子

服务系统（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh），在投

标文件递交截止前进入到“网上开标室”进行“签到”，根据网上远程解密、

开标的要求，须在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作。

若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进

入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应

的回复。请各潜在投标人提前熟悉网上开标的相关操作，操作指南详见“云南

省公共资源交易信息网（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）”。

（2）现场开标：投标人选择到现场开标的，须携带加密文件的企业数字证

书（CA）在投标文件递交截止时间前到达开标地点（梁河县公共资源交易中心开

标室），并配合现场工作人员完成解密、投标文件导入、开标一览表确认等相关

操作。若投标人逾期到达开标地点或投标文件无法解密、导入，则视为撤销其投

标文件，其不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以现场提出异议，由代

理机构给予对应的回复。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未

按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

6.发布公告的媒介

本招标公告在德宏州公共资源交易电子服务系统（网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=dh）上发布，

我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。



7.监督人及联系方式

行业监督部门及联系电话：梁河县农业农村局，联系电话：0692-6161337

综合监督部门及联系电话：梁河县公共资源交易管理局 0692-6168133

纪检监督电话：0692-12388

8.联系方式

招标人：中国共产党梁河县委员会统一战线工作部

地址：梁河县遮岛镇振兴路13号

联系人：沈先生

联系电话：18387579957

招标代理机构：梁河县丰梁工程管理咨询有限责任公司

地址：云南省德宏州梁河县遮岛镇先锋路126-37号

联系人：刘工

联系电话：15969214651
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