

鲁甸至巧家高速公路工程建筑工程一切险 及第三者责任险（三次）招标公告

编号：2024098

一、招标条件

本次招标工程项目名称为鲁甸至巧家高速公路项目(以下简称“本项目”)，2020年10月12日，该项目获得云南省发改委的工可批复文件（云发改基础〔2020〕988号）；2021年4月23日，鲁巧高速公路项目初步设计获得云南省交通厅批复（云交审批〔2021〕7号）。本项目概算总金额1684549.6671万元。本项目已具备保险招标条件，现由昭通市鲁巧高速公路投资开发有限公司作为招标人委托同昌保险经纪股份有限公司为招标代理人 and 保险经纪人，对该项目的建筑工程一切险及第三者责任险进行国内公开招标。欢迎具备相应资格要求和服务能力的保险公司参与投标。

二、项目名称及概况

鲁甸至巧家高速公路起于昭通市鲁甸县龙头山镇东侧，接G7611都香高速公路昭金段K38+585.27处，设龙头山枢纽互通立交实现交通转换，止于昭通市巧家县城郊迤博溪，与云南省高速公路S23昆明至巧家高速公路格勒至巧家段K55+086.08处相接，设巧家枢纽互通立交实现交通转换。主线全长71.767公里(鲁甸县境内13.078公里，巧家县境内58.689公里)。

全线设置龙头山(枢纽)、包谷、老店、崇溪、中寨、巧家(枢纽)

共 6 处互通式立交。同步建设中寨立交连接线 4.104 公里。

项目桥隧比：93.31%。

建设工期 48 个月，缺陷责任期 24 个月。

三、保险招标范围

3.1.保险险种

鲁甸至巧家高速公路工程建筑工程一切险及第三者责任险。

3.2 保险范围

鲁甸至巧家高速公路项目工程量清单 100 章-1300 章范围工程，最终以批复的施工工程内容及批复的变更为准。包括永久工程、临时工程（以批复实施的施工组织设计、方案及施工图纸为准）和已运至施工工地用于工程的建筑材料，以及上述不同区域之间的一切运输途中。

3.3 保险期限

（1）建设期保险期限：建设期保险期限起始日期以招标公告发布次日零时起，至 48 个月之日 24 时 00 分止。如列明的建设期保险期限截止时，工程尚未全部交工验收合格，建设期保险期限将按照扩展条款“保险期间自动延长条款”自动顺延 280 天，并不因此加收任何保险费用；若建设期保险期限自动顺延后工程仍未全部交工验收合格，建设期保险期限可占用保证期再次进行免费延长，保证期相应缩短。

（2）保证期：自建设期保险期限截止后起算，最长不超过 12 个月。

(3) 在保险期间工程项目因故全部停工的，投保人可向保险人书面提出暂时中止保险合同的书面申请，保险人审核确认后，保险合同自接到投保人书面申请的次日零时起中止。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，自保险人确认后的次日零时起，合同效力恢复，但累计有效的保险期限不超过保险合同约定的保险期限天数。

(4) 如前述保险期限结束时，工程仍未全部交工验收合格，还需延长保险期限的，投保人和保险人另行商议，但保险费率不高于原保险费率。

3.4 标段划分和保险金额

项目划分为 1 个标段。保险金额暂定为 1340096.5603 万元，其中土建及路面工程的保险金额为 1182691.1726 万元，交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程保险金额为 157405.3877 万元，以最终批复的工程量清单金额(不含工程保险费及设备费)结合合同约定下浮率后为准。

四、投标人资格要求

本次招标要求投标人须同时满足下列条件：

4.1. 资质要求

投标人须为经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准可开展财产保险业务的保险公司。投标人可以是保险公司的总公司或由总公司授权的省级分公司，具有《保险许可证》。投标人为总公司直接参与投标或授权其省级分支机构参与投标，同一总

公司及其授权省级分支机构不能同时参与本项目投标。保险公司的总公司只能授权一个省级分公司参与投标。

4.2.财务要求

投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供近三年 2020 年度至 2022 年度经会计师事务所出具的审计报告、报表(含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表)。(若为新成立公司,则提供公司注册之日起至今的财务报表及审计报告。省级分公司参与投标的可提供总公司财务报告、报表)。

4.3.信誉要求

(1) 投标人在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中未被列入失信企业名单。

(2) 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中未被列入失信被执行人名单。

4.4.其他要求

(1) 本项目不接受联合体投标,允许共保。

(2) 资格审查方式:资格后审。

五、招标文件的获取

5.1.获取方式

凡有意参与的投标人,请于 2024 年 4 月 28 日 9 时 00 分至 2024 年 5 月 7 日 23 时 59 分 59 秒前(北京时间),登录云南省公共资源交易信息网(选择昭通市)(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>),凭企业数字证书(CA)在网上获取电子招标文件及其它采购资料[电子招标文件格式为*.BZBJ](注:此为获取招标文件的唯一途径,请投标人

必须在规定时间内完成网上获取，否则视为无效，由此造成的所有后果投标人自行承担）。

5.2.CA 数字证书的办理

（1）凡有意参与的投标人必须先办理 CA 数字证书才能进行报名。

（2）需要办理 CA 数字证书的，请前往昭通市昭阳区镇雄路昭通市民之家二楼北区办理，并在云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>) 完成注册通过后，便可登录报名和获取招标文件。注册办理证书流程见云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)。未通过网上报名的潜在投标人不能成为有效参与人，不能参与投标。如遇到有关问题请及时致电 0870-2221602。

（3）如果投标人之前已经在云南省公共资源交易信息网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），无需重复办理，可直接登录云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)，选择“昭通市”。

六、投标文件的递交及相关事宜

（1）投标文件递交截止时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:30 时(北京时间)。逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；

（2）网上递交，提交网站为云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)，投标人须在截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“网上递交投标文件回执”，截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

（3）网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。

七、投标文件开启及相关事宜

7.1.开标时间

2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分（北京时间）

7.2.开标地点

昭通市公共资源交易中心第 2 开标室（昭通市昭阳区镇雄路昭通市民之家 4 楼）。

7.3.方式

开标方式：网上智能开标。

投标人登录昭通市公共资源交易平台，按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后 30 分钟内完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若投标人没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的签名确认时间内不进行开标一览表确认的，视为对开标结果无异议。

技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限公司

服务热线：010-86483801。

注：上传投标文件时加密使用的 CA 数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

八、发布公告的媒介

本次招标公告将同时在云南省公共资源交易信息网(<http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage>)上发布, 请登录查询。招标人、招标代理机构和保险经纪人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

九、联系方式

招 标 人: 昭通市鲁巧高速公路投资开发有限公司

联 系 人: 赵如霞、雷顺毅

电 话: 0870-3195759

招标人地址: 云南省昭通市鲁甸县高原生态农特产品工业园区(卯家湾)内

招标代理人/保险经纪人: 同昌保险经纪股份有限公司

电 话: 13708410436

联 系 人: 刘婷

地 址: 云南省昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼 4 楼

2024 年 4 月 28 日



同意发布
2024年4月28日

