

附件 2

进场项目招标结果公示发布登记表

交易编号	LSJY2024-032		
进场项目名称	怒江州草果全株利用试点项目(EPC+O)		
进场(中介)机构	楚雄中圣工程项目管理有限责任公司	联系人及联系电话	许文涛 15125864446
项目实施单位	泸水市农业农村局	联系人及联系电话	罗应祥 15559664518
公示内容			
招标类别	工程类 EPC+O		
开标时间	2024 年 11 月 29 日 9 时 30 分		
招标规模	项目估算总投资 2000 万元。其中：建筑、安装工程费 551.9 万元，设备购置费 1300 万元。		
公示时间	2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 4 日		
采用评标办法	综合评估法	投标人数量	4 家
拦标价 (下浮率)	(1) 设计费报价(下浮率)招标控制价: $\geq 20\%$ ; (2) 建筑安装工程费、设备购置费(下浮率)招标控制价: $\geq 0.8\%$ (3) 运营部分报价招标控制价: 运营期厂房租赁费报价 $\geq 15$ 元/平方米·月。		
拟中标人	怒江峡谷建筑工程有限公司(顺风建筑规划设计有限公司)	联系人及电话	麻二清 13378867174
中标下浮率	设计部分报价: 下浮 20.20 % 建筑安装工程费、设备购置费投标报价: 下浮 1.20 % 厂房租金: 15.20 元 / 平方米·月	质量承诺	(1) 设计部分: 达到现行国家、行业及地方相应规范标准要求, 并通过有关部门审查, 设计图纸满足施工需要。 (2) 采购部分: 符合国家有关规范标准、性能良好、满足招标人的要求。 (3) 施工部分: 执行国家、行业及地方现行的工程建设质量验收标准及规范, 一次性验收合格, 满足招标人对工程质量的要求。 (4) 运营质量要求: 按现行国家、行业及地方相应规范标准执行, 满足招标人的要求。
工期	总工期为 365 日历天, 包含设计及施工的期限; 设计阶段工期为 60 日历		

	天内完成所有设计内容并提供完整的设计成果资料；施工工期 305 日历天，项目开工至完成建设并通过竣工验收。				
项目经理	王瑞贤	项目经理资质等级	贰级	项目经理编号	云 2532022202304332
该工程经评标委员会评审，推荐出中标人候选情况如下：					
第一中标候选人	怒江峡谷建筑工程有限公司（顺风建筑规划设计有限公司）			得分	84.29
第二中标候选人	云南骐浚建设工程有限公司（云南国防科技工业工程设计有限公司、陕西翠微建设工程有限公司）			得分	68.86
第三中标候选人	云南一鼎建设工程有限公司（江西雪腾生物有限公司、中弘设计集团有限公司）			得分	63.95
<p>根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后 3 个工作日内向招标人提出异议。</p> <p>招标人联系人：泸水市农业农村局                      联系电话：15559664518</p> <p>行政监管：泸水市发展和改革委员会                      联系电话：0886—3627964</p>					
审 核 栏					
招标代理公司	<p>申请发布</p> <p>2024年12月2日</p>				
项目实施单位	<p>同意发布</p> <p>2024年12月2日</p>				