
永宁镇落水村农文旅发展配套设施建设项目（EPC 总承包）于 2024 年 07 月

18 日 09 时 00 分在宁蒗县公共资源交易中心开标。经评审委员会评审，评审结

果如下：

推荐顺序 投标单位 投标报价 计划工期 质量承诺

第一 中标

候选人

云南启力建设

工程有限公司

//皓筠工程设

计有限公司

设计投标报

价向下浮动

12.33% ，施工

投标报价向

下浮动 1.25%

设计 、施工总工

期 12 个月（最

终以合同签订

为准） 。

（1）设计成果符合国家 、行业 、地方现行相

关法律法规 、 设计规范及技术要求 ， 满足招

标人就本项目提出的有关要求 ， 确保通过审

查；

（2）施工质量执行符合设计要求 ，达到国家

现行有关施工质量验收规范要求并确保 一次

性验收合格；

（3）总承包承诺： 执行《建设项目工程总承

包 管理规范 》（GB-T50358-2017） 及国 家 、

省 、 市现行法规 、 规范的相关规定。

第二 中标

候选人

云南瑞通建筑

工程有限公司

//中撰工程设

计有限公司

设计投标报

价向下浮动

13.66% ，施工

投标报价向

下浮动 1.13%

设计 、施工总工

期 12 个月（最

终以合同签订

为准） 。

（1）设计成果符合国家 、行业 、地方现行相

关法律法规 、 设计规范及技术要求 ， 满足招

标人就本项目提出的有关要求 ， 确保通过审

查；

（2）施工质量执行符合设计要求 ，达到国家

现行有关施工质量验收规范要求并确保 一次

性验收合格；

（3）总承包承诺： 执行《建设项目工程总承

包 管理规范 》（GB-T50358-2017） 及国 家 、

省 、 市现行法规 、 规范的相关规定。

第三中标

候选人

云南湘昆建设

工程有限公司

//智诚建科设

计有限公司

设计投标报

价向下浮动

11.45% ，施工

投标报价向

下浮 1.32%。

设计 、施工总工

期 12 个月（最

终以合同签订

为准） 。

（1）设计成果符合国家 、行业 、地方现行相

关法律法规 、 设计规范及技术要求 ， 满足招

标人就本项目提出的有关要求 ， 确保通过审

查；

（2）施工质量执行符合设计要求 ，达到国家

现行有关施工质量验收规范要求并确保 一次

性验收合格；

（3）总承包承诺： 执行《建设项目工程总承

包 管理规范 》（GB-T50358-2017） 及国 家 、

省 、 市现行法规 、 规范的相关规定。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施

条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，公示期为



2024 年 07 月 20 日至 2024 年 07 月 22 日，接受社会监督。投标人或者其他利害

关系人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或

者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以按规定

向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请

求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定

的将不予受理。

监督部门: 宁蒗彝族自治县住房和城乡建设局

监督部门联系电话：0888-5521422

招标人: 宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府

地 址：宁蒗彝族自治县永宁镇

联系人: 邱艳华

电 话:13988821236

招标代理机构:丽江恒业项目管理咨询有限公司

地 址：宁蒗县碧水雅居 11-2-4

联系人：樊超

电 话 ：13688793131

2024 年 07 月 19 日
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