


中标候选人发布登记表

编号:

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---|--|--------------------|
| 招标人 | 绿春县人民医院 | | 联系人及电话 | 刘老师 0873-4221321 | |
| 工程名称 | 绿春县人民医院医疗功能提升建设项目 | | | | |
| 招标代理机构 | 云南招标股份有限公司 | | | | |
| 招标备案编号 | 绿发改复(2025)13号 | | 招标方式 | ■公开 □邀请 | |
| 招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | | | | |
| 开标时间 | 2025年06月10日08时30分 | | | | |
| 招标规模 | 1180.00万元 | | 结构类型 | / | |
| 公示时间 | 2025年6月12日17时30分至2025年6月19日17时30分 | | | | |
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 设计费 38.31万元 建安工程费 987.38万元 | 投标人数量 | 3 |
| 拟中标人 | 云南中洁净化系统工程有限公司 (美华建筑设计有限公司) | | 联系人及电话 | 刘家君 18375733626 | |
| 中标价 ■ (万元)\□费率(%) | 设计费: 30.00万元 建安工程费 下浮率: 1.60% | 质量标准 | <p>设计部分: 要求符合国家、行业及云南省设计标准、规范及相关规定, 满足招标人对本项目的设计要求, 达到图纸审查合格要求, 符合国家及行业现行相关标准和规范, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。</p> <p>施工部分: 要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)及其它现行的质量验收标准的要求, 一次性验收合格。</p> | | |
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | | | | 总工期 90 日历天, 其中: 设计周期 30 日历天, 施工工期 60 日历天 | |
| 项目负责人 | 刘燕 | 项目负责人 资质等级 | 二级注册建造师 | 项目负责人 证书编号 | 云 2532015202162273 |
| 该工程经评标委员会评审, 推荐出中标候选人情况如下: | | | | | |
| 内容 | 中标候选人名称 | | 投标报价 | 项目负责人证书及编号 | 得分 |
| 第一中标候选人 | 云南中洁净化系统工程有限公司 (美华建筑设计有限公司) | | 设计费: 30.00 万元 建安工程费 下浮率: 1.60% | 刘燕 二级注册建造师 云 2532015202162273 | 88.97 |
| 第二中标候选人 | 昆明宏鹏电子工程有限公司 (中叙设计集团有限公司) | | 设计费: 28.00 万元 建安工程费 下浮率: 1.65% | 马琼米 二级注册建造师 云 2532019202115622 | 70.42 |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-------|
| 第三中标候选人 | 云南碳洁建设工程有限公司 (中弘设计集团有限公司) | 设计费: 33.75 万元 建安工程费 下浮率: 1.58% | 崔本东 一级注册建造师 云 1532016201900096 | 67.50 |
| <p style="text-align: right;">2025年6月2日</p> <p>根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。如对评标结果有异议的，请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面提出。</p> <p>招标人联系人：刘老师 电话：0873-4221321</p> <p style="text-align: center;">招标人公章： </p> | | | | |

注：请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示，该表涂改无效。