

贷款号：2000003418

利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪  
县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

## 合 同

合同号： HP-G-24-002

招 标 编 号： 0773-2440GNOEGCGK6671

业主单位：华坪县农业农村局

施工单位：云南正润建设工程有限公司

日 期： 2025 年 5 月 8 日

## 一、合同协议书

本协议书于 2025 年 5 月 8 日由 华坪县农业农村局（以下简称“业主”）作为一方与云南正润建设工程有限公司（以下简称“承包商”）作为另一方共同签署。

鉴于业主为完成 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（合同编号：HP-G-24-002）而邀请投标，并接受了承包商为实施和完成上述工程及修复缺陷所作的总金额为人民币叁佰叁拾壹万肆仟玖佰陆拾陆元贰角伍分（RMB¥3314966.25 元）（以下简称“合同价格”）的投标，业主和承包商达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用术语的含义与合同文件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件为本合同协议书的组成部分，须与本合同协议书共同阅读和解释。

- （1）中标通知书
- （2）投标函
- （3）特殊合同条款
- （4）一般合同条款
- （5）技术规范
- （6）图纸
- （7）标价的工程量清单
- （8）特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件

3 本合同优先于其它合同文件。如果合同文件之间存在着差异或不一致之处，应按照上述文件优先级顺序进行解释。

4 考虑到业主将向承包商付款，承包商特此与业主立约，保证在完全按照合同条款和条件实施和完成上述工程，并修复缺陷。

5 考虑到承包商将实施和完成上述工程并修复缺陷，业主在此与承包商立约，保证按照合同规定的付款时间和付款方式向承包商支付合同条款所规定的合同价款或其它应付款项。

双方兹根据中华人民共和国法律在上述日期签署本合同协议书，以昭信守。

签名：

[业主代表签字]

签

名：

[承包商代表签字]



## 二、中标通知书

### 中标通知书

通知书编号: 20250117-004

招标编号: GC530700202400377001002

中标人名称: 云南正润建设工程有限公司

你方于 2025-01-17 (投标日期) 所递交的 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施 (改造提升片区一)、利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施 (改造提升片区二) (项目名称) 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施 (改造提升片区二) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 331.496625

工期: 60日历天

工程质量: 符合符合施工质量设计要求, 达到国家现行有关施工质量验收规范要求并确保一次性验收合格标准

项目经理: 周志文 (姓名)

请你方在收到中标通知书后28天内, 应根据合同条款以及“投标人须知”第32.5款的规定, 采用本招标文件第九章规定的履约保证金形式或业主可接受的其它形式向业主提交履约保证金。并到华坪县农业农村局 (指定地点) 签署合同。随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要 (如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2025-04-21

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

### 三、投标函

#### 1. 投标函

日期：2025年1月16日  
本次招标编号：0773-2440GNOEGCGK6671  
投标邀请函编号：0773-2440GNOEGCGK6671  
替代方案投标编号：/

致：华坪县农业农村局

本投标函的签署方在此声明：

- (1) 我方已经审阅了招标文件及根据投标人须知第8条发出补遗，并对其没有任何保留意见；  
(2) 我方愿意按照招标文件的要求实施下列工程：

利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二），新建机耕路及建设路边排水沟等基础配套设施。共1个合同段；

- (3) 不包括下述第(4)项中的折扣，我方的投标总价是：

(大写) 人民币 叁佰叁拾壹万肆仟玖佰陆拾陆元贰角伍分 元，(小写) ¥3314966.25 元；

- (4) 我方的折扣及其使用方法如下：

折扣：我方提供的折扣如下：

/

使用这些折扣的方法：上述折扣的适用方法如下：  
/



李春丽

- (5) 我们的投标自“投标人须知”第22.1款规定的投标截止时间起在“投标人须知”第18.1款规定的有效期内保持有效，并对我方具有约束力。

- (6) 如果价格调整条款适用，价格调整表将成为本投标的一部分；  
(7) 如果我方中标，我方承诺根据招标文件的规定办理履约保证金；  
(8) 我方确认，包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，我方均拥有合格国家的国籍；  
(9) 包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，我方均不涉及“投标人须知”第4.3款规定的利益冲突；

付美晶





(10) 作为本招标过程中的投标人或分包商，根据“投标人须知”第 4.3 款(5)项的规定，我方没有参与一个以上的投标，但不包括根据“投标人须知”第 13 条规定所递交的替代方案投标；

(11) 我公司以及本投标文件中我公司的任何分包商、供应商、咨询顾问、制造商或服务提供商不隶属于也不受被国际农业发展基金和世界银行集团成员机构处以临时制裁或正式制裁的任何单位或个人所控制，不隶属于也不受被国际农业发展基金和世界银行集团根据“世界银行与其它发展银行实施共同制裁的协议”处以正式制裁的任何单位或个人所控制。另外，我们也不是业主所在国的法律或者法规或者联合国安理会决议所规定的不合格的公司或个人。

(12) 我方不是国有企业。

或(我方是)国有企业，但符合“投标人须知”第 4.5 款的要求)。

(13) 我们为本投标和中标后的合同履行已经支付和将要支付给代理机构的佣金、代理费和报酬如下：

收款人名称	地址	原因	金额
/	/	/	/
/	/	/	/

(14) 我方确认，在本次招标的合同正式签署之前，本投标文件及贵方的书面中标通知书即视为该合同的成立；

(15) 我们理解贵方不一定接受最低评标价的投标或贵方收到的任何投标；并且

(16) 如果我们中标，下述人员将作为承包商代表：

陈钰瑞

(17) 我们同意国际农业发展基金或其代表检查我们与投标有关的账户和记录以及其它文件，并由国际农业发展基金指定的审计师对其进行审计。

(18) 我方确认我方已采取相关措施以确保我方人员或我方代理人没有介入任何形式的腐败与欺诈活动。

姓名：陈钰瑞  
职务：质量员  
签字：陈钰瑞  
代表：陈钰瑞  
公章：云南正海建设工程有限公司  
日期：2025 年 1 月 16 日

付美晶



#### 四、工程量清单



附件

## 2. 工程量清单

### 一、序言

1. 工程量清单应与投标人须知、一般合同条款、特殊合同条款、技术规范和图纸一并使用。
2. 工程量清单中所给出的数量为估算和暂定数量，是为投标而准备的一个公用基础。合同的支付，是按照合同规定的计量方法，由承包商计量、监理核实的工程量以及标价的工程量清单中的单价或按监理在合同条款中确定的单价进行的。
3. 除非合同另有规定，标价的工程量清单中的费率与单价应包括所有的承包商设备、劳动力、服务、材料、安装、维护、保险、利润、税收和关税以及合同中规定或隐含的所有风险、责任、义务。
4. 不论数量是否列出，费率与单价都要在标价的工程量清单中逐项标出。承包商没有标出费率与单价的项目将被视为已包括在工程量清单的其它项目的费率与单价中。
5. 适用于合同条款的全部成本应包括在标价的工程量清单的项目中。工程量清单中没有的项目，其成本将被认为已包括在相关工程项目的费率和单价中。
6. 一般性的工程 and 材料描述可不在工程量清单中重复或总结。在为标价的工程量清单的每个项目标价之前应参考有关合同文件章节中说明。
7. 根据一般合同条款第 51 条的规定，工程量清单中包括并列出的暂定金应根据项目监理的指示或判断全部或部分使用。
8. 竣工验收付款的计量办法，需根据工程量清单、“计量付款”条款的技术规范、设计图、计量资料和质量合格证使用。
9. 岩石定义为所有根据监理的意见，需要通过爆破作业，或使用金属楔子和大锤，或使用压缩空气钻进行移动，且不能被少于 150 个公制马力的、后置单齿重型拖拉机的裂土器所分解的材料。

李春丽



付美晶



汇总工程量清单

合同编号:

序号	描述	总金额(元)
1	利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区二)	3314966.25
		3314966.25

投标单位名称(单位公章): 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章): 付美晶

日期: 2025年1月16日



李春丽



付美晶





## 编制说明

- 1、云南省水利厅云南省发展和改革委员会印发《云南省水利工程计价依据中有关税率及系数》的通知（云水规计〔2018〕103号）；
- 2、水利部水总〔2014〕429号《水利部关于发布《水利工程设计概估算编制规定》的通知》；
- 3、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号，税金按9%计取；
- 4、云水规计〔2019〕46号《云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程计价依据中有关费率及系数的通知》；
- 5、水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》；
- 6、水利部水总〔2005〕号颁发的《水利建筑工程补充定额》；
- 7、水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利水电设备安装预算定额》；
- 8、水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；
- 9、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》办水总函〔2023〕38号；
- 10、《丽江市建设工程材料及设备价格信息》（2024年第10期）；
- 11、根据水利工程所在地的海拔高程及规定进行调整；
- 12、本报价参照工程量清单进行编制，本工程量不作为最终的结算工程量，结算时按实际发生工程量进行结算。

李春丽



付美晶



投标报价汇总表

项目名称：利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基  
础设施（改造提升片区二）

单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额	备注
一	第一部分 建筑工程	3098488.92	
二	第二部分 施工临时工程(建筑安装工程费*1.5%)	46477.33	
合计(A)		3144966.25	

备用金（暂列金）(C):170000

投标总价(A)+(C):3314966.25

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶





一、具体工程量清单如下：

工程量清单报价表

工程名称：利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
一	第一部分 建筑工程				3098488.92
(一)	龙泉村机耕路	m	1304	493.25	643203.70
(1)	龙泉村7组机耕路(新建机耕路)	m	1304	493.25	643203.70
1	土方开挖	m³	638.96	13.60	8689.86
2	土方回填	m³	638.96	19.75	12619.46
3	12cm砂石垫层	m²	4564	12.43	56730.52
4	18cm厚C30砼路面	m²	4564	99.66	454848.24
5	人工切伸缩缝 沥青灌缝	m²	205.38	167.20	34339.54
6	路面刻纹	m²	2282	6.90	15745.80
7	路面模板	m²	469.44	7.51	3525.49
8	路侧C20砼排水沟(0.3×0.3m)	m³	103.38	50.42	5212.42
9	沥青木板	m²	4.97	12.68	63.02
10	排水沟模板	m²	393.5	7.51	2955.19
11	凸面镜(含基础)	套	5	180.00	900.00
12	挡墙挖基挖土方	m³	104	15.37	1598.48
13	挡墙挖基碎石土回填	m³	32.5	180.94	5880.55
14	挡墙M7.5浆砌片石	m³	106.6	325.43	34690.84
15	DN400预制混凝土涵管	m	8	245.53	1964.24
16	涵管包封C25混凝土	m²	5.74	569.05	3266.35
17	涵管碎石垫层	m³	0.96	180.94	173.70
(二)	宏地村机耕路(新建机耕路)	m	1850	476.45	881423.97
(1)	宏地村机耕路(新建机耕路)	m	1850	476.45	881423.97
1	土方开挖	m³	518	13.60	7044.80
2	土方回填	m³	518	19.75	10230.50
3	12cm砂石垫层	m²	6475	12.43	80484.25
4	18cm厚C30砼路面	m²	6475	99.66	645298.50
5	人工切伸缩缝 沥青灌缝	m²	291.375	167.20	48717.90
6	路面刻纹	m²	3237.5	6.90	22338.75
7	路面模板	m²	186.48	7.51	1400.46
8	路侧C20砼排水沟(0.3×0.3m)	m³	119.73	50.42	6036.28
9	沥青木板	m²	5.95	12.68	75.95

投标单位名称(单位公章)：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章)：付美晶

日期：2025年01月16日

李春丽



付美晶



一、具体工程量清单如下:

### 工程量清单报价表

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区二)

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
10	排水沟模板	m <sup>2</sup>	478.89	7.51	3596.46
11	错车道12cm砂石垫层	m <sup>2</sup>	150	12.43	1864.50
12	错车道18cm厚C30砼路面	m <sup>2</sup>	150	99.66	14949.00
13	凸面镜(含基础)	套	3	180.00	540.00
14	挡墙挖基挖土方	m <sup>3</sup>	24	15.37	368.88
15	挡墙挖基碎石土回填	m <sup>3</sup>	20	180.94	3618.80
16	挡墙MU7.5浆砌片石	m <sup>3</sup>	65.6	325.43	21348.21
17	DN400预制混凝土涵管	m	20	245.53	4910.60
18	涵管包封C25混凝土	m <sup>3</sup>	14.35	569.05	8165.87
19	涵管碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.4	180.94	434.26
(三)	船房村机耕路	m	3353	469.39	1573861.25
(1)	船房村马家坪机耕路(新建机耕路)	m	1724	500.13	862223.39
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	482.72	13.60	6564.99
2	土方回填	m <sup>3</sup>	482.72	19.75	9533.72
3	12cm砂石垫层	m <sup>2</sup>	6034	12.43	75002.62
4	18cm厚C30砼路面	m <sup>2</sup>	6034	99.66	601348.44
5	人工切伸缩缝 沥青灌缝	m <sup>2</sup>	271.53	167.20	45399.82
6	路面刻纹	m <sup>2</sup>	3017	6.90	20817.30
7	路面模板	m <sup>2</sup>	1207.08	7.51	9065.17
8	路侧C20砼排水沟(0.3×0.3m)	m <sup>3</sup>	148.19	50.42	7471.74
9	沥青木板	m <sup>2</sup>	7.41	12.68	93.96
10	排水沟模板	m <sup>2</sup>	592.74	7.51	4451.48
11	错车道12cm砂石垫层	m <sup>2</sup>	200	12.43	2486.00
12	18cm厚C30砼路面	m <sup>2</sup>	200	99.66	19932.00
13	凸面镜(含基础)	套	5	180.00	900.00
14	挡墙挖基挖土方	m <sup>3</sup>	33	15.37	507.21
15	挡墙挖基碎石土回填	m <sup>3</sup>	27.5	180.94	4975.85
16	挡墙MU7.5浆砌片石	m <sup>3</sup>	90.2	325.43	29353.79
17	DN400预制混凝土涵管	m	36	245.53	8839.08
18	涵管包封C25混凝土	m <sup>3</sup>	25.83	569.05	14698.56
19	涵管碎石垫层	m <sup>3</sup>	32	180.94	781.66

投标单位名称(单位公章):云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章)

日期:2025年01月16日



李春丽

付美晶





一、具体工程量清单如下：

工程量清单报价表

工程名称：利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
(2)	船房村苟家村机耕路(修复机耕路)	m	1629	436.86	711637.86
1	12cm砂石垫层	m²	5701.5	12.43	70869.65
2	18cm厚C30砼路面	m²	5701.5	99.66	568211.49
3	人工切伸缩缝 沥青灌缝	m²	256.5675	167.20	42898.09
4	路面刻纹	m²	2850.75	6.90	19670.18
5	路面模板	m²	586.44	7.51	4404.16
6	凸面镜(含基础)	套	1	180.00	180.00
7	DN400预制混凝土涵管	m	8	245.53	1964.24
8	涵管包封C25混凝土	m³	5.74	569.05	3266.35
9	涵管碎石垫层	m³	0.96	180.94	173.70
二	第二部分 第二分部工程(建筑安装工程费*1.5%)	元	1.5	3098488.92	46477.33
合计					3144966.25

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶  
日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	1	项目名称	土方开挖			
定额编号	10365+10010	定额单位	100m³	项目单价	13.6元/m³	
施工方法	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输 运距1km 自卸汽车 8t人工挖一般土方人力挑抬运输 挖装运≤20m IV类土 增运0m					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			780.16	
(一)	基本直接费	元			740.89	
1	人工费	元			162.44	
	初级工	工时	34.64	4.55	157.62	
	工长	工时	0.58	8.31	4.82	
2	材料费	元			25.9	
	零星材料费	%	3.62	714.99	25.9	
3	机械使用费	元			552.56	
	单斗挖掘机 液压 1m³	台时	0.9	119.06	107.15	
	推土机 59kW	台时	0.45	62.61	28.18	
	自卸汽车 8t	台时	5.85	71.32	417.22	
(二)	其他直接费	%	5.3	740.89	39.27	
二	间接费	%	4	780.16	31.21	
三	利润	%	7	811.37	56.8	
四	材料价差	元			379.69	
	柴油		76.86	4.94	379.69	
五	税金		9	1247.86	112.31	
	合计				160.16	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶



工程单价分析表

项目编号	2	项目名称	土方回填			
定额编号	10465+10269	定额单位	100m³	项目单价	19.75元/m³	
施工方法	建筑物回填土石 土方回填 机械夯实74kw推土机推土 推土距离20m					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			1569.41	
(一)	基本直接费	元			1490.41	
1	人工费	元			1075.63	
	工长	工时	4.6	8.31	38.23	
	初级工	工时	228	4.55	1037.4	
2	材料费	元			76.42	
	零星材料费	%	5.4	1413.99	76.42	
3	机械使用费	元			338.36	
	蛙式夯实机 2.8kW	台时	14.4	16.05	231.12	
	推土机 74kW	台时	1.25	85.79	107.24	
(二)	其他直接费	%	5.3	1490.41	79	
二	间接费	%	4	1569.41	62.78	
三	利润	%	7	1632.19	114.26	
四	材料补差	元			65.46	
	柴油		13.25	4.94	65.46	
五	税金		9	1811.91	163.07	
	合计				1974.98	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）

日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶



工程单价分析表

项目编号	3	项目名称	12cm砂石垫层			
定额编号	90014+90014-1*2	定额单位	1000m²	项目单价	12.43元/m²	
施工方法	公路基础 砂砾石 压实厚度10cm 增运2cm					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
一	直接费	元			9721.53	
(一)	基本直接费	元			9232.22	
1	人工费	元			2170.73	
	工长	工时	9	8.31	74.79	
	中级工	工时	154	6.46	994.84	
	初级工	工时	242	4.55	1101.1	
2	材料费	元			6602.85	
	砂砾料	m³	146	45	6570	
	其他材料费	%	0.5	6570	32.85	
3	机械使用费	元			458.64	
	压路机 内燃 12~15t	台时	7.6	59.75	454.1	
	其他机械费	%	1	454.1	4.54	
(二)	其他直接费	%	5.3	9232.22	489.31	
二	间接费	%	7.25	9721.53	704.81	
三	利润	%	7	10426.34	729.84	
四	材料补差	元			244.04	
	柴油	kg	49.4	4.94	244.04	
五	税金	%	9	11400.22	1026.02	
	合计	元			12435.24	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	4	项目名称	18cm厚C30砼路面			
定额编号	90020+90020-1*3	定额单位	1000m²	项目单价	99.66元/m²	
施工方法	公路路面 水泥混凝土 压实厚度15cm 增运3cm					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			50667.35	
(一)	基本直接费	元			48117.14	
1	人工费	元			9777.84	
	工长	工时	54	8.31	448.74	
	中级工	工时	675	6.46	4360.5	
	初级工	工时	1092	4.55	4968.6	
2	材料费	元			35334.17	
	锯材	m³	0.26	980	254.8	
	纯混凝土 C30 水泥强度 42.5 2级配 水灰比0.50 卵 换碎 粗换中 32.5换42.5	m³	183.6	188.22	34557.19	
	其他材料费	%	1.5	34811.99	522.18	
3	机械使用费	元			3005.13	
	混凝土搅拌机 0.4m³	台时	29.4	24.33	715.3	
	自卸汽车 8t	台时	30.1	71.32	2146.73	
	其他机械费	%	5	2862.03	143.1	
(二)	其他直接费	%	5.3	48117.14	2550.21	
二	间接费	%	7.25	50667.35	3673.38	
三	利润	%	7	54340.73	3803.85	
四	材料补差	元			33287.53	
	碎石	m³	154.48	49	7569.57	
	普通硅酸盐水泥 42.5	kg	66990.13	0.27	18154.33	
	中砂	m³	93.03	65	6046.96	
	柴油		307.02	4.94	1516.68	
五	税金		9	9132.14	828.89	
	合计				99661	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶



工程单价分析表

项目编号	5	项目名称	人工切伸缝 沥青灌缝			
定额编号	补定-004	定额单位	m²	项目单价	167.2元/m²	
施工方法	人工切伸缝 沥青灌缝					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			167.2	
(一)	基本直接费	元			167.2	
1	人工费	元				
2	材料费	元			167.2	
	人工切伸缝 沥青灌缝	m²	1	167.2	167.2	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%		167.2		
二	间接费	%		167.2		
三	利润	%		167.2		
四	材料补差					
五	税金			167.2		
	合计				167.2	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日

李春丽



付美晶



工程单价分析表

项目编号	6	项目名称	路面刻纹			
定额编号	补定-001	定额单位	m²	项目单价	6.9元/m²	
施工方法	路面刻纹					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			6.9	
(一)	基本直接费	元			6.9	
1	人工费	元				
2	材料费	元			6.9	
	路面刻纹	m²	1	6.9	6.9	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%		6.9		
二	间接费	%		6.9		
三	利润	%		6.9		
四	材料补差					
五	税金			6.9		
	合计				6.9	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶  
日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶





工程单价分析表

项目编号	7	项目名称	路面模板			
定额编号	50003+50004	定额单位	100m²	项目单价	7.51元/m²	
施工方法	普通标准钢模板 制作普通标准钢模板 安装、拆除					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			559.56	
(一)	基本直接费	元			531.4	
1	人工费	元			209.75	
	工长	工时	2.55	8.31	21.19	
	高级工	工时	8.62	7.7	66.36	
	中级工	工时	14.22	6.46	91.86	
	初级工	工时	6.67	4.55	30.34	
2	材料费	元			226.02	
	组合钢模板	kg	13.26	4.37	57.96	
	铁件	kg	0.25	4.21	1.05	
	电焊条	kg	0.41	5.86	2.42	
	卡扣件	kg	4.22	4.15	17.52	
	型钢	kg	7.16	4.21	30.16	
	混凝土柱	m³	0.05	580	27.07	
	预埋铁件	kg	20.28	4.21	85.4	
	其他材料费	%	2	221.59	4.43	
3	机械使用费	元			95.63	
	载重汽车 汽油型 5t	台时	0.06	47.38	2.84	
	电焊机 交流 25kVA	台时	0.45	12.55	5.65	
	钢筋切断机 20kW	台时	0.01	25.39	0.25	
	汽车起重机 汽油型 5t	台时	1.42	58.1	82.32	
	其他机械费	%	5	91.07	4.55	
(二)	其他直接费	%	5.3	531.4	28.16	
二	间接费	%	6	559.56	33.58	
三	利润	%	7	593.14	41.52	
四	材料补差	元			54.37	
	汽油	kg	8.65	6.29	54.37	
五	税金		9	689.02	62.01	
	合计				751.04	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶



工程单价分析表

项目编号	8	项目名称	路侧C20砼排水沟(0.3×0.3m)			
定额编号	40062+40143+40135	定额单位	100m³	项目单价	50.42元/m³	
施工方法	明渠 衬砌厚度30cm [40143]胶轮车运混凝土 运距50m [40135]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			2646.95	
(一)	基本直接费	元			2513.72	
1	人工费	元			454.18	
	工长	工时	1.62	8.31	13.46	
	高级工	工时	2.7	7.7	20.75	
	中级工	工时	31.03	6.46	200.48	
	初级工	工时	48.24	4.55	219.49	
2	材料费	元			1870.92	
	水	m³	18	4.6	82.8	
	纯混凝土 C20 水泥强度 32.5 2级配 水灰比0.55 卵 换碎 粗换中 32.5换42.5	m³	10.3	171.28	1764.18	
	零星材料费	%	2.82	194.2	5.47	
	其他材料费	%	1	1846.98	18.47	
3	机械使用费	元			188.62	
	混凝土搅拌机 0.8m³	台时	0.89	34.17	30.41	
	振捣器 插入式 1.1kw	台时	4.4	2.06	9.06	
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	2.2	55.91	122.89	
	胶轮车	台时	14.32	0.82	11.74	
	其他机械费	%	11	131.95	14.52	
(二)	其他直接费	%	5.3	2513.72	133.23	
二	间接费	%	7	2646.95	185.29	
三	利润	%	7	2832.24	198.26	
四	材料补差	元			1594.83	
	碎石	m³	8.67	49	424.65	
	普通硅酸盐水泥	t	3013.08	0.27	816.54	
	中砂	m³	5.44	65	353.63	
五	税金		9	4625.32	416.28	
	合计				5041.6	

投标单位名称(单位公章) 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章) 付美晶

日期: 2025年01月16日

李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	9	项目名称	沥青木板			
定额编号	40288	定额单位	100m <sup>2</sup>	项目单价	12.68元/m <sup>2</sup>	
施工方法	伸缩缝 沥青木板					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			1016.01	
(一)	基本直接费	元			964.87	
1	人工费	元			147.32	
	工长	工时	1.15	8.31	9.56	
	高级工	工时	8.04	7.7	61.91	
	中级工	工时	6.89	6.46	44.51	
	初级工	工时	6.89	4.55	31.35	
2	材料费	元			817.27	
	锯材	m <sup>3</sup>	0.22	980	215.6	
	木柴	t	0.04	670	28.14	
	沥青	t	0.12	4560	565.44	
	其他材料费	%	1	809.18	8.09	
3	机械使用费	元			0.28	
	胶轮车	台时	0.34	0.82	0.28	
(二)	其他直接费	%	5.3	964.87	51.14	
二	间接费	%	7	1016.01	71.12	
三	利润	%	7	1087.13	76.1	
四	材料补差	元				
五	税金	%	9	1163.23	104.69	
	合计	元			1267.92	

投标单位名称(单位公章): 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章)

日期: 2025年01月16日



李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	10	项目名称	凸面镜(含基础)			
定额编号	补定-002	定额单位	套	项目单价	180元/套	
施工方法	凸面镜					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			180	
(一)	基本直接费	元			180	
1	人工费	元				
2	材料费	元			180	
	凸面镜	套	1	180	180	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%		180		
二	间接费	%		180		
三	利润	%		180		
四	材料补差	元				
五	税金				180	
	合计				180	

投标单位名称(单位公章): 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章): 付美晶

日期: 2025年01月16日

李春丽



付美晶



工程单价分析表

项目编号	11	项目名称	挡墙挖基挖土方			
定额编号	10075	定额单位	100m³	项目单价	15.37元/m³	
施工方法	人工挖倒柱坑土方(III类土) 上口面积≤5m² 深度≤1.5m					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
一	直接费	元			1266.8	
(一)	基本直接费	元			1203.04	
1	人工费	元			1179.45	
	工长	工时	4.5	8.31	37.4	
	初级工	工时	251	4.55	1142.05	
2	材料费	元			23.59	
	零星材料费	%	2	1179.45	23.59	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	5.3	1203.04	63.76	
二	间接费	%	4	1266.8	50.67	
三	利润	%	7	1317.47	92.22	
四	材料补差	元				
五	税金	%	9	1409.69	126.87	
	合计	元			1366.56	

投标单位名称(单位公章): 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章)

日期: 2025年01月16日



李春丽

付美晶



工程单价分析表

项目编号	12	项目名称	挡墙挖基碎石土回填			
定额编号	30001	定额单位	100m³	项目单价	180.94元/m³	
施工方法	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			9993.89	
(一)	基本直接费	元			9490.87	
1	人工费	元			2279.47	
	工长	工时	9.9	8.31	82.27	
	初级工	工时	482.9	4.55	2197.2	
2	材料费	元			7211.4	
	碎石	m³	102	70	7140	
	其他材料费	%	1	7140	71.4	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	5.3	9490.87	503.02	
二	间接费	%	8.5	9993.89	849.48	
三	利润	%	7	10843.37	759.04	
四	材料补差	元			4998	
	碎石	m³	102	49	4998	
五	税金		9	16600.41	1494.04	
	合计	元			18094.45	

投标单位名称(单位公章): 云南正通建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):

日期: 2025年01月16日

李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	13	项目名称	挡墙MU7.5浆砌片石			
定额编号	30021	定额单位	100m³	项目单价	325.43元/m³	
施工方法	浆砌块石 挡土墙					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			18245.42	
(一)	基本直接费	元			17327.08	
1	人工费	元			4377.12	
	工长	工时	16.2	8.31	134.62	
	中级工	工时	329.5	6.46	2128.57	
	初级工	工时	464.6	4.55	2113.93	
2	材料费	元			12718.95	
	块石	m³	108	70	7560	
	砌筑砂浆 砂浆M7.5 卵换碎粗换中	m³	34.4	148.13	5095.67	
	其他材料费	%	0.5	12655.67	63.28	
3	机械使用费	元			231.01	
	胶轮车	台时	156.49	0.82	128.32	
	砂浆搅拌机 0.4m³	台时	6.19	16.59	102.69	
(二)	其他直接费	%	5.3	17327.08	918.34	
二	间接费	%	8.5	18245.42	1550.86	
三	利润	%	7	19796.28	1385.74	
四	材料补差	元			8674.01	
	块石	m³	108	36	3888	
	中砂	m³	37.42	65	2432.32	
	水泥 32.5	kg	9606.89	0.25	2353.69	
五	税金	%	9	29856.03	2687.04	
	合计	元			543.07	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽

付美晶



工程单价分析表

项目编号	14	项目名称	DN400预制混凝土涵管			
定额编号	40124	定额单位	100m	项目单价	245.53元/m	
施工方法	混凝土管安装 平段管道内径0.8m 卷扬机 单筒快速 3t					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			7084.38	
(一)	基本直接费	元			6727.81	
1	人工费	元			2565.58	
	工长	工时	15.9	8.31	132.13	
	高级工	工时	135.5	7.7	1043.35	
	中级工	工时	139.4	6.46	900.52	
	初级工	工时	107.6	4.55	489.58	
2	材料费	元			3213.04	
	锯材	m³	1	980	980	
	铁丝	kg	27	5.71	154.17	
	型钢	kg	8	4.21	33.68	
	橡胶止水圈	根	21	82	1722	
	水泥砂浆1:2 卵换碎 粗换中	m³	1	229.61	229.61	
	其他材料费	%	3	3119.46	93.58	
3	机械使用费	元			949.19	
	电动葫芦 3t	台时	55	5.08	279.4	
	卷扬机 单筒快速 3t	台时	30	19.45	583.5	
	其他机械费	%	10	862.9	86.29	
(二)	其他直接费	%	5.3	6727.81	356.57	
二	间接费	%	7	7084.38	495.91	
三	利润	%	7	7580.29	530.62	
四	材料补差	元			214.34	
	中砂	m³	1.09	65	70.71	
	水泥 32.5	kg	595.99	0.24	143.63	
五	未计价装置性材料费	元			14200	
	DN400预制混凝土涵管		100	142	14200	
六	税金		9	22525.25	2027.27	
	合计				24552.52	

投标单位名称(单位公章): 云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖下人名章): 付美晶

日期: 2025年01月16日



李春丽

付美晶





工程单价分析表

项目编号	15	项目名称	涵管包封C25混凝土			
定额编号	40101+40134+40143	定额单位	100m³	项目单价	569.05元/m³	
施工方法	其他混凝土 细部结构 [40134]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40143]胶轮车运混凝土 运距50m					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			30508.26	
(一)	基本直接费	元			28972.71	
1	人工费	元			7967.12	
	工长	工时	29.9	8.31	248.47	
	高级工	工时	99.6	7.7	766.92	
	中级工	工时	693.88	6.46	4482.43	
	初级工	工时	542.7	4.55	2469.3	
2	材料费	元			19898.86	
	水	m³	120	4.6	552	
	纯混凝土 C25 水泥强度 42.5 2级配 水灰比0.55 卵 换碎 粗换中 32.5换42.5	m³	103	183.42	18892.26	
	零星材料费	%	2.64	2493.33	65.71	
	其他材料费	%	2	19444.26	388.89	
3	机械使用费	元			1106.72	
	混凝土搅拌机 0.4m³	台时	18.54	24.33	451.08	
	振捣器 插入式 1.1kw	台时	35.6	2.06	73.34	
	风(砂)水枪 6m³/min	台时	7.44	55.91	415.97	
	胶轮车	台时	143.17	0.82	117.4	
	其他机械费	%	10	489.31	48.93	
(二)	其他直接费	%	5.3	28972.71	1535.55	
二	间接费	%	7	30508.26	2135.58	
三	利润	%	7	32643.84	2285.07	
四	材料补差	元			17277.54	
	碎石	m³	86.66	49	4246.55	
	普通硅酸盐水泥	kg	35035.76	0.27	9494.69	
	中砂	m³	54.4	65	3536.3	
五	税金	%	9	52206.45	4698.58	
	合计	元			56905.03	

投标单位名称(单位公章): 云南正源建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名字): 付美晶

日期: 2025年01月16日

李春丽



付美晶





工程单价分析表

项目编号	16	项目名称	涵管碎石垫层			
定额编号	30001	定额单位	100m³	项目单价	180.94元/m³	
施工方法	人工铺筑砂石垫层 碎石垫层					
编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元			9993.89	
(一)	基本直接费	元			9490.87	
1	人工费	元			2279.47	
	工长	工时	9.9	8.31	82.27	
	初级工	工时	482.9	4.55	2197.2	
2	材料费	元			7211.4	
	碎石	m³	102	70	7140	
	其他材料费	%	1	7140	71.4	
3	机械使用费	元				
(二)	其他直接费	%	5.3	9490.87	503.02	
二	间接费	%	8.5	9993.89	849.48	
三	利润	%	7	10843.37	759.04	
四	材料补差	元			4998	
	碎石	m³	102	49	4998	
五	税金	%	9	16600.41	1494.04	
	合计	元			18094.45	

投标单位名称（单位公章）：云南正通建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶



施工机械台时费汇总表

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

单位：元

序号	编号	项目及名称	台时费	其 中				
				折旧费	修理费	安拆费	人工费	动力燃料费
1	J1009	单斗挖掘机 液压 1m³	119.06	31.53	23.36	2.18	17.44	44.55
2	J1042	推土机 59kW	62.61	9.56	11.94	0.49	15.5	25.12
3	J1043	推土机 74kW	85.79	16.81	20.93	0.86	15.5	31.69
4	J1092	压路机 内燃 12~15t	59.75	8.96	15.85		15.5	19.44
5	J1095	蛙式夯实机 2.8kW	16.05	0.15	0.93		12.92	2.05
6	J2002	混凝土搅拌机 0.4m³	24.33	2.91	4.9	1.07	8.4	7.05
7	J2003	混凝土搅拌机 0.8m³	34.17	3.88	5.78	1.35	8.4	14.76
8	J2047	振捣器 插入式 1.1kW	2.06	0.28	1.12			0.66
9	J2080	风(砂)水枪 6m³/min	55.91	0.21	0.39			55.31
10	J3004	载重汽车 汽油型 5t	47.38	6.88	9.96		8.4	22.14
11	J3013	自卸汽车 8t	71.32	19.99	12.43		8.4	30.5
12	J3074	胶轮车	0.82	0.23	0.59			
13	J4085	汽车起重机 汽油型 5t	58.1	11.43	11.39		17.44	17.84
14	J4128	电动葫芦 3t	5.08	1.1	0.7			3.28
15	J4148	卷扬机 单筒快速 4t	19.45	3.31	1.34	0.06	6.46	8.28
16	J9126	电焊机 交流 20kV	12.55	0.29	0.28	0.09		11.89
17	J9146	钢筋切断机 2.2kW	25.39	1.04	1.57	0.28	8.4	14.1
18	BC0006	砂浆搅拌机 0.4m³	16.59	0.73	2.09	0.2	8.4	5.17

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶

日期：2025年01月16日

李春丽



付美晶



砼及砂浆材料单价计算表

工程名称：利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

序号	砼及砂浆标号	水泥强度等级	级配	预算用量				单价 (元)
				水泥 (kg)	砂 (m³)	石子 (m³)	水 (m³)	
1	C30	42.5	2	364.87	0.597	0.841	0.177	361.26
2	C20	32.5	2	292.532	0.528	0.841	0.177	326.12
3	M7.5	5		279.27	1.068		0.168	287.26
4	水泥			595.99	1.089		0.321	443.94
5			2	340.153	0.528	0.841	0.177	351.17

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶  
日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶



取费费率表

工程名称：利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）

单位：%

序号	项目名称	其中				备注
		其他直接费	间接费	企业利润	税金	
1	土方工程	5.3	4	7	9	
2	石方工程	5.3	8.5	7	9	
3	砂石备料工程(自采)	3	5	7	3	
4	模板工程	5.3	6	7	9	
5	现浇土浇筑工程	5.3	7	7	9	
6	钢筋制安工程	5.3	5	7	9	
7	钻孔灌浆工程	5.3	9.25	7	9	
8	锚固工程	5.3	9.25	7	9	
9	疏浚工程	5.3	6.25	7	9	
10	掘进机施工隧洞(Ⅰ)	4.5	4	7	9	
11	掘进机施工隧洞(Ⅱ)	6.5	6.25	7	9	
12	其他工程	5.3	7.25	7	9	
13	机电、金属结构安装工程	6	70	7	9	

投标单位名称（单位公章）：云南正润建设工程有限公司  
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：付美晶  
日期：2025年01月16日



李春丽



付美晶





主要材料预算价格表

工程名称:利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施(改造提升片区二)

序号	材料名称	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	碎石	m³	3739.658	119	445019.29	
2	块石	m³	283.392	106	30039.55	
3	普通硅酸盐水泥 42.5	t	1578.4	526	830238.4	
4	汽油	kg	338.626	9.36	3169.54	
5	砂砾料	m³	3376.177	45	151927.97	
6	中砂	m³	2298.554	135	310304.84	
7	预埋铁件	kg	794.034	4.21	3342.88	
8	柴油	kg	9719.55	7.93	77076.03	

投标单位名称(单位公章):云南正润建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):付美晶

日期:2025年01月16日



李春丽



付美晶



## 五、特殊合同条款

第一节 总则	
一般合同条款第 1.1 款（4）项	国际金融机构是：国际农业发展基金
一般合同条款第 1.1 款（18）项	业主为： <u>华坪县农业农村局</u>
一般合同条款第 1.1 款（23）项	全部工程的预计竣工日期为： <u>60 日历天</u>
一般合同条款第 1.1 款（27）项	项目监理为： <u>利水工程咨询有限公司</u>
一般合同条款第 1.1 款（29）项	现场位于： <u>华坪县</u> 。详见图纸
一般合同条款第 1.1 款（32）项	开工时间为： <u>合同签订后 7 日内</u>
一般合同条款第 1.1 款（36）项	工程内容： <u>新建机耕路及建设路边排水沟等基础配套设施</u> 。共 1 个合同段，具体详见工程量清单和施工图。
一般合同条款第 2.2 款	分部完工： <u>不适用</u>
一般合同条款第 2.3（9）项	<p>下述文件也将成为合同的组成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 本招标文件及其澄清、补遗文件；</li> <li>2、 投标文件，包括已标价的工程量清单；</li> <li>3、 中标通知书；</li> <li>4、 图纸；</li> <li>5、 投标函；</li> </ol> <p>其他业主认为与合同执行有关的文件。</p>
一般合同条款第 5.1 款	项目监理 <u>不得</u> 将其职责授权他人。
一般合同条款第 8.1 款	其它承包人进度表： <u>不适用</u>
一般合同条款第 14.1 款	<p>其它保险为：<u>工程一切险、第三方责任险，其中工程一切险的保险费率：3%，第三方责任险的最低投保金额：100 万元，事故次数不限（不计免赔额）</u></p>

一般合同条款第 15.1 款	现场资料： <u>不适用</u>
一般合同条款第 19.1 款	<p>承包商应在任何时候都采取一切合理的预防措施保护承包商工作人员的身体健康和安全，并为他们提供安全的工作环境。</p> <p>承包商应：</p> <p>（1）为现场的男女工人提供充足的急救设备、卫生健康设施和个人卫生设施；</p> <p>（2）派遣或聘请合适的服务人员向本项目的员工和项目周边社区（特别是女性）宣传性传播疾病（包括艾滋病毒/艾滋病）的风险。</p>
一般合同条款第 19.2 款	<p>承包商应：</p> <p>（1）遵守初始环境影响评估(IEE)、环境管理计划(EMP)、移民安置计划(RP)中与承包商有关的措施（对在涉及环境保障和施工期间非自愿安置保障对各自受影响的人），并遵守在(i)保障监测报告或(ii) 国际农业发展基金(IFAD)和 <u>华坪县</u>政府(CCG)之间的后续协议里的修正或预防措施；</p> <p>（2）为所有这些环境和社会措施提供预算，用于实施上述措施、行动；</p> <p>（3）向<u>华坪县</u>政府发出书面通知，说明在初始环境影响评估、环境管理计划和安置计划中未考虑的、在项目的建设、实施或运行过程中出现的任何未预料到的环境、重新安置或原住民风险或影响；</p> <p>（4）在开始运输材料和建设之前，充分记录道路、农地和其他基础设施的状况；</p> <p>（5）在建设完成后，将路径、其他当地基础设施和农田至少恢复到项目前的状态。</p>
一般合同条款第 21.1 款	现场提供时间为： <u>合同签订后 7 日内</u>
一般合同条款第 22.1 款	承包商应完整记录运输材料、货物、设备，以及施工前



	的道路、农业用地等其他基础设施情况。
一般合同条款第 24.1 款和第 24.2 款	调解员指派机构： <u>在合同签订之前由合同双方确定。</u>
一般合同条款第 25.3 款	调解员小时工资及可报销费用类别： <u>每小时支付给调解员的可报销费用的费率和种类：100 元/小时，不存在可报销费用。</u>
一般合同条款第 25.4 款	双方同意的仲裁机构为：华坪县仲裁委员会
第二节 工期管理	
一般合同条款第 26.1 款	承包人应在收到中标通知后 <u>7</u> 天内向项目监理提交一份进度计划以供审核。
一般合同条款第 26.3 款	进度计划更新的周期为 <u>30</u> 天。 迟交更新的进度计划应扣留的金额为 <u>10000</u> 元。
第三节 质量管理	
一般合同条款第 34.1 款	缺陷责任期为 <u>365</u> 天。
第四节 成本管理	
一般合同条款第 45.1 款	合同价 <u>不可以</u> 根据一般合同条款第 45.1 条的规定进行调整。
一般合同条款第 46.1 款	保留金比例： <u>合同金额的 3%。</u>
一般合同条款第 47.1 款	全部工程的误期赔偿费为：百分之零点壹（0.1%）每天。最高赔偿额为最终合同价的 6%。
一般合同条款第 48.1 款	提前完工的奖励为：不适用。 最高奖励金额为最终合同价的不适用。
一般合同条款第 49.1 款	合同签订后，申报预付款总合同 30%，待报账资金到位后支付；工程完工验收后，向业主申请报账至总合同 70%，待报账资金到位后支付；待审计完成后，向业主申请报账，待支付条件审核达标后支付审定金额至 100%，

	<p>同时向业主单位交回 3%作为质保金，待项目缺陷责任期满后退回。</p> <p>（供货商需无条件接受申请报账所需等待的时间）</p>
一般合同条款第 50.1 款	<p>履约保函金额为： <u>最终合同价的百分之五（5%）</u> ；</p> <p>若报价低于业主预算价幅度过大，业主根据情况有权把履约保证金额度提高。</p> <p>履约保证金交款方式：可以以支票、汇票、本票、转账或者金融机构出具的保函、现金等形式提交。</p>
一般合同条款第 54.1 款	<p>项目竣工时，承包商应将施工便道、相关基础设施、社区公共设施功能和农业用地至少恢复到项目施工前水平。</p>
第五节 完成合同	
一般合同条款第 57.1 款	<p>提交运行与维修手册的日期为 <u>不适用</u> 。</p> <p>提交竣工图纸的日期为 <u>竣工后 30 日内</u> 。</p>
一般合同条款第 57.2 款	<p>未按一般合同条款第 57.1 款规定提交竣工图纸或运行与维护手册，应扣留的金额人民币 <u>2000 元/日</u>。</p>
一般合同条款第 58.2 款（7）款	<p>最长延期完工的时间为： <u>30 天</u> 。</p>
一般合同条款第 59 条	<p>农发基金的政策要求农发基金的职员和借款方（包括农发基金贷款的受益人），以及农发基金供资合同的所有投标商、供货商、合同商和咨询专家，在采购和履行合同期间，遵循最高的道德和诚实标准。这些要求明确显示在“农发基金在项目和活动中反造假和腐败政策”</p> <p>（农发的官网可提供关于在活动和运作中防止欺诈和腐败的政策的内容。（农发官网：www.ifad.org）中（后指：反腐败政策）。根据这项政策，农发基金就本条款而言，规定的条款如下：</p> <p>a) “腐败行为”是指直接或者间接奉送、给予、接受或者索取任何具有价值的物品，结果影响了公务人员在采购过程中或者履行合同中的行动；</p>



	<p>b) 如果农发基金认定借款方的代表或者贷款受益人，在采购期间或者实施合同期间的任何时候，参与了腐败、造假、共谋或者恐吓行为；借款方未能及时采取令农发基金满意的适宜补救行动，农发基金将取消贷款中计划用于物资、工程或者服务合同的部分款项；</p> <p>c) 如果农发基金在任何时候认定，该个体或者公司已经直接或者通过中间人，为了竞争或者实施农发基金供资的合同，参与了腐败、造假、共谋或者恐吓行动，农发基金将制裁（包括宣布不合格的可能性）个体或者公司。这些个体或公司永久或者一定时期内不得被授予农发基金供资的合同；</p> <p>d) 由农发基金贷款供资的投标文件和合同的中包括一项条款要求，即要求供货商、合同商和咨询专家允许农发基金检查其与投标和履行合同相关的账务、记录和其它文件，并允许农发基金指定的审计员进行相应的审计；</p> <p>e) 包括但不限于，涉及任何欺诈和腐败行为的情况下，国家有关主管部门将作进一步调查；</p> <p>f) 在认定其采购不合法的情况下，将必要和适当的处罚。</p> <p>85. 在征得农发基金的同意之后，借款方可以在农发基金供资的合同标书中，包涵投资商或者咨询专家的一项承诺，即在竞争和实施合同中，将遵守列入招标文件中或者征集建议中的国家反造假和反腐败（包括行受贿）法律。如果借款方提出，并且履行承诺的安排令农发基金满意，农发基金将接受包括这些内容的要求。</p>
一般合同条款第 60.1 款	适用比例为： <u>15%</u> 。（该比例乘以未完工程金额将代表业主为继续完成这些未完成工程而需要发生的额外成本。）
一般合同条款第 64 条	64.1 承包人必须具有国际农业发展基金和世界银行合格成员国的国籍。如果承包人为该国市民或依照该国法律成立、组成或运营，则该承包人被视为具有该国国



	<p>籍。此标准同时也适用于分包人或为本合同任一部分供货，包括伴随服务的供货商。</p> <p>64.2 为本合同提供的材料、设备和服务应来自合格的来源国，合同项下的一切开支也仅限用于此类材料、设备和服务。如业主要求，承包人应就材料、设备和服务的来源提供证明。</p> <p>64.3 在第 64.2 款中，“原产地”是指开采、种植、生产或制造材料及设备的地点，以及提供服务的地点。材料及设备是指经过制造、加工或实质性或重大组装部件而产生。商业上承认的产品，无论在基本特征和用途上均与元部件存在本质上的区别。</p>
一般合同条款第 65 条(劳务)	<p>承包商应遵守所有相关（1）适用于承包商工作人员（含职员、咨询专家、承包人、代理人）的劳动法律法规，以及禁止使用童工和强迫劳工的劳动法律法规；（2）关于工作地点健康和安全的法律。</p> <p>承包商应（1）无论性别，实行同工同酬；（2）尽可能聘用妇女和当地居民，含弱势群体和施工现场附近居民；（3）增加妇女参与培训和就业的机会；（4）不得在就业和职业方面歧视工人；（5）允许社团自由并有效承认集体谈判的权利。</p> <p>“承包商不得聘用童工从事工作，包括带有经济剥削性质的工作，或危险性工作，妨碍儿童教育的工作，有害儿童身心健康、脑力、精神、道德或社会发展的工作。</p> <p>‘儿童’指低于国内适用法律所规定的法定最低年龄的儿童。</p>
一般合同条款第 66 条（移民）	<p>承包商应遵守（1）移民安置计划中规定承包商对施工期间受影响人所采取的措施；（2）保障监测报告中所有纠正措施、预防措施，保障监测报告由业主准备并及时更新，用于监测移民安置计划的实施情况。</p> <p>承包商应遵守业主方所有适用于原住民和少数民族的法律法规，原住民保障政策，少数民族发展计划中规定的</p>

	<p>所有措施和要求，以及保障监测报告中写明的所有纠正措施和预防措施。</p> <p>承包商应安排预算资金保障实施上述措施、行动。</p>
一般合同条款第 67 条（报告）	承包商应按 19.1, 19.2, 54, 65, 66 款中有关监测报告的规定提交相应报告。
一般合同条款第 68 条（不可预见的外界因素）	<p>除报告不可预见的外界因素外，承包商应书面报告在项目施工、实施或运营期间出现的未在初始环境影响评估、环境管理计划，或移民安置计划中写明的、未预见到的环境、移民或原住民风险或影响。</p> <p>施工过程中发生的一切纠纷与赔偿由中标单位自行协商解决，由此发生的一切不利后果由投标人自行承担。</p>
一般合同条款第 69 条 （附加条款）	<p>尊重工作环境</p> <p>承包商应确保其员工和分包商遵守最高的道德标准，避免任何形式的欺凌，歧视，不端行为和骚扰，包括性骚扰，在任何时候，都应创建一个无不道德行为，无欺凌，无不端行为和骚扰，包括无性骚扰的环境。如果发现任何形式的不道德或不当行为，承包商应对任一雇员或分包商采取适当行动，包括暂停或终止雇佣或分包合同。</p> <p>承包商应为其员工和分包商开展培训计划，以提高对欺凌、歧视、不端行为和包括性骚扰在内的骚扰的认识并防止任何形式的以上行为，并促进形成尊重的工作环境。承包商应保留其参加和完成此类培训计划的员工和分包商的记录，并在第一次书面请求时向雇主或工程师提供此类记录。</p>

注：与“环境”、“劳动和社会问题”有关的贷款条款应包含在特殊合同条款中。



## 六、一般合同条款

### 第一节 总则

#### 1 定义

##### 1.1 下列词汇和术语具有如下的含意：

(1) “中标合同额”是指业主所发中标通知书中载明的，用以实施并完成工程以及修复缺陷的金额。

(2) “单项工程价单”是指作为总价合同投标文件组成部分的，包括工程施工、安装、调试及试运行的报价单，其包含每项施工活动的单项总价，用于进行变更、成果评估及补偿事件估价的依据。

(3) “调解员”是指由业主和承包商根据本一般合同条款第24条的规定共同指定的，负责解决争端的人员。

(4) “国际金融机构”是指**特殊合同条款**中指定的机构。

(5) “工程量清单”是指作为投标文件组成部分的，已经标价并填写完整的工程量清单。

(6) “补偿事件”是指本一般合同条款第42条中所定义的事件。

(7) “竣工日”是指项目监理根据本一般合同条款第54.1款证明的本工程竣工日。

(8) “合同”是指业主与承包商之间为本工程的实施、完成和维护所订立的合同，由本一般合同条款第2.3款所列的文件组成。

(9) “承包商”是指其投标文件已为业主所接受并负责实施工程的一方。

(10) “承包商的投标文件”是指由承包商编制并提交给业主的投标文件。

(11) “合同价”是指中标通知书载明的，并于其后根据合同进行调整的价款。

(12) “日(或天)、月”是指日历日。月：是指日历月。

(13) “计日工”是指在对相关的材料和设施进行支付之外，就承包商在变更的工程中所投入的雇员和施工机械按时间计价，并进行支付的工作。

(14) “缺陷”是指任一未按合同要求完成的工程部分。

(15) “缺陷责任证书”是指承包商修正缺陷后项目监理所签发的证书。

(16) “缺陷责任期”是指在**特殊合同条款**第34.1款中指明的，自工程竣工日开始计算的一个期间。



(17)“图纸”是指作为合同组成部分的图纸,以及由业主(或代表业主)发出的,根据合同规定增加或修改的图纸,包括项目监理为实施本合同而提供或批准的计算书及其它技术资料。

(18)“业主”是指本特殊合同条款定义的,雇用承包商实施本工程的一方。

(19)“施工机械”是指承包商带入现场用于施工的机械、运输设备和施工器具。

(20)“不可抗力”是指超出合同双方的控制能力的,在订立合同时不能合理预见,合同双方对其发生不能合理避免或克服的,不能归咎于另一方的事件或情形。

(21)“采用书面形式”或“书面”是指通过手写、打字、印刷或电子方式形成的永久记录。

(22)“初始合同价”指业主发出的中标通知书载明的合同价。

(23)“预计竣工日”是指要求承包商完成工程的日期。预计竣工日在**特殊合同条款**中规定,且只能在获得业主事前批准的情况下,由项目监理通过发出延期证书或加速施工令来更改。

(24)“中标通知”是指由业主签发的,对投标函表示正式接受的通知书,包括所附的由双方同意并签署的备忘录。如果中标通知书不存在,则“中标通知”意指合同协议书,发出或收到中标通知的日期是指合同协议书签署日期。

(25)“材料”是指承包商用于本工程的所有材料,包括消耗性材料。

(26)“设施”是指一个构成本工程的具备机械、电气、化工或生物功能的某一单项工程或构筑物。

(27)“项目监理”是指**特殊合同条款**中指定的、独立于业主的人员或机构(或由业主指定并书面通知承包商的、代替项目监理的人员或机构)。项目监理由业主任命,负责监督工程实施和管理合同。

(28)“保留金”是指根据一般合同条款第46.1款规定由业主逐次暂扣,并根据一般合同条款第46.2款支付的合同款项。

(29)“现场”是指**特殊合同条款**中所指定为现场的区域。

(30)“现场调查报告”是指招标文件中关于施工现场地上和地下状况的描述和解释性文件。

(31)“技术规范”是指合同中包含的本工程的技术规格或规程和由项目监理作出或批准的任何修改或补充。

(32)“开工日期”是指在**特殊合同条款**中规定的,承包商须开始实施本工程的最晚日

期。该日期不一定是现场占用日期。

(33) “分包人”是指与承包商订立了分包合同以实施本合同项下工程中部分工程（包括现场内工程）的人或实体。

(34) “临时工程”是指为永久工程施工或安装所需，并由承包商设计、施工、安装并拆除的工程。

(35) “变更”是指由项目监理发出的修改工程的指令。

(36) “工程”是指**特殊合同条款**中规定的，要求承包商施工、安装并移交给业主的永久工程。

## 2 合同解释

2.1 标题无解释意义。除另有专门定义外，合同中的文字意义均为中文的通常释义。项目监理须对关于本一般合同条款的质疑予以澄清。

2.2 如果在**特殊合同条款**中规定了分部工程的中间完工日期，则本一般合同条款中涉及的工程、竣工日期和预计竣工日期（除全部工程的竣工日期和预计竣工日期外）的相关规定也适用于本工程的任何分部工程。

2.3 组成合同的文件应按下述优先顺序解释：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知；
- (3) 承包商的投标文件；
- (4) 特殊合同条款；
- (5) 一般合同条款；
- (6) 技术规范；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单<sup>1</sup>；
- (9) 特殊合同条款中所列的组成本合同的其它文件。

## 3 语言和法律

3.1 本合同所使用的语言为中文。本合同适用法律为中华人民共和国现行法律。

## 4 项目监理的职权

4.1 项目监理应行使本合同中明确规定的或暗示的权力。但如果合同条款或业主对项



目监理的权力有限制时，项目监理在行使某些特定权力前应征得业主的批准或同意。在任何情况下，除非合同另有明确规定，项目监理无权解除承包商的任何合同义务。

4.2 项目监理应就承包商对**特殊合同条款**的质疑予以澄清。

4.3 项目监理在采取下列行动前应事先征得业主的批准：

- (1) 根据本一般合同条款第 7 条批准分包本工程的任何部分；
- (2) 根据本一般合同条款第 37 条对计量合同中的额外费用作出（合格）签证；
- (3) 根据本一般合同条款第 26、27、28 和 29 条确定工期延长；以及
- (4) 根据本一般合同条款第 42.3 款和第 38.3 款确定费率或单价。

## 5 授权

5.1 除非在**特殊合同条款**中另有规定，项目监理可以在通知承包商后，授权调解员之外的其它人员代行其部分或全部职权，并且在通知承包商后也可以撤消此类授权。

## 6 通讯

6.1 合同各方之间涉及合同条款的通讯仅在以书面形式进行时方视为有效，通知只有在送达对方时方视为有效。

## 7 分包

7.1 承包商可以在项目监理批准后分包工程，但在任何条件下均不得转让合同。分包不改变承包商的义务。

## 8 其它承包商

8.1 在**特殊合同条款**的其它承包商进度表中给出的日期内，承包商应同其它承包商、公共机构、公用部门和业主协作并共用现场，且承包商应向该进度表中所述各方提供该进度表中所述的设施和服务。业主可以通过项目监理随时修改其它承包商进度表，并将其修改通知承包商。

## 9 人员和设备

9.1 承包商应雇用其投标文件中所述的关键人员和设备，或项目监理批准的其它人员和设备以实施本工程。关键人员和设备的替换只有在其资历和性能方面相当或优于原投标文件中所提议的关键人员和设备时，并经项目监理批准方可进行。

9.2 如果项目监理说明原因要求承包商将其某一职员或工人调离，承包商应确保此人在七(7)天之内被调离现场，并使其不得再与本合同的工作发生联系。

## 10 业主和承包商的风险



10.1 业主将承担本合同中规定由业主承担的风险；承包商应承担本合同中规定由承包商承担的风险。

## 11 业主的风险

11.1 自开工日起至签发缺陷责任证书之日止，业主的风险为：

(1) 由于下述原因造成的人员伤亡或财产(工程、设施、材料及施工机械除外)的损失或损坏的风险：

①为工程实施本身或为了工程实施的目的而使用或占用现场，并且此种做法为实施工程所不可避免时，或

②业主或其雇员或与其有合同关系的人员(除承包商外)的疏忽、失职或对合法权益的侵害。

(2) 由于业主或业主负责的设计错误，或不可抗力对工程、设施、材料和施工机械造成损害的风险。

11.2 从竣工日起至签发缺陷责任证书之日止，工程、设施和材料的损失或损坏是业主的风险，但由于下述原因造成的损失或损坏除外：

(1) 在工程竣工日前已存在的缺陷；

(2) 工程竣工日期之前发生的事故，而该事故本身并非业主的风险；或

(3) 竣工日期之后承包商在现场的活动。

## 12 承包商的风险

12.1 自开工日起至签发缺陷责任证书之日止，人员伤亡以和财产(包括但不限于，工程、设备、材料和施工机械)损失或损害，凡不属于业主风险的均为承包商的风险。

## 13 保障

13.1 合同各方须保障合同另一方免于承担因自己的行为或疏忽而造成的损失、额外费用、以及任何因财产损失或损害、人员伤害和死亡而提出的索赔。

13.2 要求保障的一方须采取一切合理措施以减少可能发生的损失或损害。

13.3 承包商应保障业主免于承担其因移动施工现场之外的施工机械或临时工程造成损害而引起的索赔。

## 14 保险

14.1 承包商应以业主和承包商的共同名义，以适当的数额和免赔额对自开工之日起至缺陷责任期结束之日止的合同履行过程中发生的工程、设施、材料、施工机械、财产

（除上述财产外）的损失或损害，以及人员伤亡等风险提供保险。为满足本条款要求，承包商应提供下列保险，保险的金额和免赔额应使业主感到满意：

- （1）工程和承包商设备保险；
- （2）人员伤亡和财产损失保险；
- （3）承包商雇佣人员保险；以及
- （4）**特殊合同条款**中规定的其它险种。

14.2 在开工日期十四（14）天之前，承包商应向项目监理提交保险单和保险凭证以取得项目监理的批准。所有保险均应以人民币对所发生的损失或损害提供赔偿。

14.3 如果承包商未能提供所要求的保险单和保险凭证，业主可以办理本应由承包商提供的保险，并从对承包商的应付款项中扣回业主所支付的保险费；如果没有应付款额，则已支付的保险费将成为承包商的到期欠款。

14.4 未经项目监理批准不得改变保险条款。

14.5 合同双方须遵守保险条款。

## 15 现场资料和合同细节

15.1 承包商被视为已对**特殊合同条款**中所提及的现场资料进行了审查，并已获得承包商可能得到的任何补充资料。

15.2 承包商应为合同细节保密。在未经业主或项目监理事先书面同意的条件下，承包商不得将合同细节或合同的任何部分在任何交易或技术文件或其它场合公布或披露。如果因履行合同的需要进行公布或披露而产生争议时，应提交业主作出最终裁决。

## 16 承包商实施工程

16.1 承包商应按技术规范和图纸的要求进行本工程的施工和安装。

## 17 按预定竣工日期完成工程

17.1 承包商应在规定的开工日开始按其提交并经项目监理批准更新过的进度计划进行施工，并在预计竣工日前完成本工程。

## 18 项目监理的批准

18.1 承包商应将临时工程的图纸和规范提交项目监理审核批准。

18.2 承包商应对临时工程的设计负责。

18.3 项目监理的批准不改变承包商对临时工程的设计所承担的责任。



18.4 承包商应在必要时就其临时工程的设计征得有关第三方的批准。

18.5 承包商为临时工程或永久工程所设计的全部图纸，在使用前应获得项目监理的批准。

## 19 安全和环境保护

19.1 承包商应对现场全部作业的安全负责。

19.2 承包商应根据有关的环境保护法规采取一切合理的措施来保护现场和邻近区域的环境，以避免由于其施工活动或作业所产生的污染、噪声或其它问题，从而对人员或公私财产造成损失或损害。

## 20 现场发现

20.1 在工程现场意外发现的具有历史意义或重大价值或其它价值的任何物品均为国家的财产。承包商应将其发现立即通知项目监理，并执行项目监理有关处理这些发现的指示。

## 21 现场的占用

21.1 业主将向承包商提供现场的各个部分。如果业主未能按特殊合同条款中规定的日期提供相应的现场部分，则视为业主延误了与该部分现场相关的施工作业开始。此种延误应视为补偿事件。

## 22 进入现场

22.1 承包商应允许项目监理和项目监理授权的任何人进入现场和与实施本合同有关的任何地点。

## 23 指示、检查和审计

23.1 承包商应执行项目监理发出的符合中国适用法律的全部指示。

23.2 承包商应允许提供资金的国际金融机构和/或其指定的人员检查现场以及承包商与履行本合同有关的帐户和记录，并保证其分包商或分包咨询顾问也允许提供资金的国际金融机构和/或其指定的人员检查现场以及分包商或分包咨询顾问与履行本合同有关的帐户和记录，在国际金融机构或中国政府有关部门要求时，接受由国际金融机构或中国政府有关部门指定的审计人员对此类帐户和记录进行的审计。在此提请承包商注意本一般合同条款第59.1款的规定，除其规定外，禁止或实质上妨碍国际金融机构或中国政府有关部门行使本条款规定的检查和审计的任何行为，将会导致本合同的终止。承包商应将本合同相关的文件和记录在工程完工后继续保留3年。承包商应提供所需的文件，以证明其不存在欺诈、串通、胁迫或腐败行为，并要求其熟悉本合同的雇员或代理对国际金融机构或中国政府



府有关部门就本合同提出的质疑作出答复。

## 24 调解员的指定

24.1 调解员应由承包商和业主在业主发出中标通知时共同指定。如果承包商在收到中标通知时不同意指定的调解员，其可要求由**特殊合同条款**中规定的指派机构在收到其要求后的14天内指定调解员。

24.2 如果调解员辞职或去世，或业主与承包商一致认为调解员未能按合同规定发挥作用，应由业主和承包商共同指定新的调解员。如果业主和承包商未能就新调解员的人选在三十（30）天内取得一致意见，合同任何一方均可要求由**特殊合同条款**中规定的指派机构在接到其要求后的十四（14）天内指定新的调解员。

## 25 争端的解决程序

25.1 如果承包商认为项目监理作出的决定超出了合同赋予项目监理的权力或所做决定有误，其应在收到项目监理所作决定后的十四（14）天内向调解员提交有关该决定的争端通知。

25.2 调解员应在收到有关争端通知后二十八（28）天内作出书面决定。

25.3 不论调解员所作的决定如何，均须按照**特殊合同条款**中规定的费率和可报销费用向调解员支付报酬，上述费用应由业主和承包商平均分摊。合同的任何一方可在收到调解员书面决定后二十八（28）天内，将该决定提交仲裁裁决。如果任何一方均未在上述二十八（28）天内将争端提交仲裁，则调解员所作的决定将成为最终决定，并对合同各方具有约束力。

25.4 仲裁应根据**特殊合同条款**中规定的仲裁机构所公布的程序进行。

## 第二节 工期管理

### 26 进度计划

26.1 在**特殊合同条款**中规定的时间内或在收到中标通知后，承包商应以项目监理认可的格式向其提交一份详细的施工组织设计以供其审批。该施工组织设计应详细描述承包商就实施工程的所有施工作业所作出的总体施工方案、施工安排、施工工序、作业时间和进度计划。在总价合同中，该施工组织设计所列的施工作业应与单项工程价单的内容相符。

26.2 对进度计划的更新应在经项目监理批准的基线进度计划的基础上进行。更新的进度计划应表明每项施工作业的实际进度和该进度对剩余工程工期安排的影响，包括任何施工工序的变化。

26.3 在**特殊合同条款**规定的间隔周期内，承包商应定期向项目监理提交更新的进度计划以供其审批。如果承包商未能在该期限内提交更新的进度计划，项目监理可在下一期的支付证书中扣留**特殊合同条款**中规定的款项。项目监理可在承包商提交该进度计划后的下一期支付证书中停止扣留此款项。在总价合同中，承包商应在接到项目监理的指令后十四（14）天内提供更新的单项工程价单。

26.4 项目监理对进度计划或更新的进度计划的批准并不改变承包商的义务。承包商可随时修改进度计划并再次提交给项目监理。修改后的进度计划应反映变更和补偿事件的影响。

## 27 预计竣工日期的延长

27.1 如果发生了补偿事件或收到了变更指示，承包商在不采取措施加快剩余工程进度的情况下无法在预计竣工日前完成工程，而加快进度又会使其增加成本，则项目监理可顺延预计竣工日。

27.2 在承包商就补偿事件或变更的影响提出延期要求，并提交了充分的支持文件后，项目监理应在二十一（21）天内决定是否予以延期和延长的期限。如果承包商对可能出现的延期未曾提前通报或者在处理延误时未予以应有的合作，在确定新的预计竣工日时对承包商因此种失误造成的延误不予考虑。

## 28 加快进度

28.1 如果业主希望承包商在原定预计竣工日之前完成工程，项目监理应敦促承包商提交其为加快进度而编制的报价书。如果业主接受了该报价书，预计竣工日须将在业主和承包商双方确认后作相应的调整。

28.2 如果业主接受了承包商就加快进度而提交的报价书，该报价将计入合同价，并作为变更处理。

## 29 项目监理命令延缓

29.1 项目监理可指示承包商延缓已开始工程的任一施工作业或放慢其进度。

## 30 管理会议

30.1 项目监理或承包商均可要求另一方参加管理会议。管理会议旨在审查剩余工程的进度计划并处理根据“提前通报”程序所提出的问题。

30.2 项目监理应准备管理会议纪要，并将纪要的副本提供给参加会议的各方和业主。项目监理应在会议期间或会后决定合同各方对拟采取行动的责任分工，并以书面形式分发给参加管理会议的各方。



### 31 提前通报

31.1 对于可能会对工程质量产生不利影响、增加合同价或延误工程实施的具体事件或情形，承包商应及早向项目监理进行通报。项目监理可要求承包商对将要发生的事件或情形对合同价和预计竣工日的影响做出评估。承包商应尽快提供这些评估。

31.2 在项目监理制定和考虑让参与工程实施的各方采取措施来避免和减轻上述事件或情形所造成影响的方案时，承包商应予以配合，并执行项目监理据此发出的指示。

## 第三节 质量管理

### 32 鉴别缺陷

32.1 项目监理应检查承包商的工作，并将其发现的缺陷通知承包商。项目监理所做的检查不影响承包商的责任。项目监理可指示承包商查找某项缺陷，或对项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露或试验。

### 33 试验

33.1 如果项目监理为确定工程某一部位是否存在缺陷而指示承包商进行某项技术规范中没有规定的试验，且试验表明该部位确实存在缺陷，承包商应承担试验和取样的全部费用；如无缺陷存在，该试验按补偿事件处理。

### 34 对缺陷的修复

34.1 在**特殊合同条款**中规定的、自竣工日起开始计算的缺陷责任期结束之前，项目监理应就存在的任何缺陷向承包商发出通知。缺陷责任期应延长至完成缺陷修复为止。

34.2 每次有关修复缺陷的通知发出后，承包商应在项目监理所发出的通知中规定的时间内修复项目监理所指出的缺陷。

### 35 未修复的缺陷

35.1 如果承包商未能在项目监理所发的通知中规定的时间内修复某项缺陷，项目监理应对修复该缺陷的成本做出估算，该款项将成为承包商对业主的应付款。

## 第四节 成本管理

### 36 合同价

36.1 在计量合同中，工程量清单应包含将由承包商完成的各项工作的标价细目。工程量清单将用于计算合同价款。对承包商的支付将根据其所完成的工程量，按工程量清单中的单价来计付。

36.2 在总价合同中，单项工程价单应包含承包商为完成工程将进行的工作或程序及



标价。该单项工程价单用于监控承包商的施工活动，并作为向承包商进行支付的依据。如果到场材料需分别支付，承包商须在单项工程价单中分别列出材料到场计划。

### 37 合同价的变化

#### 37.1 在计量合同中：

(1) 如果工程量清单中任一细目的最终完成工程量与工程量清单中所标工程量存在百分之二十五(25%)以上的差异，并且该差异将导致中标合同额产生百分之一(1%)以上的变化，项目监理应对单价进行调整以适应这一变化。

(2) 如果工程量的变化导致中标合同额产生百分之十五(15%)以上的变化，项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得业主的事先批准。

(3) 承包商应在项目监理要求时对工程量清单中任一单价提供详细的单价分析表。

37.2 在总价合同中，承包商应根据其进度计划或施工方法的变化对单项工程价单进行相应修改。承包商在对施工计划自行进行此类修改时不得修改其中的价格。

### 38 变更

38.1 所有变更均须在承包商编制的更新的进度计划中予以反映；在总价合同中则须在承包商编制的单项工程价单中予以反映。

38.2 在项目监理要求时，承包商应就执行变更向项目监理提交一份报价。项目监理应对该报价进行评估。该报价须在项目监理提出要求后七(7)天内或在项目监理指定的更长的时间段内，且在发出变更指令之前提供。

38.3 如果承包商的报价不合理，项目监理可发出变更指令，并根据其对变更将引起的承包商成本的变化作出的估算修改合同价。

38.4 如果项目监理认为变更工作紧急而来不及报价，为避免造成延误，则此类变更无需报价，但应作为补偿事件处理。

38.5 在提前通报可避免增加费用而承包商未能提前通报时，承包商无权获得额外支付。

38.6 在计量合同中，如果变更工程在工程量清单中有对应项目，并且，根据项目监理的判断，超过上述一般合同条款第37.1款限额的变更或者变更实施时间不会造成单价的变化，则应使用工程量清单中的单价来计算变更额；如果变更造成了单价发生变化，或其内容在工程量清单中无对应项目，承包商应以新增单价的形式对相关项目提出报价。

### 39 现金流预测

39.1 当进度计划或总价合同中的单项工程价单更新后，承包商应向项目监理提交一

份更新的现金流预测。

#### 40 支付证书

40.1 承包商应在每月的第五天前向项目监理提交一份以项目监理接受的格式编制的月报表，载明当月累计完成投资额减去当月累计已签证完成投资额。

40.2 项目监理应核查承包商的月报表，并就应向承包商支付的价款核发支付证书。

40.3 已完成工程的价款由项目监理决定。

40.4 已完成工程的价款由下列部分组成：

- (1) 在计量合同中，工程量清单中已完成的工程量的价款；或
- (2) 在总价合同中，单项工程价单中已完成的工作内容的价款。

40.5 已完成工程的价款应包括对变更和补偿事件的计价。

40.6 根据后来掌握的资料，项目监理可在任何一期支付证书中扣除此前已签证的任何项目或降低其支付比例。

#### 41 支付

41.1 支付应根据合同的规定扣还预付款、扣留保留金和扣除应支付给业主的款项。项目监理核发支付证书后，业主将在二十八（28）天内将项目监理在每期支付证书中所签证的金额支付给承包商。如果业主延误支付，将在下期支付时向承包商就延误支付的部分加付延期支付利息。利息从该笔款项应付之日起算至该笔款项实际支付之日止，按日计算。利率按付款当时商业借款年利率除以365得出的日利率计算。

41.2 如果已经项目监理签证的支付金额在以后的支付证书中有所增加，或由于调解员或仲裁员的决定而增加，业主将按本条的规定就延期支付部分向承包商支付利息。利息按日计算，起算之日为在假设没有争端存在的条件下，所增加部分应予以签证之日。

41.3 除另有说明外，所有支付和扣还、扣留、扣除款项的货币均为人民币。

41.4 业主对承包商未填报费率或单价的项目将不予支付。此类项目的成本视为已包含在合同的其它费率或单价中。

#### 42 补偿事件

42.1 下述情况为补偿事件：

- (1) 业主未能按一般合同条款第21.1款的规定在现场占用日提供相应的现场；
- (2) 因业主修改“其它承包商进度表”而影响本合同承包商的工作；



(3) 项目监理命令延缓实施或未能按时提供按进度施工所需的图纸、技术规范或指示;

(4) 项目监理指示承包商剥露工程或对工程进行额外的试验, 而其后并未发现缺陷;

(5) 项目监理无理拒绝批准分包合同;

(6) 现场条件与颁发中标通知书前能够根据提供给承包商的资料(包括现场调查报告)、公开获得的资料和对现场的直观勘察合理预见的情况存在重大负面差异;

(7) 项目监理指示承包商处理由业主造成的、未能预见到的情况, 或进行为了安全或其它原因所要求的额外工作;

(8) 因其它承包商、公共机关、公共机构或业主未能按合同中规定的日期和条件工作而造成的承包商工作的延误或成本的增加;

(9) 延误支付预付款;

(10) 业主的任何一种风险对承包商的影响;

(11) 项目监理无理拖延签发竣工证书;

42.2 如果补偿事件造成成本增加或使得工程无法在预计竣工日之前完成, 则应增加合同价或顺延预计竣工日。项目监理应决定是否增加合同价和增加的数额, 以及是否延长预计竣工日和延长的期限。

42.3 一旦承包商提交了一个补偿事件对其成本预算所产生影响的资料和预测, 项目监理应立即该资料进行审查, 并对合同价作出相应的调整。如果认为承包商的成本预算不合理, 项目监理应根据自己对此作出的估算调整合同价格。项目监理应认为承包商对补偿事件能做出及时有效的反应。

42.4 承包商无权就由于其未能提前通报或未能与项目监理合作而使业主利益受到不利影响的事件获得补偿。

### 43 税费

43.1 合同价应包括根据投标截止时间前二十八(28)天前仍有生效的法规所计算的承包商应缴纳的关税、增值税、营业税、所得税和其它税费。如果自投标截止期前二十八(28)天到最后一份竣工证书发出之日期间有关税费发生了变化, 项目监理应调整合同价。该项调整仅限于对承包商应付税额之变化的调整, 条件是上述变化未曾包含在合同价中, 或者并非一般合同条款第45条的结果。

### 44 货币

44.1 支付货币为人民币。



## 45 价格调整

45.1 只有在**特殊合同条款**中有所规定时，合同价方可根据投入成本的变化进行调整。如果**特殊合同条款**中有此规定，则应将每份支付证书扣还预付款前的应付款项应用有关调价系数进行调整。下述公式用于计算调价系数：

$$P=A+B\times I_m\div I_o$$

式中：P：合同价的调整系数；

A和B：**特殊合同条款**中所确定的系数，分别代表应付合同价中不可调整和可调整的部分；

I<sub>m</sub>：每月末报账时的现行价格指数；

I<sub>o</sub>：开标前二十八（28）天各项投入的价格指数。

45.2 在任何时候和任何情况下，如果现行的价格指数无法获得，则可使用一个项目监理确定的暂定指数，但该指数和已付给承包商的款项应在获得当时的现行指数后根据第45.3款的规定予以调整。

45.3 如果某一指数值在用于调价计算后发生了变化，则该调价结果应予以修正，并在下一期支付证书中作相应的调整。该指数值应被视为包含了引起成本的增减的所有价格波动。

## 46 保留金

46.1 按照**特殊合同条款**的规定，业主将从首期支付证书开始，从应支付给承包商的每一笔款项中扣留一定比例的金額，直到累积額达到**特殊合同条款**规定的保留金的限額。

46.2 在项目监理根据一般合同条款第54.1款签发工程竣工证书时，应将保留金的一半返还给承包商。在缺陷责任期过后并经项目监理证明承包商已将缺陷责任期结束前项目监理通知承包商的全部缺陷修复完毕时，将另一半保留金返还给承包商。承包商可以用“见索即付保函”替代保留金。

## 47 误期赔偿费

47.1 承包商应按实际竣工日晚于预计竣工日的天数，根据**特殊合同条款**中规定的日罚金向业主支付误期赔偿费。误期赔偿费的总额不得超过**特殊合同条款**中的限額。业主可从向承包商支付的到期应付款中扣除误期赔偿费。误期赔偿费的支付不影响承包商的义务。

47.2 如遇误期赔偿费支付后预计竣工日延期，项目监理应调整下一期支付证书以修正承包商多付之误期赔偿费。同时应自支付误期赔偿费之日起至退回多付部分之日止，按

一般合同条款41.1款规定的利率向承包商支付多付误期赔偿费的利息。

#### 48 奖励

48.1 如在预计竣工日前完成工程，承包商将获得根据**特殊合同条款**规定按日历天（减去承包商已获得的加快进度费用的天数）计算的提前完工的奖励。项目监理应确认工程在预计竣工日前完工。

#### 49 预付款

49.1 在承包商按无条件银行保函的格式由业主接受的一家银行开具与预付款数额等值的预付款保函后，业主将按**特殊合同条款**中规定的金额和日期向承包商支付预付款。预付款保函应在预付款全部扣还之前保持有效，但其担保额应随投标人偿还的金额而逐渐减少。预付款不计利息。

49.2 承包商应将预付款用于购置实施本合同所需的施工机械、设备、材料及进场费用，并应向项目监理提交发票或其它证明文件以证明预付款的使用情况属实。

49.3 预付款应从给承包商的应付款中，按完成工程量已支付百分比所对应的比例扣还。在评估所完成的工程、变更、价格调整、补偿事件、奖励或误期赔偿费时无须考虑预付款的支付和扣还。

#### 50 保证金

50.1 履约保函应在中标通知书规定之日前按**特殊合同条款**规定的金额，以无条件银行保函的格式提交给业主。保函应以应付合同款项所使用的货币和比例，由在中华人民共和国注册的，有权为此目的开具保函，且为业主所接受的商业银行开具。该履约保函的有效期应截止至签发竣工证书后第二十八（28）天。

#### 51 暂定金

51.1 暂定金指的是包含在合同中的一笔在工程量清单或单项工程价单中指明用于实施工程的任一部分或用于提供货物、材料、设备或服务、或用于意外事件的，且根据项目监理的指示可全部或部分使用或根本不用的款项。承包商仅有权使用暂定金中由项目监理按本条款确定的有关工程的实施、供货或意外事件的费用所对应的款项。项目监理应将根据本条款所作的决定通知承包商，并将一份副本送交业主。

51.2 就每笔暂定金而言，项目监理有权就工程的实施，或货物、材料、设施或服务的提供向承包商发出指示。此时，承包商有权获得根据第38.3款或第42.2款确定之金额的补偿。

51.3 承包商应向项目监理提交与暂定金支出有关的全部报价、发票、凭证和帐目或



收据，但根据合同的费率或单价而计价的除外。

## 52 计日工

52.1 承包商在其投标文件中所报的计日工费率可用于支付额外工程的费用，但必须有项目监理事前发出的书面指示。

52.2 承包商应使用项目监理批准的表格形式作好所有以计日工方式支付的工程记录。每份表格均应在相应的工程完成后的两天内由项目监理核准并签字。

52.3 只有项目监理在计日工单上签字后，承包商方可获得对计日工费用的支付。

## 53 修复费用

53.1 自开工日期至缺陷责任期结束，由承包商的行为或疏忽造成的工程或工程所使用材料的损失或损害，应由承包商自费进行修复。

# 第五节 完成合同

## 54 竣工

54.1 承包商应提请项目监理签发工程的竣工证书。项目监理在确认工程已经完成时向承包商签发该证书。

## 55 验收

55.1 业主将在项目监理签发竣工证书后七（7）天内验收现场和工程。

## 56 结算

56.1 在缺陷责任期结束之前，承包商应向项目监理提交一份根据合同其应获得的全部款项的详细帐目。如该帐目正确完整，项目监理应在收到帐目后的五十六（56）天内签发缺陷责任证书并核准应付给承包商的最终付款证书。如该帐目不合格，项目监理则应在五十六（56）天内发出一份需修改和补充的明细单。如果承包商再次呈交的最终帐目仍不能令人满意，则由项目监理决定应向承包商支付的金额并签发支付证书。

## 57 运行和维修手册

57.1 承包商应在**特殊合同条款**中规定的日期前提交竣工图纸或运行和维修手册。

57.2 如果承包商未能在一般合同条款第57.1款的**特殊合同条款**规定的日期前提交有关图纸或手册或未能得到项目监理的批准，项目监理应从应付给承包商的款项中扣除**特殊合同条款**中规定的金额。

## 58 终止合同



58.1 业主或承包商可在另一方严重违反合同时终止合同。

58.2 严重违反合同的行为包括，但不限于下列各项：

(1) 承包商在当时的进度计划并未表明有停工，且项目监理亦未授权停工的条件下，停止施工达二十八（28）天；

(2) 项目监理指示承包商推迟工程实施进度，且该指示在二十八（28）天内未予撤消。

(3) 业主或承包商破产或清偿，但属机构重组或联合的除外；

(4) 项目监理签发支付证书后八十四（84）天内业主未能向承包商支付该证书项下的金额；

(5) 项目监理通知承包商如不修复某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包商未能在项目监理决定的合理时间内修复该缺陷；

(6) 承包商未能维持要求提供的担保；

(7) 承包商拖延完工，且可偿付的误期赔偿费已达到**特殊合同条款**中规定的最大限额。

(8) 根据业主的判断，如果承包商在竞标或合同履行过程中发生了一般合同条款第59.1款所规定的腐败或欺诈行为。

58.3 如合同任一方通知项目监理另一方有一般合同条款58.2款所列行为之外的违反合同的行为时，项目监理应决定该行为是否属于严重违反合同的行为。

58.4 尽管有上述规定，业主仍可随时终止合同。

58.5 一旦合同终止，承包商应立即停止施工，保证现场安全，并在合理时间内尽快撤离现场。

## 59 欺诈和腐败

59.1 如果业主认定承包商在竞标或履行合同过程中参与了腐败、欺诈、串标、胁迫或妨碍行为，可在提前十四（14）天通知承包商后终止合同，并将承包商按一般合同条款第58.5款的规定逐出现场。此时适用一般合同条款第58条有关业主终止合同的规定。

59.2 如果认定承包商的雇员在竞标或履行合同过程中参与了腐败、欺诈、串标、胁迫行为或阻碍行为，承包商应按一般合同条款第9条的规定开除该雇员。

59.3 有关欺诈和腐败的定义参见**特殊合同条款**。

## 60 合同终止时的支付

60.1 如果合同是由于承包商严重违约而终止，项目监理应发出一份对已完工程和已订购材料的支付证书，但应扣除至发出该证书之日承包商所收到的预付款和按**特殊合同条款**中规定比例计算的业主为继续完成那些未完工程而需要发生的额外成本。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向业主支付的金额超过了应向承包商支付的金额，其差额将成为承包商欠业主的债务。

60.2 如果业主随意终止合同或业主严重违约而造成合同终止，项目监理应就承包商所完成工程和已订购材料的价值、迁移施工机械的合理费用、受雇于本工程人员的遣返费用以及承包商保护工程的费用签发支付证书，但至发出证书之日所支付的预付款应予扣除。

## 61 财产

61.1 如果因承包商的原因而造成合同终止，则现场的所有材料，承包商拥有的设备、施工机械、临时工程和本合同项下的工程均应视为业主的财产。

## 62 合同解除

62.1 如果因业主和承包商完全无法控制的事件而造成合同无法履行，项目监理应核准该合同解除。收到该证明后，承包商应保证现场安全并尽快停止施工。对于在收到此证明前承包商所完成的工程和此后承包商承诺完成的工作，应向承包商支付相应的报酬。

## 63 停止贷款

63.1 如果国际金融机构或中国政府有关部门停止向业主提供资金，而该资金的一部分系用于支付承包商的费用，则：

(1) 业主将在接到金融机构中止支付的通知后七（7）天内将此事通知承包商。

(2) 如果承包商在二十八（28）天内未能收到一般合同条款第41.1款规定的款项，承包商可立即发出限期十四（14）天的终止合同通知。



## 七、技术规范（另册）

## 八、图纸（另册）



## 九、履约保证金



查 验

### 履约保证保险凭证

保单号: 1202522230120001072

致: 华坪县农业农村局 (发包人名称)

鉴于华坪县农业农村局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 接受云南正润建设工程有限公司 (承包人名称) (以下称“承包人”) 参加利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县2024年改善气候应对能力的基础设施 (改造提升片区二) (项目名称) 的投标中标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同, 向你方提供见索即先行赔付的保证保险:

1. 保险金额人民币 (大写) 壹拾陆万伍仟柒佰肆拾捌元叁角壹分 (¥165,748.31)。
2. 保险期限自2025年05月09日起至竣工验收之日止, 最迟不超过2025年08月08日。
3. 在本保险有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在保险金额内的赔偿要求后, 在7天内无条件先行赔付。
4. 发包人和承包人按合同约定变更合同时, 我方承担本保险规定的义务不变。
5. 因本保险发生的纠纷, 可由双方协商解决, 协商不成的, 提交项目所在地人民法院诉讼。
6. 本保险自我方加贴业务专用章之日起生效。



保险人: 阳光信用保证保险股份有限公司 (盖章)  
地址: 重庆市渝北区赛迪路2号金山商业中心A座40层  
邮编: 400000  
电话: 400-80-95510  
日期: 2025年05月08日

## 十、自我证明（合同阶段）

### 自我证明表

本自我证明表由投标人填写。投标人应将填好的表格连同标书/报价提交给[插入采购实体名称]。此表格的填写说明如下：

投标人的法定全称：	云南正润建设工程有限公司
投标人法定代表人的全名和职务：	付美晶/总经理
采购名称：	利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）
采购编号：	0773-2440GNOEGCGK6671
日期：	2025 年 05 月 08 日

本人特此声明，本人是 [云南正润建设工程有限公司] 的授权代表，以上所提供的信息在所有重大方面均真实准确，本人知晓根据农发基金采购指南、农发基金采购手册和其他适用的农发基金政策和程序，包括农发基金关于在其活动和业务中防止欺诈和腐败的政策，（见 [www.ifad.org/anticruption\\_policy](http://www.ifad.org/anticruption_policy)）和农发基金关于防止和应对性骚扰、性剥削和性虐待的政策（见 <https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506>），任何重大错报、失实陈述或未能提供本证明要求的信息可能导致制裁和纠正措施，包括永久没有资格参加农发基金资助和/或农发基金管理的活动和业务。

授权签字：\_\_\_\_\_ 付美晶

日期：2025 年 05 月 08 日

签字人的印刷体姓名：付美晶





- ☐ 承包商证明，其自身，包括其董事、合伙人、所有者、关键人员、代理人、分包顾问、分包商、联合体和合资企业合伙人，在本采购过程和本合同中没有参与欺诈、腐败、串通、胁迫或妨碍行为。

- ☐ 承包商声明，已对承包商和/或其任何董事、合伙人、所有者、关键人员、代理商、分包顾问、分包商、联合体和合资伙伴实施以下刑事定罪、行政处罚（包括共同执行禁令决定协议或“交叉禁令协议”下的禁令）和/或暂缓执行：

措施的性质（即刑事定罪、行政处罚或暂缓执行）	实施机构	被定罪、制裁或停职的一方名称（以及与承包商的关系）	采取措施的理由（即采购欺诈或合同执行腐败）	措施的日期和时间（持续时间）

如没有刑事定罪、行政处罚或者暂缓执行的，注明“无”。

- ☐ 承包商证明，其董事、所有者和员工及其代理人、分包顾问、分包商、财团和合资伙伴的员工没有因性骚扰、性剥削和性虐待事件而受到刑事定罪、行政处罚或调查。
- ☐ 承包商证明其自身、所有者、代理人、分包顾问、分包商、联合体和合资伙伴没有实际的、潜在的或合理的利益冲突，特别是：

- ☐ 在投标过程或合同执行过程中，没有任何实际的或潜在的，并且被合理地认为不存在，至少有一个与一个或多个其他方共同的控制合伙人；
- ☐ 在本次投标或合同执行过程中，没有任何实际的或潜在的，并且被合理地认为没有，与其他投标人具有相同的法定代表人；
- ☐ 不存在任何实际或潜在的关系，也合理地表现为不存在，直接或通过共同的第三方的关系，从而使他们能够获得有关本次投标过程和合同执行的不适当或未披露的信息或对投标和合同执行产生影响，或影响采购实体关于本次采购的选择过程或合同执行期间的决定；

- ☐ 在本投标过程中，不得参与，也不得潜在或合理地表现出参与多个投标；以及
- ☐ 与采购实体的董事会成员或其员工、基金会或其人员或与已经或可能合理地直接或间接参与（i）招标文件的编制，（ii）本次采购的选择过程，或（iii）合同的执行的任何其他个人，没有任何实际或潜在的业务或家庭关系，除非基金会以书面形式明确授权这种



关系产生的实际、潜在或合理冲突。

☐ [仅在未勾选上一个选框时填写]

承包商声明以下实际的、潜在的或合理地表现出的利益冲突，可能影响或可能被其他人合理认为会影响与采购过程（包括选择过程和合同执行）有关的任何事项的公正性，同时理解并接受由此致使的任何行动完全由基金会自行决定：

[详细说明任何实际、潜在或合理表现出的利益冲突，包括其性质以及受影响的人员、所有者、代理人、分包顾问、分包商、财团或合资伙伴。]

☐ 承包商证明，除标书所示之外，没有支付或交易过任何酬金、费用、佣金、礼品或任何其他有价值的东西，或将要支付或交易与本采购流程和本合同有关的酬金、费用、佣金、礼品或任何其他有价值的东西。

或者

☐ [仅在未勾选上一个选框时填写]

承包商声明，已支付、交易或将要交易或支付与本采购流程和本合同有关的以下酬金、费用、佣金、礼品或任何其他有价值的物品：

- [接收人姓名/地址/日期/原因/金额]
- [接收人姓名/地址/日期/原因/金额]

☐ 承包商认可并接受，在合同履行期间如发生与本自我证明表有关的任何重大变更，对采购实体如实告知。

### **自我证明表填写说明**

世界银行的不合格公司和个人名单是一个可检索的数据库，提交要检索的名称后，会出现一个表示肯定或否定的检索结果页面，以证实其合格性。

**投标人应打印出检索查询结果页面、注明日期，并附在自我证明表上。**

#### **查询网址:**

**<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms>**

如果记录-即检索结果页面显示一个或多个个人或实体，包括投标人本身，因“交叉制裁”而不符合世界银行合同资格，如果投标人认为检测结果为“误报”，投标人应提供关于制裁措施的详细说明及其持续时间（如适用），或通知采购实体。

## What We Do

### World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

*As of January 1, 2021, the World Bank has modified its practices with respect to the "Grounds" column of both Table 1 ("Debarred & Cross-Debarred Firms and Individuals") and Table 2 ("Other Sanctions"). All entries posted after January 1, 2021 will state, in the "Grounds" column, the sanctionable practice for which the firm or individual has been sanctioned. The "Grounds" column will also designate whether the firm or individual is a controlled affiliate, controlling affiliate, or successor/assign of a sanctioned entity. Cross-debarred firms and individuals will continue to be identified in the "Grounds" column.*

---

Such sanction was imposed as the result of:

(1) an administrative process conducted by the Bank that permitted the accused firms and individuals to respond to the allegations. Through July 2007, this process was conducted in accordance with the Sanctions Committee Procedures adopted on August 2, 2001. The process is currently conducted in accordance with Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects. For more information on the two-tier sanctions process go to Sanctions Management webpage.

OR

(2) cross-debarment in accordance with the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions dated 9 April 2010, which, as of July 1, 2011, has been made effective by the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, and African Development Bank.

Click [here](#) to see additional notes on debarred firms and individuals and [here](#) to see an explanatory note on the application of cross-debarment.



The Bank may also apply other actions to firms and individuals that do not result in debarment. For the current list, see **Table 2: Other Sanctions** which is located further down this page.

**To report allegations of fraud and corruption in Bank-financed projects**, please contact the Integrity Vice Presidency.

#### **Table 1: Debarred & Cross-Debarred Firms & Individuals**

The firms and individuals listed in Table 1 below are debarred and thus ineligible to participate in World Bank-financed contracts for the periods indicated. The full scope of ineligibility resulting from debarment is described in the Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects (see Section III.A, sub-paragraph 9.01(c)). These entities are ineligible as a result of prohibited conduct defined in the applicable Procurement or Consultant Guidelines or in the World Bank Procurement Regulations for Investment Project Financing Borrowers; different guidelines may apply depending on the project at issue. More information on the basis of each entity's sanction is available in the "Grounds" column and/or in the Notes on Debarred Firms and Individuals PDF.

**Note:** To obtain the best results when performing a search, it is advised that only a portion of the firm/individual name be entered. This allows for the greatest chance of seeing all sanctioned entities with names close to or exactly as those being searched. For example, to search for:

C.V. ABCD, enter ABCD;

ABCD Engineers SRL, enter ABCD or ABCD Engineers; or

ABCD Royal Consulting Co., enter ABCD, or ABCD Royal, or Royal Consulting

Please also avoid accentuated characters and generic terms such as: Ltd.; Limited; Corp.; etc. **Also note that this site works best when using Chrome as browser.**

Firms and Individuals on the list may have an (\*) and number associated with them. **Please refer to this Notes on Debarred Firms and Individuals PDF to see the details.**

---

Debarred Firms and Individuals

This list updates every 3 hours

Download 

Search : yunnanzhengrunjianshegongche

FIRM NAME	ADDRESS	COUNTRY	INELIGIBILITY PERIOD		GROUNDS
			FROM DATE ^	TO DATE	
ZHUHAI ZHONGWEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.*690	NO. 18 HONGQIAO SI ROAD, BAIJIAO COUNTY, ZHUHAI	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
GUANGDONG SHENGLONG CONSTRUCTION MATERIAL CO., LTD.*690	NO. 93 XINHU STREET, SHUIDONG COUNTY, DIANBAI CITY, GUANGDONG	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
DIANBAI SANLU LIANGHU PROJECT MANAGEMENT CO., LTD.*690	HEPING COMMERCIAL CENTER, 9TH FLOOR, GUANGZHOU AVENUE SOUTH, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
YUNNAN ANRY MACHINERY EQUIPMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.*689	NO. 68 DAXI ROAD, KUNMING CITY, YUNNAN	China	22-Apr-2025	21-Apr-2028	Collusive and Obstructive Practices
GUANGDONG SHENGZHONG CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.	NO. 93, BUILDING 8, ROOM 202, XINHU STREET, DIANBAI DISTRICT, MAOMING CITY, GUANGDONG	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
GUANGDONG DAHENG CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.*690	NO. 93, BUILDING 8, ROOM 302, XINHU STREET, DIANBAI DISTRICT, MAOMING CITY, GUANGDONG	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
GUANGDONG JIHONG PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.*690	NO. 93 XINHU STREET, SHUIDONG COUNTY, DIANBAI CITY, GUANGDONG	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
GUANGZHOU YIXIN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO., LTD.*690	NO. 3 HEPING ZHONG ROAD, GUANGZHOU AVENUE, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.
GUANGDONG DIANBAI SECOND CONSTRUCTION GROUP*690	NO. 93 XINHU STREET, SHUIDONG COUNTY, DIANBAI CITY, GUANGDONG	China	22-Apr-2025	21-Oct-2026	Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity.



## 社会、环境和气候管理计划

### 一、生物多样性保护

- 1、项目实施过程中应考虑项目区生物多样性、生态脆弱性和栖息地的保护。
- 2、项目实施过程中应考虑项目区独特的生物和栖息地情况。
- 3、项目实施过程中应考虑项目区生物多样性减少、土地破碎化、过度开采、生物入侵等生态问题。
- 4、项目实施过程中应考虑项目开展对生物和栖息地造成的影响。
- 5、项目实施过程中如果项目对生物多样性和栖息地有影响，应采取相应措施来减少影响，或者计划采取哪些措施。

### 二、资源利用效率和污染防治

- 1、项目实施过程中应采取技术和经济的措施，提高对于能源、水资源和原材料的利用效率，同时减少温室气体排放。
- 2、项目实施过程中应采取措施，减少对于水、大气和土壤环境的污染和破坏。
- 3、项目实施过程中若存在对于空气的污染，应及时采取措施进行治理。
- 4、项目实施过程中若产生污染或者有毒害的材料，应及时采取措施进行治理。
- 5、项目实施过程中应考虑项目区域的水资源可用性，包括季节性和多年地下水位和降水的变化以及水资源需求。
- 6、项目实施过程中采取的综合水资源管理方法应包括用于灌溉活动和废水使用等。
- 7、项目实施过程中若导致土地退化、水土流失、土壤有机质退化，应采取措施规避上述影响，并提高土壤肥力。
- 8、项目实施过程中，使用的杀虫剂应安全，以及对环境友好。项目应减少杀虫剂的使用。

### 三、文化遗产

- 1、项目实施过程中应考虑项目区内的文化遗产情况。
- 2、项目实施过程中应考虑与项目相关的施工，包括挖掘、拆除、土方、洪水或其他变化，对文化遗产造成影响问题。
- 3、项目实施过程中，应减少和规避上述影响。

### 四、少数民族

- 1、项目实施过程中应考虑项目区少数民族情况，以及人口数量和年龄结构。参与本项目的少数民族情况，人口数量和年龄结构情况。
- 2、项目实施过程中应考虑了少数民族的参与，充足尊重少数民族的文化传统，以及对于少数民族文化遗产的影响。

### 五、劳工和工作条件

- 1、项目设计过程中应考虑了劳动力工作存在的风险，应对劳动环境进行评估。
- 2、参与项目的劳动者应有正规的书面劳动管理程序和授聘文件。
- 3、雇佣工人应享有合法权利，例如工作时间、工资、加班费、补偿和福利。
- 4、项目过程中，工人的雇用和待遇应根据非歧视原则进行。即应有平等机会和公平待遇。
- 5、应有工人组织来保障工人的合法权益。
- 6、不存在强制劳动、雇佣童工、影响工人身体健康和生命安全的现象。
- 7、应有合理有效的程序进行仲裁和申诉。
- 8、应有正当的渠道受理工人投诉。



9、人力资源部门对于投诉应有正规的处理程序。

10、针对合理化建议应有正规的评审程序。

## **六、社区健康和安**

1、项目活动不能使社区面临健康和安风险（例如污染、污染区域/资源）和疾病。

2、应采取必要措施避免上述风险或使之最小化。

3、公共基础设施建设中，结构要素的设计、建造、运营等应符合国家法律要求和世界银行集团的《环境、健康和安指南》，同时考虑了对第三方和受影响社区的安全风险。

4、项目应采取必要措施，减少工人和社区群众暴露在有害材料的环境中。

5、对于突发事件，应有预警和防御手段。

6、应对突发事件，列举政府部门或项目采取需采取应对措施，应包括人均或每户的补助或物质支持资金量或物质量。

7、项目实施过程中应考虑对于生态系统服务的影响，包括污染水体、水土流失、绿色植被减少、美学价值丧失等。

8、项目实施过程中应考虑不应存在性别暴力、性侵犯、虐待等。

9、项目实施过程中应考虑道路和交通安全。

## **七、移民**

1、项目过程若存在移民现象。移民过程中，应考虑自愿原则，脆弱人群的转移风险，安置地安全性，应有经济补偿。

## **八、第三方投资**

1、项目实施过程中若有第三方投资，对于利益相关者的管理应健全，有过程监管报告。

## **九、气候变化**

1、项目设计时应考虑气候风险、温室气体排放、脆弱性和适应能力。

2、项目实施过程中应考虑项目区的自然灾害风险，例如旱灾、洪涝、热浪、滑坡等。

3、项目实施过程中应考虑项目区的居民、农田、经济体暴露在自然灾害风险中的情况。

4、项目实施过程中应考虑社会自然系统对气候不确定性和极端天气事件的敏感程度和抵抗能力。

5、项目实施过程中应有应对极端天气事件的应急方案。

6、项目实施过程中应有科学的碳减排目标。

### 3.1 人员

表 2.5.1: 建议的人员

投标人应提供满足第三章资历要求的各岗位人员资料。

1.	职位 项目经理
	姓名 周志文
2.	职位 技术负责人
	姓名 子建华
3.	职位 安全员
	姓名 付美晶
4.	职位 施工员
	姓名 李群
5.	职位 资料员
	姓名 柴婷
6.	职位 财务负责人
	姓名 赵莲花
7.	职位 测量员
	姓名 张燕波
8.	职位 质检员
	姓名 陈钰瑞
9.	职位 材料员
	姓名 赵永波
10.	职位 标准员

付美晶



	姓名 李松涛
11.	职位 劳务员
	姓名 陶真良
12.	职位 机械员
	姓名 赵芳
13.	职位 造价工程师
	姓名 李春丽

付美晶





表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 项目经理		
人员资料	姓名 周志文	出生日期 1994 年 2 月 5 日
	专业职称 水利水电工程中级工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 项目经理	在当前单位的工作年限 5 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2023 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“龙川江牟定小村段河道治理工程第二标段”并担任项目经理，并具有与项目有关的（龙川江牟定小村段河道治理工程第二标段施工图纸及工程量清单所含内容）技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目（二标段：户有村片区）”并担任施工员，并具有与项目有关的（(1) 水利配套措施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。(2) 田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶

付美晶印

2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“2021 年度大中型水库移民后期扶持工程项目—标段（向阳村、云和村）”并担任项目经理，并具有与项目有关的（新建首部枢纽 1 件，架设提水管 910m，新建 200m <sup>3</sup> 水池 1 座，配套田间管网设施 34 亩（其中分管管长 145m，支管长 760m、喷灌管长 3926m、喷灌立管长 1308m），灌溉方式为喷灌，建设大棚 36768m <sup>2</sup> （建筑面积 55.15 亩，占地面积 66 亩）。2. 云和村建设内容：新建首部枢纽 1 件，架设提水管 681m，新建 200m <sup>3</sup> 水池 1 座。）技术经验和管理经验。
2019 年	2019 年	在云南正润建设工程有限公司参与“宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段（2+500~3+342.5）”并担任企业主要负责人担任管道工、并具有与项目有关的（宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段（2+500~3+342.5）施工图纸及工程量清单所含内容）技术经验和管理经验。

付美晶



项目经理相关证件

建造师执业资格证书

<b>二级建造师</b> 执业资格电子证书	
经云南省人力资源和社会保障厅、云南省住房和城乡建设厅批准，持证人已通过云南省统一组织的执业资格考试，取得二级建造师执业资格。	姓 名：周志文 性 别：男 出生年月：1994 年 02 月 05 日 批准日期：2019 年 09 月 29 日 证书编号：536211910329001059 专业类别：水利水电工程主项
制发日期：2019 年 09 月 29 日	 请通过“云南建管”小程序扫一扫查询



付美晶





建造师注册证书

		使用有效期： 2024年11月30日 2025年06月28日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名：周志文		
性 别：男		
出生日期：1994 年 02 月 05 日		
注册编号：云 2532019202153121		
聘用企业：云南正润建设工程有限公司		
注册专业：水利水电工程(有效期：2023-06-07 至 2026-06-07)		
	周志文	云南省住房和城乡建设厅
请通过“云南建管”小程序扫一扫查询	个人签名：周志文 签名日期：2023 年 05 月 09 日	签发日期：2021 年 07 月 20 日

付美晶





付美晶



安全生产考核合格证



水利水电工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓 名：周志文

性 别：男

企业名称：云南正海建设工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：无

证书编号：云水安B20210000353

首次发证日期：2021年12月1日

有 效 期：2024年12月31日 至 2027年12月31日



付美晶





职称证

云南省中级专业技术 职称证书		工作单位: <u>云南正润建设工程有限公司</u>
 (颁证部门钢印)	资格名称: <u>工程师</u>	
	专业名称: <u>水利水电工程</u>	
	评审组织: <u>昆明市水利水电工程中级职称评审委员会</u>	
	认定时间: <u>2021年11月11日</u>	
	批复文件: <u>昆人社专职函字[2021]53号</u>	
姓 名: <u>周志文</u>	身份证号: <u>532924199402050075</u>	签发单位盖章: 
证书编号: <u>0103052210145</u>	签发日期: <u>2022年04月20日</u>	

	
中华人民共和国 居民身份证	
签发机关 宾川县公安局	
有效期限 2023.12.06-2043.12.06	
姓名 周志文	
性别 男 民族 汉	
出生 1994 年 2 月 5 日	
住址 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇彩虹居委会周西营村7号	
公民身份号码 532924199402050075	

付美晶



学历证

成人高等教育

**毕业证书**

学生 周志文 性别 男，一九九四年二月五日生，于二〇一一年三月至二〇一六年元月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，修完 高中起点本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 河海大学 校（院）长： 徐峰

批准文号： (87)教高三字001号

证书编号： 10294520160510026 二〇一六年元月二十日

中国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



付美晶



# 养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社单证系统<https://hrss.yunnan.gov.cn/zfxc/form>验证真伪，验证码40e63316e5d3675a00528455d03d



## 云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	周志文	性别	男	个人编号	53290197208899	身份证号	532924199402050075				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	124	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2013年11月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）



2025年01月10日

付美晶





编号 \_\_\_\_\_

姓名 周志文

# 云南省劳动合同书



付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



甲方（用人单位）简明情况

名 称	云南正润建设工程有限公司		
地 址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期 164 幢 1 单元 19 号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备 注			

乙方（劳动者）简明情况

姓 名	周志文	性 别	男性	出生年月	1994-02-05	
民 族	汉族	文化程度	大学本科	籍 贯	宾川县	
居民身份证号码	532924199402050075					
职称或技术等级	技术专长					
住 址	云南省大理白族自治州宾川县金牛镇彩凤居委会周西营村 7 号					
本 人 简 历 (包 括 主 要 学 历)	年 月 年 月			在何处任何职(工种)		

付美晶





## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2021 年 09 月 27 日起至 2022 年 09 月 27 日止。其中，试用期自 2021 年 09 月 27 日起至 2021 年 10 月 27 日止。

无固定期限：本合同期限自 / 起。其中，试用期自 / 起至 / 止。

以完成 / 等工作任务为期限：本合同自 / 起，预计至 / 止。工作任务完成后甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种）为 运营助理，工作地点为 昆明，因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶



第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方安排乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶



第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：3000元/月。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：                    。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

#### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

#### 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶





第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，同意下列款项：（选择打“√”）

（一）见插页的条款

（二）见插页的条款

#### 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。



付美晶





乙方：(签字) 周文

法定代表人(委托代理人)：(盖章)



付美晶



云南省用人单位人员就业（录用）登记表

用人单位名称（盖章）： 云南正湖建设工程有限公司		登记日期： 2021年10月25日	登记总人数： 2	登记机关（盖章）： 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局	
统一社会信用代码： 91530000MA6K67038N		用人单位地址： 云南省昆明市盘龙区江东花园一期16幢1单元19号	联系人： 赵芳	联系电话： 13211929032	

说明：  
1. 登记人员中，未申报过《就业创业证》的，由用人单位统一组织填写《云南省就业创业失业登记证申请表》，各用人单位填写《就业创业证》，用人单位不得将原《就业创业证》作为录用和招工的前置条件；用人单位与劳动者签订劳动合同后应及时到当地公共就业服务机构办理备案，备案时，逾期不予受理。  
2. “劳动合同起始日期”、“劳动合同终止日期”和“劳动合同解除日期”按年-月-日格式填写，如2020年8月1日填写为2020-08-01，劳动合同解除日期填写为2021-08-31，劳动合同解除日期填写为2021-08-31。  
3. 本表请如实填写，涂改无效。本表一式四份（纸质）并附电子版，用人单位留存三份，登记机关留存一份。  
4. 红色部分为必填项。  
5. 行政区划下拉框中没有的可以手动输入行政区划代码，行政区划代码不能删除。  
6. 用户输入数据区从第7行开始，且第六行数据不能删除。  
7. 序号0为示例，请不要填写数据。  
8. 港澳台人员请填写数据。  
9. 序号必须填写。  
10. 合同结束日期无固定期限的请填写空着不要填写任何内容。  
11. 手机号码字段将在2020-05-16起开始使用。

序号	人员姓名	身份证号码	性别	民族	文化程度	学历	学位	居住地址或区域代码	劳动合同起始日期	劳动合同终止日期	劳动合同解除日期	用人单位组织机构代码(11位)
0	示例1	532828199103281136	男	汉族	大学本科	10000	530100	530100	2019-01-01	2019-04-11	2021-10-15	13211929032
1	周志文	532924199402050075	男	汉族	大学本科	3000	532924	532924	2021-09-27	2022-09-27	2022-09-27	13211929032
2	于建华	533222197108174318	男	汉族	大学本科	3000	650001	650001	2021-09-27	2022-09-27	2022-09-27	13211929032

付美晶





第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，约定以下条款。（选择打“√”）

（一）见插入的活页 （二）无

#### 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。



付美晶





乙方：（签字） 子建华

法定代表人（委托代理人）：（签章）



日期：2021.9.27

付美晶







# 养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社表单验证系统<https://hrss.yunnan.gov.cn/ztw/form/验证真伪>，验证号码1631198808712978864254f4a116e



## 云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	李群	性别	女	个人编号	53010312485838	身份证号	532130199702211129				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	67	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2019年07月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

有效期：2025年01月10日



付美晶



编号 \_\_\_\_\_

姓名 李群

# 云南省劳动合同书



付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方协商一致，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶





## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2021 年 09 月 27 日至 2022 年 09 月 27 日的劳动合同续订至 2025 年 09 月 27 日或\_\_\_\_\_。

甲方盖章：



法定代表人

付美晶  
签章

(委托代理人)



乙方签字：周松文



2022 年 9 月 14 日

本协议一式三份  
甲乙双方各执一份。

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



未担任其他在建项目的项目经理承诺书

华坪县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目  
华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（项目名称）（以下  
简称“本工程”）的项目经理 周志文（项目经理姓名）未在其他未完工项目担任项目  
经理且中标后也不会在其他项目担任项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法  
律后果。

特此承诺！

投标人： 云南正润建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）

付美晶



2025 年 1 月 16 日

付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2021 年 09 月 27 日至 2022 年 09 月 27 日的劳动合同续订至 2025 年 09 月 27 日或 。

甲方盖章:



法定代表人

付美晶  
签章

(委托代理人)



乙方签字: 于建华



2022年9月14日

本协议书一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶





## 技术负责人不更换及长驻施工现场承诺书

华坪县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目  
华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（项目名称）（以下  
简称“本工程”）的技术负责人子建华（技术负责人姓名）为我公司在职注册人员，  
项目实施过程中不随意更换，且必须长驻施工现场，并不得兼任其他项目的管理人员。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！



投标人：云南正合建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）

付美晶



2025 年 1 月 16 日

付美晶



## 甲方（用人单位）简明情况

名 称	云南正润建设工程有限公司		
地 址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期 164 幢 1 单元 19 号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备 注			

## 乙方（劳动者）简明情况

姓 名	李群	性 别	女性	出生年月	1997-02-21	
民 族	汉族	文化程度	大学本科	籍 贯	威信县	
居民身份证号码	532130199702211129					
职称或技术等级						
住 址	云南省昭通市威信县					
本人 简 历 (包 括 主 要 学 历)	年 月 至 年 月		在何处任何职（工种）			

付美晶



## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限:本合同期限自2021年12月15日起至2024年12月15日止。其中,试用期自2021年12月15日起至2021年12月30日止。

无固定期限:本合同期限自/起。其中,试用期自/起至/止。

以完成/等工作任务为期限:本合同自/起,预计至/止。工作任务完成经甲方验收后,则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位(工种)为技术人员,工作地点为昆明,因生产工作需要,甲乙双方同意,可变更岗位(工种)以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守法律法规,依法建立和完善劳动规章制度,保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益,遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度,在本岗位的职责范围内,服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的,按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责,爱护生产工具和设备,按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶





劳动合同扫描件

编号\_\_\_\_\_

姓名 柴婷\_\_\_\_\_

## 云南省劳动合同书



云南省人力资源和社会保障厅印制  
签订劳动合同须知

付美晶



一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，经审查备案编号，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。



付美晶



甲方（用人单位）简明情况

名 称	云南正润建设工程有限公司		
地 址	云南省昆明市盘龙区江东花园1期164幢1单元19号		
所有制性质	有限责任制	法定代表人	付美晶
备 注			

乙方（劳动者）简明情况

姓 名	柴婷	性 别	女	出生年月	1992.10	
民 族	汉族	文化程度	专科	籍贯	云南.宣威	
居民身份证号码	530381199210090948					
职称或技术等级	技术专长					
住 址	云南省宣威市北大街上兴村委会发马坡村74号					
本人简历（包括主要学历）	年 月 至 年 月 在何处任何职（工种）					
	2020年1月 至今 云南正润建设工程有限公司					

• 1 •

付美晶





甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期H16幢1单元14号		
所有制性质	有限责任	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	赵莲花	性别	女	出生年月	1979.9	
民族	汉	文化程度	本科	籍贯	浙江	
居民身份证号码	530111197909166644					
职称或技术等级						
住址						
本人简历（包括主要学历）	年 月至 年 月	何处任何职（工种）				
	2018年12月至今	云南正润建设工程有限公司				

付美晶



## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2018 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止。其中，试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

无固定期限：本合同期限自 年 月 日起。其中，试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。

以完成 等工作任务为期限：  
本合同自 年 月 日起，预计至 年 月 日止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种）  
为 项目，工作地点  
为 云南，因生产工作需要，甲乙  
双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

付美晶



第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行  工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工

付美晶





甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期 164 幢 1 单元 19 号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	张燕波	性别	男性	出生年月	1986-11-17		
民族	汉族	文化程度	大学专科	籍贯	东川区		
居民身份证号码	530113198611174614						
职称或技术等级							
住址	云南省昆明市东川区阿旺镇岩头村委会边组 31 号						
本人 简历 (包 括 主 要 学 历)	年		在何处任何职(工种)				
	2008 年 7 月--2016 年 1 月		云南和城建筑工程有限公司				
	2016 年 11 月--2022 年 11 月 8 日		云南城投园林园艺有限公司				
	2023 年 3 月--至今		云南正润建设工程有限公司				

付美晶



## 一、劳动合同期限

**第一条** 固定期限：本合同期限自 2023 年 03 月 06 日起至 2026 年 03 月 06 日止。其中，试用期自 2023 年 03 月 06 日起至 2023 年 03 月 21 日止。

无固定期限：本合同期限自/起。其中，试用期自/起至/止。

以完成/等工作任务为期限：本合同自/起，预计至/止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

**第二条** 甲方安排乙方的工作岗位（工种）为项目经理，工作地点为昆明，因生产工作需要，甲乙双方协商一致可以调整工作岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件、职业危害防护

**第三条** 甲方应当遵守国家和云南省法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

**第四条** 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶



**第五条** 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

**第六条** 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

**第七条** 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，在综合日和公休日期间，工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

**第八条** 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶





### 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2020 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 1 日止。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

无固定期限：本合同期限自 / 年 / 月 / 日起。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

以完成 / 等工作任务为期限：本合同自 / 年 / 月 / 日起，预计至年 / 月 / 日止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

### 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种） 技术人员  
工作地点为 昆明，因工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

### 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

·2·

付美晶



第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行 标准 工作制。

执行标准工作制的，乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

• 3 •

付美晶



作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

### 五、劳动报酬

第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：

其中，试用期工资为： 2800元/月。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：按国家规定标准执行。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的规定调整乙方的劳动报酬。

### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病，退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

付美晶





## 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前 30 日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办结档案和社会保险关系转移手续。乙方应依照约定办理工作交接。

## 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页

（二）☒ 无

## 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规

付美晶



**第九条** 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：2500元/月。

**第十条** 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：\_\_\_\_\_。

**第十一条** 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

## 六、社会保险和福利待遇

**第十二条** 甲方依法为乙方缴纳社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方缴费情况的查询。

**第十三条** 乙方履行劳动合同，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

## 七、劳动合同的解除、终止和续订

**第十四条** 履行劳动合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶



**第十五条** 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

**第十六条** 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

**第十七条** 甲方在解除或者终止劳动合同同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

**第十八条** 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页

#### 九、其他

**第十九条** 甲乙双方在本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

**第二十条** 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

**第二十一条** 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。



付美晶





## 项目经理不更换及长驻施工现场承诺书

华坪县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目  
华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 周志文（项目经理姓名）为我公司在职注册人员，项目实施过程除不可抗力因素外，项目经理不得更换，且项目经理在施工期间每月需驻场至少 22 天以上。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！



投标人 云南正海建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

付美晶



2025 年 1 月 16 日

付美晶



表 2.5.2: 推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 技术负责人		
人员资料	姓名 子建华	出生日期 1971 年 8 月 17 日
	专业职称 水利水电工程高级工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 技术负责人	在当前单位的工作年限 5 年

按逆时间顺序, 概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任技术负责人, 并具有与项目有关的(大河村委会: 新建高标准基本农田 1833.1 亩, 扩修机耕道路 3 条长 2292m, 新建 50m³ 水池 1 个; 立新村委会: 新建高标准基本农田 969.0 亩, 架设灌溉管道 1 条长 1224m, 扩修机耕道路 2 条长 2591m, 新建水坝 1 座) 技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段: 户有村片区)”并担任技术负责人, 并具有与项目有关的(1)水利配套措施: 新建取水坝 1 座, 建设斗渠 1 条, 渠道总长 3.275 公里, 农渠 16 条, 总长 10.064 公里, 道路配置路边沟 8 条, 总长 8.135 公里, 涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个, 每个 4 米, B 型(DN600)7 个, 每个 6 米)。(2)田间机耕路措施: 改建机耕路 8 条, 路线全 8.135 公里, 设计路基宽 3.5 米(不含边沟), 设计错车道 26 个, 挡境 10 米) 技术经验和管理经验。
2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头村土地整治(提质改造)项目三标段”并担任技术负责人, 并具有与项目有关的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程的技术经验和管理经验。

付美晶

印美



表 2.5.2: 推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 安全员		
人员资料	姓名 付美晶	出生日期 1989 年 11 月 8 日
	专业职称 市政工程中工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 总经理	在当前单位的工作年限 8 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任安全员，并具有与项目有关的(大河村委会:新建高标准基本农田 1833.1 亩,扩修机耕道路 3 条长 2292m,新建 50m³水池 1 个;立新村委会:新建高标准基本农田 969.0 亩,架设灌溉管道 1 条长 1224m,扩修机耕道路 2 条长 2591m,新建水坝 1 座)技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段:户有村片区)”并担任安全员，并具有与项目有关的(1)水利配套措施:新建取水坝 1 座,建设斗渠 1 条,渠道总长 3.275 公里,农渠 16 条,总长 10.064 公里,道路配置路边沟 8 条,总长 8.135 公里,涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个,每个 4 米,B 型(DN600)7 个,每个 6 米)。(2)田间机耕路措施:改建机耕路 8 条,路线全 8.135 公里,设计路基宽 3.5 米(不含边沟),设计错车道 26 个,挡境 10 米)技术经验和管理经验。
2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐棒镇岩子头村土地整治(提质改造)项目三标段”并担任安全员，并具有与项目有关的(土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等)技术经验和管理经验。

付美晶

印美





2019 年	2019 年	在云南正润建设工程有限公司参与“宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段（2+500~3+342.5）”并担任企业主要负责人、并具有与项目有关的（宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段（2+500~3+342.5）施工图纸及工程量清单所含内容）技术经验和管理经验。

付美晶



第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的前提下，延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日工作时间和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶



第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：3000元/月。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：                    。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

#### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳社会保险费，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣收，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行劳动合同期间，患病、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

#### 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶






2019 年	2019 年	在云南正润建设工程有限公司参与“宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段(2+500~3+342.5)”并担任质量员、并具有与项目有关的(宁蒗县金棉大河河道治理工程-第四标段(2+500~3+342.5)施工图纸及工程量清单所含内容)技术经验和管理经验。

付美晶



技术负责人相关证件

职称证

 (颁证部门钢印)	工作单位 云南晋荣建筑工程有限公司
姓 名 子建华	专业名称 水利水电工程
性 别 男	资格名称 高级工程师
出生年月 1971年08月	评审组织 昆明市建筑工程高级工程师评审委员会
	资格认定时间 2015年10月25日
	发证时间 2016年3月21日
	证书编号 171034355

中华人民共和国居民身份证

签发机关 昆明市公安局盘龙分局

有效期限 2008.12.18-2028.12.18

姓名 子建华

性别 男 民族 汉

出生 1971年8月17日

住址 云南省昆明市盘龙区环城东路席子营村141号

公民身份号码 533222197108174

付美晶



安全员相关证件

安全考核合格证书



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓 名：付美晶

性 别：男

企业名称：云南正润建设工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

技术职称：工程师

证书编号：云水安C20210000251

首次发证日期：2021年12月1日

有 效 期：2024年12月31日 至 2027年12月31日



付美晶





职称证

 (颁证部门钢印)	工作单位 丽江捷森建设工程有限公司
姓名 付美晶	专业名称 市政工程
性别 男	资格名称 工程师
出生年月 1989.11	评审组织 丽江市建设工程专业中 评委
	资格认定时间 2019年10月30日
	发证时间 2019年11月
	证书编号 20190913037



	中华人民共和国
	居民身份证
签发机关 宁蒗彝族自治县公安局	
有效期限 2018.01.08-2038.01.08	

姓名 付美晶	
性别 男 民族 摩梭人	
出生 1989 年 11 月 8 日	
住址 云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁乡落水村委会马家湾村33号附1号	
公民身份号码 53322419891108233X	

付美晶



第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页

#### 九、其他

第十九条 甲乙双方在本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

付美晶





乙方：(签字) 邵

法定代表人(委托代理人)：(签字)



付美晶





第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

### 五、劳动报酬

第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为： ¥3000.00

其中，试用期工资为：                     /                    。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为                     /                    。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病，退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

### 七、劳动合同的解除、终止和续订

• 4 •

付美晶



第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前 30 日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办结档案和社会保险关系转移手续。甲方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页 （二）无√

#### 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律

付美晶



不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

甲方：（盖章）



乙方：（签字）赵莲花

法定代表人（委托代理人）（盖章）



合同签订日期：2018.12.1

劳动用工登记机关盖章：

劳动用工登记日期：

6

付美晶









甲方:

乙方: (签字) 张燕波

法定代表人 (委托代理人): (盖章)

张美晶

合同签订日期: 2023.3.6



付美晶







法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

甲方：(盖章)



乙方：(签字)

法定代表人(委托代理人)：(签章)



• 6 •

付美晶



云南省用人单位人员就业（录用）登记表

用人单位名称（盖章）		统一社会信用代码	91530600MA8CG9995E	登记日期	2020年12月11日	登记人数	1	登记机构（盖章）	
统一社会信用代码		91530600MA8CG9995E	用人单位地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期16幢1单元19号	联系人	赵芳	联系电话	13211929032	

说明：  
 1. 用人单位中，未办理过《就业创业证》的，由用人单位统一组织填写《云南省城镇就业失业登记申请表》，办理登记时间向当地公共就业服务机构申领《就业创业证》，用人单位不得提供《就业创业证》作为录用条件。  
 2. 用人单位与劳动者签订劳动合同30天内必须向当地公共就业服务机构办理登记（录用）登记，逾期不予受理。  
 3. 本表须如实填写，涂改无效。本表一式四份（纸质）并附电子版，用人单位留存三份，登记机构留存一份。  
 4. 红色部分为必填项。  
 5. 行政区划下投报中没有的可以参照Table2系统代码填写。  
 6. 用人单位输入数据从第7行开始，且第六行数据为必填项。  
 7. 序号0为示例列，请不要填写数据。  
 8. 填报台人员需通过系统进行单位就业备案。  
 9. 序号必须填写。  
 10. 合同结束日期无固定期限的请填写“无固定期限”。  
 11. 手机号码请填写在2020-05-16起开始使用。

序号	人员姓名	身份证号	性别	民族	文化程度	工资（元/月）	户口所在地行政区划代码	所在地行政区划代码	劳动合同起始日期	劳动合同终止日期	是否签订劳动合同	是否签订劳动合同
0	示例1	322626199103281136	男	汉族	大学本科	10000	530100	530100	2019-04-01	2019-04-11	是	是
1	柴婷	530381199210090948	女	汉族	大学专科	3000	530381	530381	2020-12-01	2023-12-01	是	是

付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_ 合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2018 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的劳动合同续订至 2028 年 11 月 30 日或

甲方盖章：



法定代表人

签章

(委托代理人)



乙方签字：赵莲花

2023 年 11 月 24 日

本协议书一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶





表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 测量员		
人员资料	姓名 张燕波	出生日期 1986 年 11 月 17 日
	专业职称 建筑工程中级工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 测量员	在当前单位的工作年限 2 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任测量员，并具有与项目有关的(大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座)技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段：户有村片区)”并担任测量员，并具有与项目有关的(1)水利配套措施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。(2)田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶



表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 质量员		
人员资料	姓名 陈钰瑞	出生日期 1992 年 7 月 12 日
	专业职称 /	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 质量员	在当前单位的工作年限 6 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任质量员，并具有与项目有关的(大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座)技术经验和管 理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建 设项目(二标段：户有村片区)”并担任质量员，并具有与项目有关的(1) 水利配套措施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里， 农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里， 涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。 (2)田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管 理经验。

付美晶



2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任质量员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶





第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行 标准 工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工

付美晶



作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

### 五、劳动报酬

第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：

其中，试用期工资为：2500元/月

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准按公司规定标准执行。

第十一条 履行本合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方有关规定调整乙方的劳动报酬。

### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

付美晶



## 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办结档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

## 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页

（二）☒ 无

## 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规

付美晶





**第九条** 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：2500元/月。

**第十条** 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：昆明市最低标准。

**第十一条** 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

## 六、社会保险和福利待遇

**第十二条** 甲方依法为乙方缴纳社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴；甲方接受乙方对其缴纳情况的查询。

**第十三条** 乙方履行劳动合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

## 七、劳动合同的解除、终止和续订

**第十四条** 履行劳动合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶



**第十五条** 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，  
甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

**第十六条** 固定期限的劳动合同期满前 30 日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

**第十七条** 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办结档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

**第十八条** 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的活页

#### 九、其他

**第十九条** 甲乙双方在本合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

**第二十条** 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

**第二十一条** 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。



付美晶





乙方：(签字) 赵永清

法定代表人(委托代理人)：(签字) 赵永清

合同签订日期：2019.5.17



付美晶





甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期A1幢1单元19号		
所有制性质	有限责任	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	李松涛	性别	男	出生年月	1976.1	
民族	白	文化程度	本科	籍贯	宁夏	
居民身份证号码	J33224197601030011					
职称或技术等级						
住址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期A1幢1单元19号					
本人简历（包括主要学历）	年 月至 年 月	从事任何职（工种）				
	2018年11月20日至	云南正润建设工程有限公司				

付美晶



## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2018 年 11 月 20 日起至 2023 年 11 月 19 日止。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

无固定期限：本合同期限自 / 年 / 月 / 日起。其中，试用期自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

以完成 / 等工作任务为期限：  
本合同自 / 年 / 月 / 日起，预计至 / 年 / 月 / 日止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方在 / 岗位（工种）  
为 / 工作地点  
点为 / 因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

付美晶



第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行 标准 工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十四小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工

付美晶





甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正源建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一景A14幢1单元19号		
所有制性质	有限责任	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	陶真良	性别	男	出生年月	1988.11	
民族	汉	文化程度	本科	籍贯	广东	
居民身份证号码	440804198811101698					
职称或技术等级						
住址						
本人简历（包括主要学历）	年 月至 年 月	在本单位任何职（工种）				
	2018年12月至	云南正源建设工程有限公司				

付美晶



## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2018 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止。其中，试用期自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

无固定期限：本合同期限自 1 年 1 月 1 日起。其中，试用期自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

以完成 1 等工作任务为期限：本合同自 1 年 1 月 1 日起，预计至 1 年 1 月 1 日止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方在 建设工程的 岗位（工种）为 负责人，工作地点为 云南，因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

付美晶



第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行 标准 工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工

付美晶





不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

甲方：（盖章）



乙方：（签字）陈冠瑞

法定代表人（委托代理人）：



合同签订日期：2019.7.4

劳动用工登记机关盖章：

劳动用工登记日期：

6

付美晶





# 云南省用人单位人员就业（录用）登记表

用人单位名称（盖章）： 昆明正湖建设工程有限公司	登记日期： 2024年6月11日	登记人数： 3	登记机构（盖章）： 昆明市人力资源和社会保障局
统一社会信用代码： 91530100MA6K888888	用人单位地址： 云南省昆明市盘龙区明通寺街418号附系附7楼4楼418号	联系人： 付美晶	联系电话： 13211929032

说明：  
1. 用人单位中，本表填写《就业登记表》时，由用人单位统一组织填写《云南省就业登记表》（以下简称《登记表》），用人单位不得自行填写《登记表》。  
2. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
3. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
4. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
5. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
6. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
7. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
8. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
9. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
10. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。  
11. 用人单位填写《登记表》时，应填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分，并填写《登记表》中“用人单位基本情况”部分。

序号	人员姓名	身份证号	性别	民族	文化程度	年龄（岁）	户口所在地行政区划代码	常住地行政区划代码	劳动合同起始日期	劳动合同终止日期	是否有就业登记证	手机号码（11位）
0	示例1	530321199003281136	男	汉族	大学本科	10000	530100	530100	2019-01-01	2019-01-11	是	18200001111
1	赵永波	530321198904201173	男	汉族	大学专科	3000	530402	530402	2024-05-17	2027-05-17	否	13211929032
2	赖伟	532621198503090796	男	壮族	大学专科	3000	532600	532600	2024-06-07	2027-06-07	否	13211929032

付美晶

付美晶印





表 2.5.2: 推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 标准员		
人员资料	姓名 李松涛	出生日期 1976 年 1 月 3 日
	专业职称 建筑电气（建筑智能化）高级工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 标准员	在当前单位的工作年限 8 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目（三标段）”并担任标准员，并具有与项目有关的（大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座）技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目（二标段：户有村片区）”并担任标准员，并具有与项目有关的（（1）水利配套措施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个（其中 A 型（DN400）43 个，每个 4 米，B 型（DN600）7 个，每个 6 米）。（2）田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米（不含边沟），设计错车道 26 个，挡境 10 米）技术经验和管理经验。

付美晶



作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

### 五、劳动报酬

第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：2500元/月

其中，试用期工资为：\_\_\_\_\_

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准按国家规定标准执行。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病，退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

付美晶



## 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间,甲乙双方若需解除或者终止劳动合同,应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的,甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日,甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办结档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照约定办理工作交接。

## 八、约定事项

第十八条 经双方协商一致,约定以下款项:(选择打“√”)

(一) 见插入的活页 (二) ☒ 无

## 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议,应当平等协商解决,协商无效时,可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内,所定条款与国家颁布的劳动法律法规

付美晶





一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2021 年 12 月 02 日起至 2024 年 12 月 02 日止。其中，试用期自 2021 年 12 月 02 日起至 2021 年 12 月 17 日止。

无固定期限：本合同期限自 / 起。其中，试用期自 / 起至 / 止。

以完成 / 等工作任务为期限：本合同自 / 起，预计至 / 止。工作任务完成后甲方验收后，则本合同即行终止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种）为 技术工人，工作地点为 岳阳。因生产工作需要，甲乙双方协商一致可以调整工作岗位（工种）以及工作地点。

三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利，履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶



第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的前提下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时制的，平均日和平均工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶



第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：3000元/月。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：\_\_\_\_\_。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

#### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳社会保险费，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，甲方提供乙方社会保险情况的查询。

第十三条 乙方履行劳动合同，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险待遇和福利，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

#### 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行劳动合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶





### 一、劳动合同期限

第一条 固定期限:本合同期限自 2019 年 3 月 11 日起至 2023 年 3 月 10 日止。其中,试用期自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

无固定期限:本合同期限自 1 年 1 月 1 日起。其中,试用期自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

以完成 1 等工作任务为期限:本合同自 1 年 1 月 1 日起,预计至 1 年 1 月 1 日止。工作任务完成经甲方验收后,则本合同即行终止。

### 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方为工作岗位(工种)为 项目经理,工作地点为 施工现场,因生产工作需要,甲乙双方协商一致,可以变更岗位(工种)以及工作地点。

### 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规,依法建立和完善劳动规章制度,保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益,遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度,在本岗位的职责

- 2 -

付美晶



范围内,服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的,按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责,爱护生产工具和设备,按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

第五条 甲方对乙方进行安全教育,为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的,要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行 招姓 工作制。

执行标准工作制,甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的,平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况

付美晶



下,工作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定,保障乙方的休息休假权利。

### 五、劳动报酬

第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后,甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间,甲方支付给乙方的工资为: 2100/月 其中,试用期工资为: 1。

第十条 非乙方原因造成的待岗,在待岗期间,甲方支付给乙方基本生活费,其标准为: 按国家和当地标准执行。

第十一条 履行劳动合同期间,甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩,按甲方的有关规定调整乙方的劳动报酬。

### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险,属乙方个人缴纳部分,由甲方从乙方工资中代为扣缴,甲方接受乙方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间,患病、负伤、因工伤残、患职业病,退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇,按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

- 4 -

付美晶





**第十五条** 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

**第十六条** 固定期限的劳动合同期满前30日，甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

**第十七条** 甲方在解除或者终止劳动合同同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照甲方约定办理工作交接。

#### 八、约定事项

**第十八条** 经双方协商一致，约定以下款项：（选择打“√”）

（一）见插入的页面

#### 九、其他

**第十九条** 甲乙双方在劳动合同期间如发生劳动争议，应当平等协商解决，协商无效时，可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。


**第二十条** 合同期内，所定条款与国家颁布的劳动法律法规不符的，甲乙双方均应按新规定执行。


**第二十一条** 本合同同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。



付美晶



甲方:  乙方: (签字) 

法定代表人(委托代理人): (签章) 

合同日期: 2021. 

付美晶  

## 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间,甲乙双方若需解除或者终止劳动合同,应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

第十五条 符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的,甲方应当向乙方支付经济补偿。经济补偿在双方当事人办理工作交接时支付。

第十六条 固定期限的劳动合同期满前30日,甲方应将终止或续订劳动合同的意向通知乙方。届时办理终止或续订手续。

第十七条 甲方在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定办理工作交接。

## 八、约定事项

第十八条 甲乙双方协商一致,约定以下款项:(选择打“√”)

(一) 见插入的活页

(二) 无

## 九、其他

第十九条 甲乙双方履行本合同期间如发生劳动争议,应当平等协商解决,协商无效时,可按法定程序申请调解、仲裁、提起诉讼。

第二十条 合同期内,所定条款与国家颁布的劳动法

付美晶





律法规不符的,甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份,甲乙双方各执一份,存乙方档案一份,自签订之日起生效。

甲方:(盖章)



乙方:(签字) 秀秀

法定代表人(委托代理人):(签章)



合同签订日期: 2019.3.11

劳动用工登记机关盖章:

劳动用工登记日期:

付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2019 年 07 月 01 日至 2022 年 07 月 03 日的劳动合同续订至 2025 年 07 月 03 日或

甲方盖章：



法定代表人 付美晶

签章

(委托代理人)

乙方签字：陈旭瑞



2022 年 6 月 3 日

本协议一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 材料员		
人员资料	姓名 赵永波	出生日期 1989 年 4 月 20 日
	专业职称 建筑工程助理工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人 (经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 材料员	在当前单位的工作年限 1 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任材料员，并具有与项目有关的（大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座）技术经验和管理经验。

付美晶





2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任标准员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



# 标准员相关证件

## 资格证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。

发证单位：(盖章)  教育培训专用章

发证时间：2016年08月

姓名：李松涛  
性别：男  
身份证号：533224197601030011  
岗位名称：标准员（建筑）  
证书编号：53151150000886

  
11 15 42461011218023



付美晶



不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

甲方：（盖章）



乙方：（签字）李松涛

法定代表人（委托代理人）



付美晶

合同签订日期：

2018. 11. 20

劳动用工登记机关盖章：

劳动用工登记日期：

付美晶







不符的，甲乙双方均应按新规定执行。

第二十一条 本劳动合同一式三份，甲乙双方各执一份，存乙方档案一份，自签订之日起生效。

甲方：（盖章）



乙方：（签字）陶良良

法定代表人（委托代理人）（盖章）



合同签订日期：2018.12.1

劳动用工登记机关盖章：

劳动用工登记日期：

付美晶







材料员相关证件

材料员资格证

证书编号: 0532311100029000159

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 赵永波

身份证号: 530323198904201173



参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 云南派硕职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年09月07日

查询地址: <http://cgz.mohurd.gov.cn>

付美晶





付美晶



证书编码: 53151150000886

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李松涛

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训★测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2022年度, 继续教育学时为 41学时  
2021年度, 继续教育学时为 53学时  
2020年度, 继续教育学时为 33学时  
2019年度, 继续教育学时为 32学时



扫码验证

发证时间: 2022年10月10日

查询地址: <http://stdm.ynbzde.com>

付美晶

晶付  
印美





证书编号: YN202310190669

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
年检合格证



姓 名: 李松涛

单 位: 云南正润建设工程有  
限公司

该同志通过了2023年度住房和城乡建设领域  
施工现场专业人员综合考评, 年检合格。



扫码验证

发证时间: 2023年09月27日

查询地址: <https://www.ynjzjgcx.com>

付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致,将原订立的期限为 2018 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日的劳动合同续订至 2026 年 11 月 19 日或。

甲方盖章:



法定代表人

签章

(委托代理人)

乙方签字:

李永涛

2023 年 11 月 13 日

本协议书一式三份  
甲乙双方各执一份,

存入乙方档案一份;

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



表 2.5.2: 推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 劳务员		
人员资料	姓名 陶真良	出生日期 1988 年 11 月 10 日
	专业职称 市政工程高级工程师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 劳务员	在当前单位的工作年限 8 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任劳务员，并具有与项目有关的(大河村委会:新建高标准基本农田 1833.1 亩,扩修机耕道路 3 条长 2292m,新建 50m³ 水池 1 个;立新村委会:新建高标准基本农田 969.0 亩,架设灌溉管道 1 条长 1224m,扩修机耕道路 2 条长 2591m,新建水坝 1 座)技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段:户有村片区)”并担任劳务员,并具有与项目有关的(1)水利配套设施:新建取水坝 1 座,建设斗渠 1 条,渠道总长 3.275 公里,农渠 16 条,总长 10.064 公里,道路配置路边沟 8 条,总长 8.135 公里,涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个,每个 4 米,B 型(DN600)7 个,每个 6 米)。(2)田间机耕路措施:改建机耕路 8 条,路线全 8.135 公里,设计路基宽 3.5 米(不含边沟),设计错车道 26 个,挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶





## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2018 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的劳动合同续订至 2028 年 11 月 30 日或。

甲方盖章：



法定代表人

签章

(委托代理人)

乙方签字：陈良



2023 年 11 月 24 日

本协议一式三份  
甲乙双方各执一份。

存入乙方档案一份：

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



表 2.5.2: 推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 机械员		
人员资料	姓名 赵芳	出生日期 1999 年 7 月 1 日
	专业职称 /	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区北辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 机械员	在当前单位的工作年限 4 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任机械员，并具有与项目有关的(大河村委会:新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个;立新村委会:新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座)技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段:户有村片区)”并担任试验员，并具有与项目有关的(1)水利配套措施:新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。(2)田间机耕路措施:改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡墙 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶



云南省用人单位人员就业（录用）登记表

用人单位名称（盖章）： 云南正湖建设工程有限公司		登记日期： 2021年12月15日	登记人数： 4	登记机构（盖章）：	
统一社会信用代码： 91530000MA6K6GT95N		用人单位地址： 云南省昆明市盘龙区江东花园一期6幢1单元404号	联系人：	联系电话： 13211929032	

说明：  
1. 本表适用于用人单位在云南省行政区域内招用人员时填写，由用人单位统一填写，并加盖公章。  
2. 本表分为红、蓝两色，红色为录用登记表，蓝色为就业登记表。  
3. 本表请如实填写，涂改无效。本表一式四份（纸质），用人单位留存三份、登记机构留存一份。  
4. 红色部分为必填项。  
5. 行政区划代码从第7位开始，且第六位数据不能删除。  
6. 用户输入数据区从第7位开始，且第六位数据不能删除。  
7. 序号0为必填项，请不要填写数据。  
8. 港澳台人员请通过系统录入。  
9. 序号必须填写。  
10. 合同期限从第10位开始，且第10位数据不能删除。  
11. 手机号码位数在2020-05-16后开始使用。

序号	姓名	身份证号	性别	民族	学历	户口所在地行政区划代码	常住地行政区划代码	劳动合同起始日期	劳动合同终止日期	是否有就业登记证	手机号码(11位)
0	示例1	332626199103281136	男	汉族	大学本科	330100	530100	2019-01-01	2019-01-11	是	18200001111
1	赵芳	530181199907011225	女	汉族	大学本科	530181	530181	2021-12-02	2021-12-02	否	13211929032
2	李静	532130199702211129	女	汉族	大学本科	530629	530629	2021-12-15	2021-12-15	否	13211929032
3	李川雷	53042119970922174X	女	汉族	大学本科	530113	530113	2021-12-02	2021-12-02	否	13211929032
4	李清	450322198910154522	女	汉族	大学本科	440800	440800	2021-12-02	2021-12-02	否	13211929032

付美晶





## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_ 合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日的劳动合同续订至 2027 年 12 月 2 日或



法定代表人

(委托代理人)

签章



乙方签字: 

2024年11月29日

本协议书一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



# 劳动合同登记表 (新签)

级单位

法人代表:

申请单位盖章: (盖章)

序号	姓名	性别	是否农民工	身份证号	岗位工种	工作地点	合同期限	试用期	工资标准	试用期限	试用工资
1	郑吉昌	男	否	53332419704200311	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
2	陈通平	男	否	533327196307092018	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
3	解通明	男	否	53332219680117251	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
4	王开茂	男	否	53332319900125017	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
5	蔡志钢	男	否	53332419901024109	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
6	李学刚	男	否	53032319660123135	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
7	杨灿宇	男	否	53332219941114011	项目技术员	云南	2019-3-11至2023-3-10		2500		
备注: 本表一式二份, 不得涂改。											

联系电话:

经办人:

付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致,将原订立的期限为 2019 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日的劳动合同续订至 2026 年 3 月 10 日或\_\_\_\_\_。

甲方盖章:

法定代表人

(委托代理人)

签章

乙方签字: 李春阳

2025年3月2日

本协议书一式三份,  
甲乙双方各执一份,

存入乙方档案一份;

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶





表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 造价工程师		
人员资料	姓名 李春丽	出生日期 1986 年 1 月 23 日
	专业职称 一级造价师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 造价工程师	在当前单位的工作年限 6 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任造价工程师，并具有与项目有关的(大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座)技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目(二标段：户有村片区)”并担任造价工程师，并具有与项目有关的(1)水利配套设施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。(2)田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶



2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任造价工程师，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称 挖掘机	
设备信息	制造商名称 山东捷克机械有限公司      型号或额定功率 型号: SY200 功率: 35 (kw)
	规格 1.5m³      制造年份 2018 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶





4-56



053001800105  
代开

云南增值税专用发票

No 04713773

053001800105  
04713773  
开票日期: 2018年06月19日

名称: 云南正测建设工程有限公司	纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N	地址、电话: 云南省昆明市盘龙区龙泉路151号1511室0871-45740182	开户行及账号: 招商银行昆明分行营业部 4409040102010000001				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
挖掘机	SY200	台	2	95548.15	173096.31	17%	29426.37
装载机	HK-926	台	2	9000.00	19000.00	17%	3230.00
推土机	BT08	台	2	5600.00	11200.00	17%	1904.00
打夯机	BT60	台	2	895.00	1790.00	17%	303.30
试验检测设备				3045.00	26090.00	17%	4435.30
测量设备				11150.00	22600.00	17%	3842.00
合计					686566.31		116716.27
价税合计(大写)	陆拾捌万陆仟伍佰陆拾陆元叁角壹分 (小写) ¥ 803282.58						
名称: 中国邮政集团有限公司 丽江分公司	纳税人识别号: 53070207DKY0011	地址、电话: 丽江市古城区15126095028	开户行及账号: 工商银行 15126095028	名称: 云南正测建设工程有限公司	纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N	地址、电话: 云南省昆明市盘龙区龙泉路151号1511室0871-45740182	开户行及账号: 招商银行昆明分行营业部 4409040102010000001

付美晶



学历证

普通高等学校  
毕业证书



学生 于建华 性别 男 一九七一年  
六月 日生，于一九九二年九月  
至一九九六年七月在本校

水利水电工程建筑 专业四年制本科学习，修  
完教学计划规定的全部课程，成绩合  
格，准予毕业。

校(院)长: 陈海山

校 名: 云南农业大学

一九九六年七月

学校编号: 5786

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00013621



付美晶



# 养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社业务系统(<http://tssm.yunnan.gov.cn/wfy/frm>)验证真伪, 验证码: 9762785-0883333800005625648



## 云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	李建华	性别	男	个人编号	53011296570413	身份证号	533222197108174318				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	170	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2004年09月至--	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明		1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具; 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录, 不作为任何担保使用; 3、本证明不适用于养老保险关系转移。									

制表人: 云南人社业务网上大厅(单位服务)

2025年01月10日



付美晶





学历证

普通高等学校		学生 付美晶 性别 男
毕业证书		一九八九 年十一月八 日生, 于二〇〇八年
		九月至二〇一一年七月在本校
云南省教育厅监制		工程监理 专业
		三年制 专科学习, 修完教学计划
		规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。
		校(院)长: 杨金平
		校 名: 云南交通职业技术学院
		二〇一一年六月三十日
		证书编号: 123371201106000353
查询网址: <a href="http://www.gjc.ynjy.cn">http://www.gjc.ynjy.cn</a>		



付美晶



养老保险复印件

扫描二维码或访问云南人社服务系统<https://hrss.yn.gov.cn/zxfz/form>验证真伪，验证码53010396561363-53322419891108233X



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	付美晶	性别	男	个人编号	53010396561363	身份证号	53322419891108233X			
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	113	现参保单位	云南正润建设工程有限公司					
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种					
	2015年01月至一	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险					
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	2023	02	4306	668.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	2023	03	4306	668.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	2023	04	4306	668.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	2023	05	4306	668.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	2023	06	4306	668.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	2023	07	4306	668.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	2023	08	4306	668.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	2023	09	4306	668.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	2023	10	4306	668.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	2023	11	4306	668.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	2023	12	4306	668.96	344.48	已到账
2024	01	4306	668.96	344.48	2025	01	4306	668.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。									

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

生成日期：2025年01月10日



付美晶







## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_

合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日的劳动合同续订至 2027 年 12 月 15 日或

甲方盖章：



法定代表人

(委托代理人)

签章



乙方签字：彭

2024 年 12 月 13 日

本协议一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



劳动合同扫描件

编号 \_\_\_\_\_

姓名 子建华

# 云南省劳动合同书



付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶





## 劳动合同说明

华坪县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目  
华坪县 2024 年改善气候应对能力的基础设施（改造提升片区二）（项目名称）（以下简称“本工程”）的安全员 付美晶（安全员姓名）为我公司法定代表人，故无与用人单位签订的劳动合同。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此说明！



投标人：云南正通建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

付美晶



2025 年 1 月 16 日

付美晶





# 营业执照

统一社会信用代码  
91530000MA6KGGT95N



副本编号: 7-1

(副本)

名称 云南正楠建设工程有限公司  
类型 有限责任公司  
法定代表人 付美晶

注册资本 陆仟万元整

成立日期 2017年04月11日

住所 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云  
彩北区碧溪园7幢4楼418号

## 经营范围

房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、城市轨道交通工程、铁路工程、环保工程、土石方工程、地基与基础工程、园林绿化工程、消防设施工程、钢结构工程、农业及园林景观工程、温室大棚工程、建筑装饰工程、古建筑工程的设计与施工、建筑劳务分包、建筑机电安装工程、市政设计、景观设计、建筑材料、五金交电、环保材料、节水灌溉设备、温室大棚设备的销售、建筑劳务分包及项目管理、工程咨询及项目管理、物资服务、货物进出口、技术进出口及运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2023 年 10 月 09 日



付美晶



国家市场监督管理总局监制

请于每年1月1日至6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示，逾期将予以公示，逾期拒不申报的，将依法处罚。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 资料员		
人员资料	姓名 柴婷	出生日期 1992 年 10 月 9 日
	专业职称 /	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 资料员	在当前单位的工作年限 5 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任资料员，并具有与项目有关的（大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座）技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目（二标段：户有村片区）”并担任资料员，并具有与项目有关的（(1)水利配套措施:新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个,每个 4 米,B 型(DN600)7 个,每个 6 米)。(2)田间机耕路措施:改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶





2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任资料员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



## 云南省用人单位续订劳动合同协议书

编号\_\_\_\_\_ 合同编号\_\_\_\_\_

经甲乙双方协商一致，将原订立的期限为 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日的劳动合同续订至 2026 年 12 月 1 日或\_\_\_\_\_。

甲方盖章：



法定代表人

签章

(委托代理人)



乙方签字：家好

2023 年 11 月 24 日

本协议书一式三份  
甲乙双方各执一份，

存入乙方档案一份；

所填内容不得涂改

云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 财务负责人		
人员资料	姓名 赵莲花	出生日期 1979 年 9 月 16 日
	专业职称 会计师	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 财务负责人	在当前单位的工作年限 7 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任财务负责人，并具有与项目有关的（大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座）技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目（二标段：户有村片区）”并担任财务负责人，并具有与项目有关的（(1)水利配套措施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个，每个 4 米，B 型(DN600)7 个，每个 6 米)。(2)田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米)技术经验和管理经验。

付美晶





2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任测量员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



测量员相关证件

测量员资格证

住房和城乡建设领域专业人员  
岗位培训考核合格证书

姓 名：张燕波

性 别：男

身份证号：5301\*\*\*\*\*4614

证书编号：53231150000142

岗位名称：测量员

所在单位：云南正润建设工程有限公司



本电子证书由云南省住房和城乡建设厅核  
发。本证书表明持证人已通过住房城乡建  
设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



请通过“云南建管”  
小程序扫一扫查询

发证单位：云南省住房和城乡建设厅

发证时间：2023年10月08日

有效期至：2026年10月08日

付美晶



质量员相关证件

质量员资格证

证书编码: 0531910695319000008

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓名: 陈钰瑞



身份证号: 532701199207120028

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 云南省

发证时间: 2023 年 10 月 09 日

查询地址: <http://cgz.mohurd.gov.cn>

付美晶







付美晶



2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任财务负责人，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



财务负责人相关证件

会计师执业资格证



付美晶







付美晶



职称证



(颁证部门钢印)

工作单位: 云南城投园林园艺有限公司  
Work Unit

资格名称: 工程师  
Qualification

专业名称: 建筑工程  
Profession

评审组织: 云南省住房和城乡建设厅中级  
工程专业技术职务评审委员会  
Appraising Institution

认定时间: 2021年9月16日  
Date of Approval

批复文件: 云建职改(2021)3号  
Approval Document

姓名: 张燕波  
Full Name  
身份证号: 530113198611174614  
ID Number  
证书编号: 云建2102010044  
Certificate No.

签发单位: 云南省住房和城乡建设厅建设工程  
Issued by  
签发日期: 2021年12月8日  
Issued on



付美晶

付美晶印



身份证



付美晶





扫描二维码或访问云南人社公共服务平台<https://dssm.m.hn.cn/xfs/form>验证真伪。验证码:309010909033181-80x5750721



姓名	陈钰瑞	性别	女	个人编号	53010396561398	身份证号	532701199207120028				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	72	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种				
	2017年08月至--		云南正润建设工程有限公司		昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险				
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明		1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不作为任何担保使用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。									

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

2025年01月10日

1

付美晶

付美晶印



甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期164幢1单元19号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	子建华	性别	男性	出生年月	1971-08-17	
民族	汉族	文化程度	大学本科	籍贯	盘龙区	
居民身份证号码	533222197108174318					
职称或技术等级	中级职称					
住址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期164幢1单元19号					
本人简历（包括主要学历）	在何处任何职（工种）					

付美晶



## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2021 年 09 月 27 日起至 2022 年 09 月 27 日止。其中，试用期自 2021 年 09 月 27 日起至 2021 年 10 月 27 日止。

无固定期限：本合同期限自 / 起。其中，试用期自 / 起至 / 止。

以完成 / 等工作任务为期限：本合同自 / 起，预计至 / 止。工作任务完成后，甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方在工作岗位（工种）为 项目经理，工作地点为 昆明，因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶





表 2.5.2：推荐人员履历表

投标人应提供下述全部信息。

职位 施工员		
人员资料	姓名 李群	出生日期 1997 年 2 月 21 日
	专业职称 /	
工作单位	单位名称 云南正润建设工程有限公司	
	单位地址 云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园 7 幢 4 楼 418 号	
	电话 0871-63526350	联系人(经理或人事部官员) 赵芳
	传真 /	电子邮件 /
	工作职位 施工员	在当前单位的工作年限 4 年

按逆时间顺序，概述专业工作经历，重点说明与项目有关的技术和管理经验。

从	至	工作单位、项目、职位、有关技术和管理经验
2024 年	2024 年	在云南正润建设工程有限公司参与“大姚县 2023 年增发国债高标准农田建设项目(三标段)”并担任施工员，并具有与项目有关的《大河村委会：新建高标准基本农田 1833.1 亩，扩修机耕道路 3 条长 2292m，新建 50m³ 水池 1 个；立新村委会：新建高标准基本农田 969.0 亩，架设灌溉管道 1 条长 1224m，扩修机耕道路 2 条长 2591m，新建水坝 1 座》技术经验和管理经验。
2022 年	2023 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市临翔区 2022 年高标准农田建设项目（二标段：户育村片区）”并担任质量员，并具有与项目有关的《（1）水利配套设施：新建取水坝 1 座，建设斗渠 1 条，渠道总长 3.275 公里，农渠 16 条，总长 10.064 公里，道路配置路边沟 8 条，总长 8.135 公里，涵管 50 个(其中 A 型(DN400)43 个,每个 4 米,B 型(DN600)7 个,每个 6 米)。（2）田间机耕路措施：改建机耕路 8 条，路线全 8.135 公里，设计路基宽 3.5 米(不含边沟)，设计错车道 26 个，挡境 10 米》技术经验和管理经验。
2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任质量员，并具有与项目有关的《土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等》技术经验和管理经验。

付美晶

印美



施工员相关证件

施工员资格证



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：李群

身份证号：532130199702211129

证书编号：SGL20235300213

岗位名称及批准日期： 施工员 2023年05月11日



当前状态：正常

工作单位：云南正润建设工程有限公司

有效期至：2026年05月11日



扫码查询，核验真伪

登记单位：

更新日期：2023年05月11日



付美晶



资料员相关证件

资料员资格证



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓 名：黎婷

身份证号：530381199210090948

证书编号：SGL20235300220

岗位名称及批准日期： 资料员 2023年05月12日



当前状态：正常

工作单位：云南正润建设工程有限公司

有效期至：2026年05月12日



实时查验，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年05月12日



付美晶







付美晶



第五条 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

第六条 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

第七条 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

第八条 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶



第九条 乙方在法定工作时间内为甲方提供了正常劳动后，甲方以货币形式按时支付不低于省人民政府规定的最低工资标准的工资。在履行合同期间，甲方支付给乙方的工资为：3000元/月。

其中，试用期工资为：3000元/月。

第十条 非乙方原因造成的待岗，在待岗期间，甲方支付给乙方基本生活费，其标准为：\_\_\_\_\_。

第十一条 履行劳动合同期间，甲方视生产经营情况和乙方的工作实绩，按甲方的有关规定调整乙方的工资。

#### 六、社会保险和福利待遇

第十二条 甲方依法为乙方缴纳各种社会保险，属乙方个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代为扣缴，乙方接受甲方对缴纳情况的查询。

第十三条 乙方履行合同期间，患病、负伤、因工伤残、患职业病、退休、死亡以及女职工生育等社会保险及福利待遇，按照国家法律法规及甲方依法制定的劳动规章制度执行。

#### 七、劳动合同的解除、终止和续订

第十四条 履行合同期间，甲乙双方若需解除或者终止劳动合同，应当按《中华人民共和国劳动合同法》第四章的有关条款执行。

付美晶







付美晶



身份证



查询网址: <http://www.chsi.com.cn/gjcyjy/en>

付美晶



身份证



付美晶





养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社服务系统<https://hrss.yunnan.gov.cn/ztzl-form>验证真伪，验证码为96053073022382386594233



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	陈婷	性别	女	个人编号	53010296030630	身份证号	530381199210090948				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	68	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2017年11月至--	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

打印日期：2025年01月10日



付美晶



身份证





扫描二维码或访问云南人社在线验证系统<https://hrss.yunnan.cn/rxfw/form>验证真伪, 验证号码389656540924060c0677a67



姓名	赵远花	性别	女	个人编号	53010398194299	身份证号	530111197909166644				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	148	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种				
	2012年01月至一		云南正润建设工程有限公司		昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险				
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4206	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4206	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4206	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4206	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4206	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4206	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明		1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不作为任何担保使用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。									

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

日期: 2025年01月10日

证明专用章

1

付美晶

付美晶印





学历证



付美晶



养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社系统验证系统(<https://hrss.yunnan.gov.cn/zwfw/frm/verify>), 验证号码:12333690564346203102101



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	张燕波	性别	男	个人编号	53011198328273	身份证号	530113198611174614				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	181	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2007年01月至一	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2022	11	6211	993.76	496.85	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不作为任何担保使用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

打印日期：2025年01月10日

证明专用章

付美晶



编号

姓名 陈祖路

# 云南省劳动合同书



云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶





## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当由用人单位和劳动者双方认真填写。有约定事项的，经审查备案编号后，双方签字盖章，将活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权，代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



劳动合同扫描件

编号  
姓名 李海花

# 云南省劳动合同书



云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，经审查备案编号，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶





劳动合同扫描件

编号 \_\_\_\_\_

姓名 张燕波

## 云南省劳动合同书



付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



甲方（用人单位）简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址			
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备注			

乙方（劳动者）简明情况

姓名	陈冠峰	性别	男	出生年月	1992.7	
民族	汉族	文化程度	大专	籍贯	云南	
居民身份证号码	53050119920720028					
职称或技术等级						
住址	云南省昆明市西山区大普吉街道办事处79号7幢二单元201室					
本人简历（包括主要学历）	年 月		年 月		在何处任何职（工种）	
	2019年7月		2022年7月		云南正润建设工程有限公司	

付美晶





## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自2019年7月4日起至2021年7月3日止。其中，试用期自  年  月  日起至  年  月  日止。

无固定期限：本合同期限自  年  月  日起。其中，试用期自  年  月  日起至  年  月  日止。

以完成  等工作任务为期限：本合同自  年  月  日起，预计至  年  月  日止。工作任务完成经甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种）为资料员，工作地点为公司项目部，因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当遵守国家法律法规，依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

付美晶



职称证



(颁证部门钢印)

姓 名 赵永波  
性 别 男  
出生年月 1989.04

云南伟民建设监理有限公司  
工作单位

专业名称 建筑工程

资格名称 助理工程师

云南省住房和城乡建设厅初级工程专  
评审组统一技术职务评审委员会

资格认定时间 2014年07月31日

发证时间 2014年08月26日

证书编号 1401011657



付美晶



学历证

普通高等学校  
**毕业证书**

学生 赵基波 性别 男  
一九八九年四月二十日生，于一九九〇年  
九月至二〇〇一年七月在本校  
工程地质 专业  
二年级 学习，修完教学计划  
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。  
校(院)长: 杨金军  
校 名: 云南国土资源职业学院  
二〇〇一年七月九日  
证书编号: 12345678901005002542

云南省教育厅监制

查询网站: <http://www.chu.com.cn> 1234567890



付美晶





证书编码: YN202411148695

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
年检合格证



姓 名: 李松涛

单 位: 云南正润建设工程有  
限公司

该同志通过了2024年度住房和城乡建设领域  
施工现场专业人员综合考评, 年检合格。



扫码验证

发证时间: 2024年10月12日

查询地址: <https://www.ynjzgcx.com>

付美晶



2023/9/27 17:09

学时证明

## 云南省2023年度建筑与市政工程施工现场标准员 学时证明

李松涛，身份证号：533221197601030011于2023年09月27日完  
成了建筑与市政工程施工现场标准员继续教育培训。

其中：必修课32学时，共计完成32学时，计入个人专业继续教育学时记  
录。

特此证明。

昆明市呈贡区永昌职业培训学校有限公司  
2023年09月27日

<http://www.hrbid.com/content/print.asp?cid=533221197601030011>

1/1

2024/10/14

## 云南省2024年度建筑与市政工程施工现场标准员 学时证明

李松涛，身份证号：533221197601030011于2024年10月12日完  
成了建筑与市政工程施工现场标准员继续教育培训。

其中：必修课32学时，共计完成32学时，计入个人专业继续教育学时记  
录。

特此证明。

昆明市呈贡区永昌职业培训学校有限公司  
2024年10月12日

<http://www.hrbid.com/content/print.asp?cid=533221197601030011>

付美晶



2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任劳务员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶





劳务员相关证件

劳务员资格证

证书编码: 0531711395317000202

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 陶真良

身份证号: 440804198811101698



参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 64 学时。



扫码验证

培训机构: 云南省

发证时间: 2023年 10月 10日

查询地址: <http://regz.mohurd.gov.cn>

付美晶



2021 年	2022 年	在云南正润建设工程有限公司参与“临沧市镇康县勐捧镇岩子头等 2 个村土地整治（提质改造）项目三标段”并担任试验员，并具有与项目有关的（土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等）技术经验和管理经验。



付美晶



机械员相关证件

机械员资格证

证书编码: 0532311200029000303

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名: 赵芳

身份证号: 530181199907011225



参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 云南派硕职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年11月01日

查询地址: <http://cgz.mohurd.gov.cn>

付美晶





养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社服务网验证真伪(https://hrss.yunnan.gov.cn/zqfw/Item/验证真伪, 验证码为:6714581e4731c345c57e7d788b6c5)



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	赵永波	性别	男	个人编号	53011197636813	身份证号	530323198904201173				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	69	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2013年08月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2021	03	3770	603.2	301.6	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2021	04	3770	603.2	301.6	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2021	05	3770	603.2	301.6	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具; 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录,不作为任何担保作用; 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人: 云南人社服务网上大厅(单位服务)

制表日期: 2025年01月10日



付美晶



劳动合同扫描件

编号 \_\_\_\_\_

姓名 赵永波

# 云南省劳动合同书



付美晶





付美晶





职称证

## 云南省专业技术职称证书

姓 名: 李松涛

性 别: 男

身份证号: 533224197601030011

资格名称: 高级工程师

职称级别: 副高级

职称系列: 工程技术人员

专业名称: 建筑工程 / 建筑电气 (建筑节能)

证书编号: Y120244051B491764-1

取得时间: 20241025

批准文号: 云人社专资字〔2024〕134号

评审组织: 昆明市建筑工程高级工程师评审委员会



在线证书信息

此打印件有效期至: 2025年02月09日



付美晶





付美晶





职称证

# 云南省专业技术职称证书

姓 名: 陶真良

性 别: 男

身份证号: 440804198811101698

资格名称: 高级工程师

职称级别: 副高级

职称系列: 工程技术人员

专业名称: 建筑工程 / 市政工程

证书编号: Y1202340518401701

取得时间: 20231208

批准文号: 云人社专资字〔2024〕23号

评审组织: 昆明市建筑工程高级工程师评审委员会




在线证书信息

此打印件有效期至: 2025年02月09日



付美晶





付美晶



身份证



付美晶



造价工程师相关证件

执业资格证



### 一级造价工程师

本证明表明持有人已参加一级造价工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。



人力资源和社会保障部  
人事考试中心



正楠建设工程有限公司



姓 名:	李春丽
证件号码:	530323198601231965
性 别:	女
出生年月:	1986年01月
专 业:	水利工程
批准日期:	2022年11月13日
管 理 号:	20221104553000001177



付美晶





注册证书



**中华人民共和国一级造价工程师  
注册证书**

姓 名：李春丽

性 别：女

身份证件号码：530323198601234065

专 业：水利工程

聘用单位：云南正海建设工程有限公司

证书编号：建[造]13231151002233

有 效 期：2023年6月15日至2027年6月14日





个人签名：李春丽

发证日期：2023年6月15日





付美晶



### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称		装载机	
设备信息	制造商名称	山东捷克机械有限公司	型号或额定功率 型号: HK-926 功率: 105(kw)
	规格	105kw	制造年份 2018 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库		
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无		
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制		

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶



4-56

## 云南增值税普通发票

053001800105

No 04713773

053001800105  
04713773

开票日期: 2018年06月19日

代开

校验码: 50373 56926 22253 22421

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

货物或应税劳务、服务名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

合计

价税合计(大写)

名称: 中国机械进出口有限公司

纳税人识别号: 53070207DKY0011

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

税总码 [2018] 340号重庆市远大印务有限公司

付美晶

付美晶印



第二联: 发票联 购买方记账凭证

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
挖掘机	SY200	台	2	86548.15	173096.31	17%	29426.37
装载机	HR-926	台	2	95000.00	190000.00	17%	32300.00
推土机	BY08	台	4	5600.00	22400.00	17%	42704.00
打夯机	BT60	台	2	595.00	1190.00	17%	408.60
试验检测设备		套	2	945.00	1890.00	17%	4435.30
测量设备		套	2	1150.00	2300.00	17%	392.00
合计					686566.31		116716.27
价税合计(大写)	陆拾捌万陆仟伍佰陆拾陆元叁角壹分 (小写) ￥ 803282.58						

⑧ 陆拾捌万陆仟伍佰陆拾陆元叁角壹分

名称: 中国机械进出口有限公司

纳税人识别号: 53070207DKY0011

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N



名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N

地址、电话: 云南省昆明市盘龙区北京路144号1楼101室 0871-88740182

开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明明通支行 87130000000010701

名称: 云南正源建设工程有限公司

纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N



职称证

 (持证人员照片)	工作单位	玉龙县恒杰建筑有限公司	
	专业名称	公路工程	
姓名	李春丽	资格名称	工程师
性别	女	评审组织	丽江市交通工程中级职称评审委员会
出生年月	1986.01	资格认定时间	2019年12月19日
		发证时间	2020年1月
		证书编号	2020093019



付美晶



学历证

普通高等学校		学生 李春丽 性别 女
毕业证书		一九八六年一月二十三日生，于二〇〇八年
		九月至二〇一一年七月在本校
		工程造价 专业
		三年制 专 科学习，修完教学计划
		规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
		校(院)长: 杨金平
云南省教育厅监制		校 名: 云南交通职业技术学院
		二〇一二年六月三十日
		证书编号: 12357170110600093

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



付美晶



### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称		混凝土搅拌机	
设备信息	制造商名称	郑州市振中机械有限公司	型号或额定功率 型号: JS1000 功率: 37 (kw)
	规格	1.0m³	制造年份 2020 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库		
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无		
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制		

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶







云南增值税电子普通发票

发票代码: 0530020000111

发票号码: 74786353

开票日期: 2021年02月15日

校验码: 13198 83310 38064 18020

机器编号: 497007496341

名称: 云南正湖建设工程有限公司	纳税人识别号: 91530000MA6KGGT95N	地址、电话: 云南省昆明市盘龙区江东花园一期164幢1单元10号 0871-65740183	开户行及账号: 招商银行股份有限公司昆明滇池度假区支行 871906064610502				
项目名称	规格型号	单位	单价	数量	金额	税率	税额
*其他机械设备*钻芯机	HW-1000		11500.00		11500.00	1%	115.00
打夯机	BT60		3200.00		12800.00	1%	128.00
电焊机	AX-300		348.00		1392.00	1%	13.92
混凝土搅拌机	JS1000		368.00		37800.00	1%	378.00
插入式振捣器	KDWN		545.50		1472.00	1%	14.72
潜水泵					1636.50	1%	16.37
合计					Y406800.50		Y408.01
价税合计 (大写)				(小写)¥410868.51			
名称: 普洱市思茅区煜杰机械设备有限公司	纳税人识别号: 92530802MA7BX27BXB	地址、电话: 云南省普洱市思茅区思茅镇过街楼社区宁州大道33号15891913288	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司普洱振兴路支行2508060009200036306				

付美晶



复核: 张明杰 开票人: 张琼

## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



甲方（用人单位）简明情况

名 称	云南正润建设工程有限公司		
地 址	云南省昆明市盘龙区金辰街道云南映象云彩北区碧溪园7幢4楼418号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备 注			

乙方（劳动者）简明情况

姓 名	赵永波	性 别	男性	出生年月	1989-04-20	
民 族	汉族	文化程度	大学专科	籍 贯	红塔区	
居民身份证号码	530323198904201173					
职称或技术等级						
住 址	云南省玉溪市红塔区玉带街道中1341号7号					
本人 简历 (包 括 主 要 学 历)	年 月 年 月 在何处任何职(工种)					
	2008年9月-2011年7月 云南交通职业技术学院(学生)					
	2013年3月-2019年7月 丽江多能水利水电工程有限公司(施工员)					
	2024年5月-至今 云南正润建设工程有限公司(项目经理)					

付美晶





身份证



成人高等教育  
毕业证书



批准文号: 教人(1992) 685号  
注册号: 513615200606000122

学生 李松涛 性别 男, 一九七六年  
一月三日出生, 于二〇〇二年九月  
至二〇〇六年七月在本校(院)  
电力系统及其自动化 专业  
函授 学习, 修完 专 科  
教学计划规定的全部课程, 成绩合格,  
准予毕业。

校(院)长:

学校(院): 南方电力职工大学

二〇〇六年七月

付美晶



养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社业务验证系统<https://hrss.yunnan.gov.cn/zhfw/qr/>验证真伪，验证码为0408020701402802027488位验证码



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	李松涛	性别	男	个人编号	53072495562429	身份证号	532224197601030011				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	334	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	1996年09月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不作为任何担保使用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）



2025年01月10日

付美晶



身份证



付美晶





养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社厅验证系统<https://hrss.yn.gov.cn/zsfw/form>验证真伪，验证码为39397397113315382638723236



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	陶真良	性别	男	个人编号	53010398845686	身份证号	440804198811101698				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	86	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2017年12月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4144	663.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4144	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4144	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4144	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）



2025年01月10日

付美晶



养老保险复印件

扫描二维码访问云南人社参保系统<https://hrss.yn.gov.cn/zsfw/tcms>验证真伪，验证码00474e06c23a8427e456d1a8ae



云南省城镇职工基本养老保险个人参保证明

姓名	赵芳	性别	女	个人编号	53010212456508	身份证号	530181199907011225				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	54	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期	参保单位	经办机构		险种						
	2019年06月至—	云南正润建设工程有限公司	昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险						
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4164	663.04	231.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4164	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4164	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4164	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4164	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4164	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4164	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4164	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4164	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4164	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4164	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明	1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具有任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。										

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）



付美晶



编号 \_\_\_\_\_

姓名 赵芳

# 云南省劳动合同书



付美晶





## 一、劳动合同期限

第一条 固定期限：本合同期限自 2024 年 05 月 17 日起至 2027 年 05 月 17 日止。其中，试用期自 2024 年 05 月 17 日起至 2024 年 06 月 17 日止。

无固定期限：本合同期限自 起。其中，试用期自 起至 止。

以完成 等工作任务为期限：本合同自 起，预计至 止。工作任务完成后，甲方验收后，则本合同即行终止。

## 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方的工作岗位（工种）为 项目经理，工作地点为 昆明，因生产工作需要，甲乙双方协商一致，可以变更岗位（工种）以及工作地点。

## 三、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第三条 甲方应当依法建立和完善劳动规章制度，保障乙方享有劳动权利、履行劳动义务。乙方应当自觉维护国家利益和甲方的合法权益，遵守甲方依照国家法律法规制定的各项规章制度，在本岗位的职责范围内，服从甲方的工作安排。

第四条 甲方依法为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。对从事有职业危害作业的，按国家规定进行定期健康检查。乙方应当认真履行工作职责，爱护生产工具和设备，按时、按质、按量地完成甲方规定的工作任务或劳动定额。

付美晶



**第五条** 甲方对乙方进行安全教育，为乙方提供本职工作所必需的职业技能培训。

**第六条** 乙方应当保守甲方的商业秘密。对违反保密义务给甲方造成损失的，要承担经济赔偿责任。

#### 四、工作时间和休息休假

**第七条** 甲方安排乙方执行标准工时制工作制。

执行标准工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

执行综合计算工时工作制的，平均日和平均周工作时间不超过法定标准工作时间。

执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，工作和休息休假由乙方自行安排。

**第八条** 甲方执行《中华人民共和国劳动法》第四章及国家关于休息休假的相关规定，保障乙方的休息休假权利。

#### 五、劳动报酬

付美晶



劳动合同扫描件

编号

姓名 李松琦

# 云南省劳动合同书



云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶





## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，经审查备案编号，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



劳动合同扫描件

编号

姓名 陶真良

# 云南省劳动合同书



云南省人力资源和社会保障厅印制

付美晶



## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，经审查备案编号，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶





## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，双方协商一致，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经授权代签无效。

四、劳动合同依法订立后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



甲方（用人单位）简明情况

名 称	云南正润建设工程有限公司		
地 址	云南省昆明市盘龙区江东花园一期 164 幢 1 单元 19 号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备 注			

乙方（劳动者）简明情况

姓 名	赵芳	性 别	女性	出生年月	1999-07-01	
民 族	汉族	文化程度	大学专科	籍 贯	安宁市	
居民身份证号码	530181199907011225					
职称或技术等级						
住 址	云南省昆明市安宁市太平街道办事处上西元村					
本 人 简 历 (包 括 主 要 学 历)	年 月 年		在何处任何职（工种）			

付美晶



扫描二维码或访问云南人社表单验证系统<https://hrss.yn.gov.cn/2016/form/验证真伪>，验证号码364033200101fa7941ec2ae095a177



姓名	李春丽	性别	女	个人编号	53070295613881	身份证号	530323198601231965				
当前参保缴费状态	参保缴费	实际缴费月数	131	现参保单位	云南正润建设工程有限公司						
个人参保缴费情况	参保时间起止日期		参保单位		经办机构		险种				
	2014年01月至一		云南正润建设工程有限公司		昆明市盘龙区社会保险局		城镇职工基本养老保险				
缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态	缴费年份	缴费月份	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费状态
2023	02	4154	553.04	331.52	已到账	2024	02	4306	688.96	344.48	已到账
2023	03	4154	663.04	331.52	已到账	2024	03	4306	688.96	344.48	已到账
2023	04	4154	663.04	331.52	已到账	2024	04	4306	688.96	344.48	已到账
2023	05	4144	663.04	331.52	已到账	2024	05	4306	688.96	344.48	已到账
2023	06	4144	663.04	331.52	已到账	2024	06	4306	688.96	344.48	已到账
2023	07	4144	663.04	331.52	已到账	2024	07	4306	688.96	344.48	已到账
2023	08	4154	663.04	331.52	已到账	2024	08	4306	688.96	344.48	已到账
2023	09	4144	663.04	331.52	已到账	2024	09	4306	688.96	344.48	已到账
2023	10	4144	663.04	331.52	已到账	2024	10	4306	688.96	344.48	已到账
2023	11	4144	663.04	331.52	已到账	2024	11	4306	688.96	344.48	已到账
2023	12	4144	663.04	331.52	已到账	2024	12	4306	688.96	344.48	已到账
2024	01	4306	688.96	344.48	已到账	2025	01	4306	688.96	344.48	已到账
说明		1、本证明由参保人员持本人身份证原件开具； 2、本证明仅为参保人员基本养老保险的情况记录，不具任何担保作用； 3、本证明不适用于养老保险关系转移。									

制表人：云南人社服务网上大厅（单位服务）

核定日期: 2025年01月10日

证明专用章

付美晶

付美 晶印





劳动合同原件的彩色扫描件

编号 \_\_\_\_\_

姓名 李春丽

## 云南省劳动合同书



昆明市人力资源和社会保障局戳印

付美晶



### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称 振捣器 插入式	
设备信息	制造商名称 郑州市振中机械有限公司 规格 1.5kw 型号或额定功率 型号: 35#棒 功率: 1.5(kw) 制造年份 2020 年
	设备目前所在项目 公司仓库 目前所在项目的概况、进度和完工时间 无
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶





云南增值税电子普通发票

发票代码: 053002000111

发票号码: 74786353

开票日期: 2021年02月15日

校驗碼: 13198 83310 38064 18020

名称	云南正源建设工程有限公司					密	00+5<+*75- /3<0<<16--368>0*0* <9*+54-2+0>12-5606/>30>7>122 2+0*8*0/1<163296+37817968/< +5-025-79>6<86012529198022/+				
纳税人识别号	91530000MA6KGGT95N					码					
地址、电话	云南省昆明市盘龙区江东花园一期16幢1单元19号 0871-65740183					区					
开户行及账号	招商银行股份有限公司昆明滇池度假区支行 87190000646050000000000000000000										
项目名称	其他机械设备*估电机	规格型号	单位	单价	金额	税率	税额				
	打夯机	HW-1000		500.00	11500.00	1%	115.00				
	电焊机	BT60		200.00	12800.00	1%	128.00				
	混凝土搅拌机	AX-300		348.00	1392.00	1%	13.92				
	插入式振捣器	JS1000		126000.00	378000.00	1%	3780.00				
	潜水泵	KDWN	4	368.00	1472.00	1%	14.72				
	合 计		3	545.50	1636.50	1%	16.37				
					¥406800.50		¥408.01				
价税合计（大写）								（小写）¥410868.51			
名称	普洱市思茅区煜杰机械设备有限公司					备					
纳税人识别号	92530802MA7BX27BXB					注					
地址、电话	云南省普洱市思茅区思茅镇过街楼社区宁洱大道33号 15891943288										
开户行及账号	中国工商银行股份有限公司普洱振兴路支行 25060800002000036306										

付美晶

付美  
晶印





## 签订劳动合同须知

一、本劳动合同样本依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、劳动和社会保障部及云南省的有关规定制定。

二、订立劳动合同应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

三、劳动合同应当用钢笔或毛笔认真填写。有约定事项的，经审查备案编号，双方签字盖章，以活页形式插入。劳动合同内容不得涂改。未经合法授权代签无效。

四、劳动合同签订后具有约束力，用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，履行各自的义务。

五、劳动合同期限内合同条款发生变更或者劳动合同期满需续订的，应将签订的相关“协议书”附后。

付美晶



甲方(用人单位)简明情况

名称	云南正润建设工程有限公司		
地址	云南省昆明市盘龙区茨坝一期16幢单元18号		
所有制性质	有限责任公司	法定代表人	付美晶
备注			

乙方(劳动者)简明情况

姓名	袁春丽	性别	女	出生年月	1986年12月	
民族	汉	文化程度		籍贯	云南	
居民身份证号码	530323198612123186					
职称或技术等级						
住址	云南省昆明市盘龙区茨坝一期16幢单元18号					
本人简历(包括主要学历)	2019年3月至今 云南正润建设工程有限公司					

- 1 -

付美晶



### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称 发电机	
设备信息	制造商名称 郑州市长城机器制造有限公司 型号或额定功率 型号: BS6500E-1-G 功率: 50 (kw)
	规格 50kw 制造年份 2019 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁/定制合同的细节 /	

付美晶







### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称 全站仪	
设备信息	制造商名称 山东鲁新起重设备有限公司 型号或额定功率 型号: ZTS-420R 功率: /
	规格 满足本项目需求 制造年份 2019 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶







### 3.2 设备

投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。对第三章所列的每一项设备或投标人建议的每一项替代设备，投标人均需提供单独的表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。

设备名称		水平仪	
设备信息	制造商名称	山东鲁新起重设备有限公司	型号或额定功率 型号: zg02 功率: /
	规格	满足本项目需求	制造年份 2019 年
现状	设备目前所在项目 公司仓库		
	目前所在项目的概况、进度和完工时间 无		
来源	设备的来源 <input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 融资租赁 <input type="checkbox"/> 定制		

下述信息仅适用于非投标人自有的设备

设备所有人	所有人名称 /	
	所有人地址 /	
	电话 /	联系人名称与职务 /
	传真 /	电传 /
合同	设备租用合同/融资租赁合同/定制合同的细节 /	

付美晶





# 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目 华坪县改善气候应对能力的基础设施现金配套项目 (改造提升片区二) 谈判签到册

会议时间：2025 年 5 月    日

序号	姓名	单位	职务	联系电话	备注
1	李强	华坪县农业农村局	副局长	13578359224	
2	杨桦	华坪县农业农村局	农艺师	18008880801	
3	付美娟	云南正润建设工程有限公司	法定代表人	13629494279	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目  
华坪县改善气候应对能力的基础设施现金配套项目  
(改造提升片区二) 谈判纪要

时间：2025 年 5 月 08 日，上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

地点：华坪县农业农村局会议室

主持人：章子强（甲方）

记录人：文永萍（甲方）

谈判人员：

甲方：华坪县农业农村局

章子强 县农业农村局副局长、县农发项目办副主任

杨 桦 县农发项目办人员

乙方：云南正润建设工程有限公司

付美晶 云南正润建设工程有限公司法定代表人

周志文 云南正润建设工程有限公司二级注册建造师

子建华 云南正润建设工程有限公司水利水电工程师

谈判会议内容：

一、服务内容

甲方：根据任务大纲提出保质保量完成工程清单内容。

乙方：完全接受甲方的意见并提出建议

我们对任务大纲的建议如下：

1、项目大致的情况是了解的，是没有问题的，现在的问

题是没有对现场情况不熟悉，请帮忙协调施工便道，水电路的一系列协调工作。

2、基于过往的经验总结，我们认为在施工过程中，加强沟通，全力提供对接支持，能够有效巩固服务成果。

甲方：

1、保证工程在可控范围内并及时沟通汇报，实时关注产值及进度。

2、依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行严格管控。对隐蔽工程量要做的先报审再施工，报价文件需准确，实际发生产值不得虚报，对重要工程部位施工要邀请监理旁站。

3、及时核算工程实物量，实事求是按规定提交工程签证，按照工程设计做好施工，不得随意增减工程量，使投资控制在预算之内。

4、履约保函金额为：合同价的百分之五（5%）

5、必须严格按照设计图纸要求、相关规范的质量及安全要求进行施工，施工中如发现违规操作、不服从管理、出现质量及安全问题的按合同进行罚款处罚（由监理单位取证处罚，每次罚款2000至5000元，连续出现相同问题的停工整顿，工期不予顺延，并且施工单位要做好安全防火管理工作。

乙方：完全接受甲方的意见及要求

四、其他



#### 1、支付方式及要求

甲方：项目资金的支付均需向上级部门申请报账，资金的支付需待报账资金到达甲方账户后，在十五个工作日之内支付给乙方，且乙方应无条件接受农发基金贷款资金的报账审批程序以及各级资金划拨所产生得时间成本。

乙方：接受合同本条款和甲方意见。

#### 2、项目管理（协调人、顾问报告责任等）

甲方：甲方指定项目办人员为协调人，负责协调本合同项下的活动，接受和批准施工资料的审核，接受和批准付款发票。

乙方：我们的管理团队将与华坪县农业农村局保持密切的联系，希望指定具体联络人员，与我们保持顺畅的沟通；我们将视项目开展的具体情况，安排一位或更多项目协调员在项目区当地提供支持。我们也会根据项目开展的情况，在华坪县本地开展工作，我们希望客户在方便的时候，能够提供必要的帮助。

#### 4、履约标准

甲方：严格按合同条款执行。

乙方：接受合同本条款。

#### 5、检查和审计

甲方：严格按国际农发金项目管理要求和国家相关规定进行检查和审计。

乙方：接受合同本条款和甲方意见。



## 6、保密性

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

## 7、资料的所有权

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

## 8、利益冲突

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

## 9、争端的解决

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

## 10、合同终止

甲方：在发生下述情况时，客户将提前 10 个工作日书面通知承包人终止合同。

(1) 在得到通知或在客户以书面进行核准的情况下，如果承包人不能够在 7 个工作日内对其在本合同下未能履行的责任进行改正。

(2) 如果承包人无力偿还债务或破产。

(3) 如果承包人在竞争或执行本合同时被客户或者国际农发基金判定有参与腐败、欺诈等行为。

(4) 如果客户单方面因为任何理由决定终止合同。

如因甲方或乙方原因造成合同终止，应各自按国家相关

违约赔偿规定进行赔偿。

乙方：乙方接受甲方意见。

11、欺诈和腐败条约

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

12、关于尊重工作环境的条

甲方：执行合同中本条款的约定。

乙方：接受合同本条款。

甲方参会人员签字：

李强 杨科

乙方参会人员签字：

付美晶