


评标结果公示表

备案登记编号: GC530100202400325001001

招标人		安宁市小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局		评标公示发布时间		2024年05月10日			
招标代理机构		云南迎睿管理咨询有限公司		开标时间		2024年05月10日09时30分			
工程名称		安宁市小型水库防洪减灾能力提升工程项目(一期)全过程监理服务		开标地点		安宁市公共资源交易中心开标室1			
招标方式		公开招标		评标办法		综合评估法			
中标候选人名称		综合费率(%)	质量标准	监理服务期限	项目负责人(总监理工程师)	类似业绩	失信惩戒情况	响应招标文件要求的资格能力条件	得分
第一中标候选人	昆明天筑建设工程有限公司	2.48	严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)和国家(行业)、地方现行的相关质量标准及验收规范标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。保证项目一次性验收合格。	自监理合同签订生效后,根据项目进展情况以招标人书面通知的监理进场的时间为准,至本项目缺陷责任期满为止,履行全部监理服务。(因本项目为分批实施,招标人对工期的调整或工期拖延,监理服务期也应作相应调整或顺延,招标人不由此另外增加监理服务费用,投标人在报价时应做考虑)。	赵国强	1.永仁县大草坝水库除险加固工程 2.昌宁县2014新出现小(一)型水库除险加固工程 3.勐腊县回龙广水库除险加固工程 4.沧源险勐董水库除险加固工程 5.弥勒市迎春水库等18座小型病险水库除险加固施工监理第一标段 6.楚雄市新增小(二)型水库第二批除险加固工程施工监理项目	投标人无失信惩戒情况	满足招标文件要求	91.64
第二中标候选人	中鸿亿博集团有限公司	2.5	严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)和国家(行业)、地方现行的相关质量标准及验收规范标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。保证项目一次性验收合格。	自监理合同签订生效后,根据项目进展情况以招标人书面通知的监理进场的时间为准,至本项目缺陷责任期满为止,履行全部监理服务。(因本项目为分批实施,招标人对工期的调整或工期拖延,监理服务期也应作相应调整或顺延,招标人不由此另外增加监理服务费用,投标人在报价时应做考虑)。	刘明利	1.嫩江市白云水库除险加固项目 2.博白县合江水库除险加固项目 3.习水县天生水库除险加固工程 4.绵阳市游仙区段家桥水库除险加固工程监理 5.巴州区三花溪、永宁寨、狮子沟等六座病险水库枢纽除险加固工程监理服务	投标人无失信惩戒情况	满足招标文件要求	72.96

第三中标候选人	际龙工程技术咨询有限公司	2.59	严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)、《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)和国家(行业)、地方现行的相关质量标准及验收规范标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。保证项目一次性验收合格。	自监理合同签订生效后,根据项目进展情况以招标人书面通知的监理进场的时间为准,至本项目缺陷责任期满为止,履行全部监理服务。(因本项目为分批实施,招标人对工期的调整或工期拖延,监理服务期也应作相应调整或顺延,招标人不由此另外增加监理服务费用,投标人在报价时应做考虑)。	付伟云	1. 涡阳县2020年灾后水毁设施重建项目(涡北片)监理项目 2. 涡阳县2020年灾后水毁设施重建项目(涡南片)监理项目 3. 2021年大中型水库移民后期扶持基金项目监理	投标人无失信惩戒情况	满足招标文件要求	70.07
被否决投标人情况									
被否决投标人名称	/		被否决原因		/				
行业主管部门	安宁市水务局								
备 注									
招标人审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意发布</div> <div>审核人: </div> </div>								
此评标公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。									

注:此公示经招标人审核签字后,中心方可发布。