评标结果公示发布登记表

招标人	巍山公路分局		
联系人	高工	联系电话	18760960605
工程名称	2025年交通运输领域重点项目资金（第一批）巍山公路分局公路安全提升工程G215（K3521+721-K3539+700）		
招标代理机构	云南永闵工程项目管理有限公司	组织机构代码（或信用代码）	91530111MA6PDYG9XK
招标类别	公路工程	招标方式	公开招标
开标时间	2025年03月21日09时00分		
公示时间	2025年03月24日——2025年03月26日		
工程控制价（万元）	766.4785	投标人数量	33家
拟中标人	云南同利建设工程有限公司	企业资质	公路养护作业单位资质证书（路基路面养护乙级、交通安全设施养护资质）
		组织机构代码（或信用代码）	91530000597149261F
拟中标价（万元）	726.008687	工期	90日历天
质量目标	标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）	业绩情况	响应招标文件要求

项目经理	郑留对	建造师资质等级	二级注册建造师	建造师证书编号	云2532019202128861

该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下：

第一中标候选人	云南同利建设工程有限公司	报价（万元）	726.008687
第二中标候选人	广西交航建设有限公司	报价（万元）	727.695151
第三中标候选人	云南双麒建设工程有限公司	报价（万元）	728.828091

被否决投标的否决理由：无

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议，请于公示结束日期前在云南省公共资源交易信息网上递交质疑文件或依法向行政监督部门实名书面投诉。

招标人：巍山公路分局（公章）　　电话：0872-6300266

行政监督部门：巍山彝族回族自治县交通运输局　　电话：0872-6122440

2025年3月24日

大理州政府网站信息公开审查表

填报日期：2025 年 3 月 24 日

网站名称	云南省公共资源交易信息网 （https://ggzy.yn.gov.cn/homePage#/homePage）	
拟公开信息单位	巍山公路分局、云南永闳工程项目管理有限公司	
信息名称	2025 年交通运输领域重点项目资金（第一批）巍山公路分局公路安全提升工程 G215（K3521+721-K3539+700）评标结果公示	
信息形式	☐ 公文（文号：　　）	☑ 非公文
信息拟公开时间	☑ 长期公开　　☐ 定期公开：＿＿＿＿＿＿	
信息内容摘要	详见 2025 年交通运输领域重点项目资金（第一批）巍山公路分局公路安全提升工程 G215（K3521+721-K3539+700）评标结果公示	

起草者、制作者或科室责任人初审意见	拟在云南省公共资源交易信息网上公开发布。 签字（盖章）：　　2025 年 3 月 24 日
信息公开保密审查负责人、机构审核意见	已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感等信息，同意进行公开。 签字（盖章）：　　2025 年 3 月 24 日
信息校对	信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。 签字（盖章）：　　2025 年 3 月 24 日
主要领导审批意见	**同意公开。** 签字： 单位公章：　　2025 年 3 月 24 日
备注	

（七）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

姓名	年龄	拟在本标段中担任的职务	技术职称	工作年限	类似施工经验年限
张克涛	47 岁	试验工程师	工程师	20 年	18 年
束金雄	40 岁	质检工程师	工程师	15 年	12 年
申慧	37 岁	测量工程师	工程师	13 年	11 年
朱丽萍	47岁	合同工程师	高级工程师	22年	20年
田友婴	44 岁	安全工程师	工程师	18 年	17 年
白涛	37 岁	安全工程师	工程师	12 年	10 年
王成春	33 岁	财务负责人	中级会计师	8 年	6 年
沈阳	33 岁	施工员	助理工程师	8 年	7 年
周茜	32岁	劳务员	工程师	8年	6年
高建晓	32 岁	资料员	工程师	8 年	6 年
刘志强	37 岁	机械员	工程师	12 年	11 年
徐万坤	40岁	技术人员	工程师	15年	14 年
黄世哲	39岁	技术人员	工程师	17年	15 年
普智成	42岁	技术人员	工程师	22年	20 年
杨石红	32岁	标准员	/	7年	6 年
黄军莲	35岁	材料员	技术员	10年	8 年

注：1.本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 的要求。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	郑留对	年 龄	49 岁	专 业	公路工程
职 称	高级工程师	公司单位职 务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目经理
工作年限	20 年			类似施工经验年限	18 年
毕业学校	2005 年 1 月毕业于 北京交通大学 学校 公路工程与管理 专业，学制 3 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2020 年～2021 年	绥江县中城镇铜厂村秦家湾至二台坡公路硬化工程			技术人员	绥江县中城镇人民政府 0870-7623012
2021 年～2022 年	2021 年晋宁区上六公路路面提升改造工程			技术人员	昆明市晋宁区地方公路管理局 0871-6781167
2023 年～2023 年	宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段			技术人员	宿州市公路管理服务中心 0557-7022945
2024 年～2024 年	G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程			项目经理	广西壮族自治区靖西公路养护中心 0776-6212443
2024 年～2024 年	2024 年无为市农村公路养护工程泥岳路等 7 条路及青合路等 10 条路修复养护项目（一标段）			项目经理	无为市交通运输局 0553-6306037
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在公司培训学习 。 ☐目前未在其他项目上任职，但本项目中标后能从该项目撤离，目前任职项目：/_____，担任职位：_____/_____ 。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

成 交 通 知 书

建设单位	广西壮族自治区靖西公路养护中心		
成交单位	云南同利建设工程有限公司		
工程名称	G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程		
采购代理机构	广西元强建设项目管理有限公司		
项目编号	GXZC2024-C2-004533 -GXYQ		
采购内容	本项目 G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程项目，建设地点位于百色市靖西市。各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准。		
项目经理	郑留对	注册证号	云 2532019202128861
成交金额	人民币贰佰陆拾贰万肆仟柒佰叁拾柒元整（¥2624737.00 元）		
工期	自合同签订之日起至 2024 年 9 月 15 日		
质量承诺	达到国家施工验收规范合格标准		
签订合同时间	领取成交通知书后 25 日内		
建设单位：广西壮族自治区靖西公路养护中心（盖章） 2024 年 7 月 22 日	采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司 （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 2024 年 7 月 22 日		
备 注			

合同编号：GXJXGLYHZXHT－YHGC－2024－0035号　　正本

G359靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程

施 工 合 同

发包人：广西壮族自治区靖西公路养护中心

承包人：云南同利建设工程有限公司

G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程施工合同

发包人：广西壮族自治区靖西公路养护中心

合同编号(发包人)：GXJXGLYHZXHT－YHGC－2024－0035

承包人：云南同利建设工程有限公司

合同编号(承包人)：/

广西壮族自治区靖西公路养护中心(以下简称“发包人”)为实施 G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程，已接受云南同利建设工程有限公司（以下简　称“承包人”)对该工程项目施工的投标，经发包人、承包人双方平等协商签订本合同。具体条款如下：

第一条 工程概况

G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程，位于靖西市境内，本项目主要建设内容为：（1）K986+500～K992+900 路段：车辙病害路段铣刨废弃 4.5cm 旧沥青路面后铺筑 0.5cm 乳化沥青下封层+4cmAC-16 沥青混凝土面层；（2）K992+900～K995+000、K995+863～K996+000 修复养护中修路段：局部病害处理+沥青封层+3～5cmAC-16 改性沥青混凝土面层；（3）K995+197～K995+863 修复养护大修路段：碎石化旧面板+调平层+1cm 沥青封层+5.0cm 改性沥青混凝土面层。具体内容详见竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单。

第二条　下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(一)本合同书及各种合同附件(含竞争性磋商文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(二)中标通知书；

(三)投标函及投标函附录；

(四)项目专用合同条款；

(五)公路工程专用合同条款；

(六)通用合同条款；

(七)工程量清单计量规则；

（八）技术规范；

（九）图纸；

（十）已标价工程量清单；

（十一）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（十二）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先为准。

第三条　签约合同总价

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）**贰佰陆拾贰万肆仟柒佰叁拾柒元整（¥2624737.00）**，**其中：不含税费合同金额为人民币（大写）贰佰肆拾万零捌仟零壹拾伍元陆角整（¥2408015.60）；税费为人民币（大写）贰拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元肆角整（¥ 216721.40），适用税率：9%。**

第四条　乙方负责该工程施工的主要人员

承包人项目经理：【 郑留对 】。 承包人项目总工：【 矣文安 】

第五条　工程质量验收标准

工程质量符合**标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。**

工程安全目标：**无安全生产责任事故。**

第六条　承包人承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。对自己承包的工程和施工期间产生的安全问题担负全责，由此造成自身和第三方安全责任的与发包方无关。

第七条　发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条 合同工期

承包人应按照发包人指示开工，工期从合同签订之日起至 2024 年 9 月 15 日内完成。

第九条　合同生效及终止

本合同书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满，承包人履行完缺陷责任后视为合同履行完毕。

第十条　合同份数及效力

本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十一条　合同未尽事宜处理

合同未尽事宜，双方另行签订补充合同；补充合同是本合同的组成部分，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同履行争议处理

发包人和承包人双方在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则协商解决争议，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，发包人和承包人双方中的任何一方均可根据专用条款的约定，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　本项目工程款由甲方转到乙方以下账户：

开户名称：云南同利建设工程有限公司

银行账号：24021101040009962

开户银行名称：中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行

（以下无主文）

附件 1：G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程安全生产合同

附件 2：G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程廉政合同

附件 3：成交通知书

附件 4：已标价工程量清单

附件 5：承包人资质证书

（下接签署页）

（签署页）

发包人（公章）：

广西壮族自治区靖西公路养护中心

法定代表人或授权受托人（签字或盖章）：

组织机构代码：12450004995126450

单位地址：广西壮族自治区靖西市新靖镇凤凰路 15 号

邮政编码：533800

法定代表人：

委托代理人：/

联系电话：0776-6212443

电子信箱：/

开户名称：广西壮族自治区靖西公路养护中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

账　　号：2110604529219518955

签订日期：2024年 7月 26日

承包人（公章）：

云南同利建设工程有限公司

法定代表人或授权受托人（签字或盖章）：

组织机构代码：91530000597149261F

单位地址：云南省昆明市官渡区民航路 699 号融城金阶广场 C 座第 17 层 1701 号

邮政编码：650200

法定代表人：

委托代理人：/

联系电话：0871-67373339

电子信箱：/

开户名称：云南同利建设工程有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行

账　　号：24021101040009962

签订日期：2024年 7月 26日

娜牛印晓 5301000340560

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 9 月 30 日　　合同段交工验收证书第（2024）45 号

工程名称：G359 靖西湖润街尾至逐来屯段路面修复养护工程	合同段名称编号：/
项目法人：广西壮族自治区靖西公路养护中心	设计单位：抚州赣东公路设计院
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：抚州博信公路工程监理有限公司

本合同段主要工程量：

本项目公路等级为二级，主要建设内容为：(1)K986+500～K992+900 路段：车辙病害路段铣刨废弃 4.5cm 旧沥青路面后铺筑 0.5cm 乳化沥青下封层+4cmAC-16 沥青混凝土面层 ；(2)K992+900～K995+000、K995+863～K996+000 修复养护中修路段：局部病害处理+沥青封层+3～5cmAC-16 改性沥青混凝土面层；(3)K995+197～K995+863 修复养护大修路段：碎石化旧面板+调平层+1cm 沥青封层+5.0cm 改性沥青混凝土面层。

本合同段价款	原合同	2624737.00 元	实际	2624737.00 元
本合同工期	原合同	45 天	实际	45 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时，可用附件)

一、工程质量评价：

施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。

二、合同执行情况：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。

监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、安全等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在问题及处理意见：

无

（施工单位的意见）

同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）郑宗财　单位盖章

2024年 9 月 30 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）陈正　单位盖章

2024年 9 月 30 日

（设计单位的意见）

同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）陆彦　单位盖章

2024 年 9 月 30 日

（项目法人的意见）

同意验收

项目法人代表或授权人（签字）杨杰　单位盖章

2024年 9 月 30 日

娜牛印晓

业绩 2

中 标 通 知 书

项目编号：WH810GL24SG3070

云南同利建设工程有限公司:

2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)，经评标委员会评议，并经招标人确认，你方被确定为中标单位。

中标价（费率）:1147011.29元

项目负责人（总监）:林志河

工期（服务期）:90日历天

质量承诺：合格

你方接此通知后，根据招投标文件规定提交履约担保并在规定时间内与无为市交通运输局商签合同。

招标人：无为市交通运输局（盖章）

招标代理机构：安徽省永光工程项目管理有限公司（盖章）

2024年10月15日

招标人联系人:刘主任

联系电话：0553-6301240

中标单位被授权人： 林志河

联系电话：18656864637

合同编号：2024-JTGL-6　　正本

合同协议书

项目名称：2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)

委托方（甲方）：无为市交通运输局

受托方（乙方）：云南同利建设工程有限公司

签订时间：二〇二四年十月

签订地点：无为市

合 同 协 议 书

无为市交通运输局 为实施 **2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)**，已接受 云南同利建设工程有限公司 对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)共一个标段由X127泥岳路K46+998至K52+210，全长5.212公里，四级公路；Y072古楼路K0+000至K1+962，全长1.962公里，四级公路；Y061辉俞路K0+321至K5+000，全长4.679公里，四级公路；Y066辉勇路K0+000至K1+000、K2+000至K3+081，全长2.081公里，四级公路；Y080保六路K0+000至K6+943，全长6.943公里，四级公路；Y074福尚路K0+000至K2+344，全长2.334公里，四级公路；Y067沈福路K0+000至K1+449，全长1.449公里，四级公路。具体内容见招标工程量清单。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸

（9）已报价的工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同总价：人民币（大写）壹佰壹拾肆万柒仟零壹拾壹元贰角玖分。（¥1147011.29元）。

5．承包人项目经理：林志河。承包人项目总工：白涛 。

6．工程质量符合合格标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。合同款支付方式： 工程预付款为合同总价（扣除暂列金额）的10%。按月进度支付完成工程量的85%（扣除工程预付款），工程交工验收合格并办理完决算并经审价确认后付至结算价的97%，余款缺陷责任期满后无质量问题进行支付。（剩余3%的质量保证金，中标单位可以开具与质量保证金同等金额的保函或者保证保险置换扣留的质量保证金）。承包人应按时足额支付农民工工资，不准拖欠。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保（履约担保金）后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本 四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部

分。

发包人：（盖单位章）　　承包人：（盖单位章）

法定代表人：　　法定代表人：

或其委托代理人：（签字）　　或其委托代理人：（签字）

2024年 10 月 27 日　　2024 年 10 月 25 日

社会信用代码：　　社会信用代码：91530000597149261F

地　址：　　地　址：云南省昆明市官渡区民航路 699 号融城金阶广场 C 座第 17 层 1701 号

邮政编码：　　邮政编码：650200

电　话：　　电　话：0871-67373339

传　真：　　传　真：0871-67373339

电子信箱：　　电子信箱：/

开户银行：　　开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行

账　号：　　账　号：24021101040009962

建设工程项目经理变更申请表

工程名称	2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)		
工程地点	无为市鹤毛镇、洪巷镇、严桥镇	合同价（元）	1147011.29
建设单位	无为市交通运输局		
施工单位	云南同利建设工程有限公司		
原项目经理	林志河	继任项目经理	郑留对
专业类型	公路工程	专业类型	公路工程
注册编号	云1532019202001152	注册编号	云2532019202128861
变更原因及申请	因我公司原项目经理工作调动，无法继续履行项目经理一职，为了保障2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)的正常生产及更好地服务建设单位，故申请变更项目经理。 变更单位负责人： 2024年10月25日		
继任项目经理声明	本人郑留对，目前未在其他在建项目上任职，且满足原招标文件项目经理要求，完全能胜任本工程项目经理一职，特此声明。 签字：郑留对 2024年10月25日		
施工单位意见： 同意变更 （公章）负责人： 2024年10月28日			
建设单位意见： （公章）负责人： 2024年10月28日			

2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)

交（竣）工验收报告

无为市交通运输局

年　月　日

公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	2024年无为市农村公路养护工程泥岳路等7条路及青合路等10条路修复养护项目(一标段)
二	工程地点及主要控制点	无为市鹤毛镇、洪巷镇、严桥镇
三	建设依据	交规划[2024]44号　无发改许可[2024]824号
四	技术标准与主要指标	127泥岳路、Y072古楼路、Y061辉俞路、Y066辉勇、Y080保六路、Y074福尚路、Y067沈福路：全部为水泥砼路面，公路等级为四级，设计行车速度：20km/h。
五	建设规模及性质	建设规模：中标价：114.701129万元。 性质：政府性投资。
六	开工日期	2024 年 11 月 1 日
	交工日期	2025 年 1 月 26 日
七	批准概算	1542718.61万元
八	工程建设主要内容	X127泥岳路：K46+998至K52+210，全长5.212公里，水泥砼路面。 Y072古楼路：K0+000至K1+962，全长1.962公里，水泥砼路面。 Y061辉俞路：K0+321至K5+000，全长4.679公里，水泥砼路面。 Y066辉勇路：K0+000至K1+000、K2+000至K3+081，全长2.081公里，水泥砼路面。 Y080保六路：K0+000至K6+943，全长6.943公里，水泥砼路面。 Y074福尚路：K0+000至K2+344，全长2.334公里，水泥砼路面。 Y067沈福路：K0+000至K1+449，全长1.449公里，水泥砼路面。
九	实际征用土地数（亩）	无征用土地
十	工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附　件	1、公路工程交工验收证书（附件1） 2、检测报告（附件2）

附件 1

公路工程交工验收证书

交工验收时间：

工程名称：2024 年无为市农村公路养护工程泥岳路等 7 条路及青合路等 10 条路修复养护项目(一标段)	合同段名称及编号：
项目法人：无为市交通运输局	设计单位：南阳通途公路勘察设计有限公司
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：安徽省新同济工程咨询集团有限公司

本合同段主要工程量：X127 泥岳路：K46+998 至 K52+210，全长 5.212 公里，水泥砼路面。
Y072 古楼路：K0+000 至 K1+962，全长 1.962 公里，水泥砼路面。
Y061 辉俞路：K0+321 至 K5+000，全长 4.679 公里，水泥砼路面。
Y066 辉勇路：K0+000 至 K1+000、K2+000 至 K3+081，全长 2.081 公里，水泥砼路面。
Y080 保六路：K0+000 至 K6+943，全长 6.943 公里，水泥砼路面。
Y074 福尚路：K0+000 至 K2+344，全长 2.334 公里，水泥砼路面。
Y067 沈福路：K0+000 至 K1+449，全长 1.449 公里，水泥砼路面。

本合同段价款	原合同	114.701129 万元	实际	114.701129 万 元
本合同段工期	原合同	90 工日	实际	90 工日

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

一、 工程质量评价

1、符合设计和规范要求。

2、各工程实体质量评价感观质量良好。

3、安全等符合规定要求。

4、混凝土路面经检测强度合格。

质量检测资料：

施工单位有完整的原始记录、质量保证资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理单位按《公路工程施工质量验收规范》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。

二、合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在问题及处理意见：

1、路基工程：/ 2、路面工程：/

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2025年 1 月 26 日

（设计单位对有关问题的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2025年 1 月 26 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2025年 1 月 26 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2025年 1 月 26 日

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	周青山	年 龄	42 岁	专 业	公路工程
职 称	高级工程师	公司单位职 务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目总工
工作年限	18 年			类似施工经验年限	16 年
毕业学校	2007 年 6 月毕业于 长沙理工大学 学校 交通土建工程 专业，学制 3 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2016 年～2017 年	宁蒗县彝族自治县农村公路建设项目第一标段			项目总工	宁蒗县彝族自治县农村公路建设指挥部 0888-5122655
2018 年～2019 年	会泽县 2018 年 50 户以上不搬迁自然村道路硬化工程 39 标			项目总工	会泽县交通运输局 0874-5688279
2020 年～2021 年	玉龙县 2020 年农村公路建设项目(第一批）4 标段(黎明乡新元一组、茂肯菊组、拖挂组)			项目总工	玉龙县农村公路建设工程指挥部 13908883108
2022 年～2022 年	绿春县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程			项目总工	绿春县农村公路养护中心 0873-53605787
2023 年～2024 年	勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标段			项目总工	勐海县地方公路管理段 0691-5126067
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：在公司培训学习 。 ☐目前未在其他项目上任职，但本项目中标后能从该项目撤离，目前任职项目：/_____，担任职位：_____/_____ 。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

项目 1

防伪码：1530556286216968

中 标 通 知 书

通知书编号：20220809132A

招标编号：GC5325002022?0442001001

中标人名称： 云南同利建设工程有限公司

你方于 **2022-08-01** （投标日期）所递交的 绿春县养护中心2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程 （项目名称） 绿春县养护中心2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**427.3451万元**

工 期（供货期）：60天（各分项路段实施顺序、开工时间以丙方或丙方授权的监理单位书面通知为准）。 日历天。

项目负责人：周运来（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 绿春县农村公路养护中心 （指定地点）与我方签订服务合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-08-09

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程

施工合同协议书

建设单位：绿春县农村公路养护中心

施工单位：云南同利建设工程有限公司

绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程

为建设绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程，切实加强工程质量管理，明确甲乙双方的职责，共同协作，完成建设任务。绿春县农村公路养护中心（甲方）与云南同利建设工程有限公司（乙方）双方共同达成如下协议：

一、绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护绿春县牛孔乡至红河县公路，处治隐患里程1.5Km。绿春至倮德公路第一段，处治隐患里程8.679Km。绿春至倮德公路第二段，处治隐患里程10.615Km。公路等级为农村公路基本级，路面类型为水泥混凝土路面,施工设计工程内容:路基缺口、路面修复及交通安全设施修缮。

二、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰贰拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元整（￥4273451元）。

三、承包人项目经理：周运来。承包人项目总工：周青山。

四、工程质量及安全生产目标要求:

工程质量必须达到合格及其以上，安全生产目标：不发生较大以上安全生产责任事故。

娜牛印晓 5301000340580

云南同利建设工程有限公司 5301000229977

五、施工工期:

工程于2022年8月17日开工,于2022年10月17日完工,总工期60天,除自然灾害因素外,如无故延期,按拖延的时间计算,甲方将对乙方进行罚款处理,逾期交工违约金:人民币1000元/天(第一个五天);人民币2000元/天(第二个五天);人民币5000元/天(第三个五天起);所造成的一切损失由乙方承担。

六、付款办法:

本工程合同签订后支付合同总价30%工程预付款,乙方按施工图设计及工程量清单内容施工,按照公路工程量清单计量规则,完工后甲方扣回预付款后累计支付工程款90%给乙方;质量保证金3%,合同履约保证金7%,待竣工结算审计后支付。

七、工程变更及竣工结算:

施工过程中如工程实际情况,所发生的工程变更应在合同总价范围内进行合理调整,超出合同总价的不予计价和结算。

八、工程验收:

本工程交(竣)工一次性验收。工程完工后由乙方提交竣工资料纸质版一份,电子版一份,甲方组织相关部门人员,按照现行《公路工程质量评定标准》进行检验,报交通主管部门验收下发公路工程交(竣)工验收鉴定书,方可算工程验收。

九、甲、乙双方的责权:

(一)甲方

1、负责提供设计资料一份。

2、负责筹集所需资金,并按本合同规定的付款办法给予拨款。

3、派出工程施工驻地监理人员,负责工程质量、进度、费

娜牛印晓 5301000340580

用、合同、安全等的监理，行使监理工程师的职权。

4、在施工中发生乙方不按规定的技术标准、规范施工，工程质量、技术标准达不到要求时，有权终止施工合同，所造成的损失由乙方负责。

5、协调在施工中涉及的纠纷问题。

（二）乙方

1、必须成立项目经理部，并配套相关人员及办公室。

2、配备最少有一名工程技术人员，负责施工技术管理，一名专职安全管理人员全面负责施工安全。

3、负责清除工程开工至工程竣工交验期间发生的水毁坍方工程，软基地段的处治，确保施工路段的车辆通行，所发生的费用自负。

4、合同中指定的项目负责人必须在现场，未经甲方负责人同意不得擅自离开工地。

5、在工程施工中，要认真贯彻好安全第一，预防为主的方针，建立健全安全防范措施，如在施工中发生安全事故，一切责任由乙方负责。

6、本工程禁止转包、分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，所造成的损失自负。

7、按国家规定纳税。

十、违约责任：

甲乙双方必须严格遵守本合同条款，如违反其中任一条款者，必须承担违约金，即工程总价款的20%。

十一、质量责任缺陷期：一年，自竣工验收之日起计，缺陷期内所发生的工程质量问题全部由乙方负责修善。

十二、其它：

1、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2、本合同自双方签字之日起生效，工程款结清后失效。

3、本合同一式伍份，甲方叁份、乙方二份。

4、附工程量清单一份。

建设单位（盖章）：绿春县农村公路养护中心

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

施工单位（盖章）：云南同利建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：2022 年 8 月 17 日

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 08 日　　合同段交工验收证书第 12 号

工程名称：绿春县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程	合同段名称及编号：/
项目法人：绿春县农村公路养护中心	设计单位：云南宏图工程设计有限公司
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：云南陆通建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：

全长 20.794km，农村公路基本级，水泥混凝土路面。主要工程量：挖旧路面 1370m³，混凝土边沟 54m³，混凝土挡土墙 4994m³，厚 20cm 水泥稳定碎石基层 6988.15 m²，水泥混凝土路面 1264m³，培土路肩 395m³，涵洞 2 道，混凝土护栏 56.55m³。

本合同段价款	原合同	4273451.00 元	实际	4365058.69 元
本合同段工期	原合同	60 天	实际	60 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。交工质量综合评定得分为 90.45 分，交工验收质量等级评定为合格。

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

存在问题及处理意见：

（施工单位的意见）

同意交工验收

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（设计单位的意见）

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（项目法人的意见）

同意交工验收

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

项目 2

中标通知书

云南同利建设工程有限公司：

你方于 2023 年 07 月 25 日所递交的勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标段施工招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2704750.22 元。

工期：150 日历天。

工程质量：按国家质量验收标准一次性验收合格。

工程安全目标：（1）无工作岗位的亡人事故；（2）无重大火灾事故和重大损失事件；（3）无越级上访事件；（4）无影响社会稳定的事件；（5）无严重违法违纪行为；（6）无其他安全责任事故。

项目经理：周运来 。

项目总工：周青山 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到勐海县地方公路管理段（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：勐海县地方公路管理段（盖单位章）

招标代理机构：西双版纳宇浩招标咨询有限公司（盖单位章）

2023 年 8 月 7 日

勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目
三标段

协 议 文 件

协议类别：施工协议

协议编号：2023-SG-08

业　主：勐海县地方公路管理段

承包人：云南同利建设工程有限公司

二〇二三年八月七日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：勐海县地方公路管理段

承包人（全称）：云南同利建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段

2.工程地点：勐海县

3.工程立项批准文号：海交字〔2023〕20号

4.资金来源：2023年农村公路养护工程补助资金

5.工程内容：

主要建设内容为：勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标，涉及总里程 26.019 公里，本标为：勐阿镇纳丙线（XK45532822）起点起于南朗河线，路线沿纳丙线行走，止点止于勐海与澜沧交界；纳丙—纳丙老寨（Y100532822）起点起于纳丙线，止点止于纳丙老寨；曼迈线（Y047532822）起点起于勐阿镇，止点止于 S228 线；本次修复涉及里程长 13.635 公里；勐往乡勐往线（Y032532822）起点起于勐往村委会，路线沿勐往线行走，止点止于曼糯水库；南果河线（XK42532822）起点起于 S228 线，路线沿南果河线公路行走，止点止于勐海与景洪交界；本次修复涉及里程长 12.384 公里。具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

1.计划开工日期：2023年08月15日

2.计划竣工日期：2024年01月15日

3.工期总日历天数：150 天

4.罚则：工程每延期一天罚款500元整（伍佰元整）

三、验收标准

验收标准：按照《云南省公路养护工程竣（交）工验收办法》（云交管养〔2018〕66号）一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰佰柒拾万零肆仟柒佰伍拾元贰角贰分（¥2704750.22元）；经双方协商，在公平公正的前提下，以竣工结算为依据。

2.合同价格形式：本工程采用固定综合单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：周运来

六、承诺

乙方在施工期间应遵守国家法律法规的规定，尊重民风民俗。严格按技术规范施工，加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，如发生施工安全事故责任由乙方自负。乙方在本工程施工期间及施工结束后不得拖欠民工工资，否则按有关规定办理。

七、签订时间

本合同于2023年08月07日签订。

八、签订地点

本合同在勐海县地方公路管理段签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自签字盖章生效。

十一、合同份数

本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

娜牛印晓 5301000340560

云南省公路建设工程有限公司 5301000229977

发包人:勐海县地方公路管理段（公章）	承包人：云南同利建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委 托代理人：（签字）
统一社会信用代码：12532822432515198S	统一社会信用代码：91530000597149261F
地　　址：西双版纳州勐海县勐海镇象山新街73号	地　　址：昆明市官渡区民航路699号融城金阳广场C座第17层1701号
邮政编码：666200	邮政编码：650200
法定代表人：吴晓晶	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0691-5126067	电　　话：0871-67373339
传　　真：0691-5126067	传　　真：0871-67373339
电子信箱：mhxdfglgld@163.com	电子信箱：3561035982@qq.com
开户银行：中国建设银行股份有限公司勐海县支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明官渡支行
账　　号：53001697236051002807	账　　号：24021101040009962

勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024年01月22日　　合同段交工验收证书第 02 号

工程名称：勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目	合同段名称及编号：三标段
项目法人：勐海县地方公路管理段	设计单位：云南新创新公路勘察设计有限公司
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：

本项目里程长26.019公里，公路等级为四级，路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。主要工程量为：挖除旧路面2119m³，挖除非适用性材料（不含淤泥）468m³，特殊路基处理碎石垫层468m³，C20片石混凝土挡土墙26m³，M7.5浆砌片石挡土墙282m³。级配碎石基层5263㎡，培土路肩2261㎡，石油沥青灌缝1780m，沥青混凝土面层13260㎡，乳化沥青表面处置13260㎡，水泥混凝土面层1578.85m³，新增圆管涵35m。

本合同段价款	原合同	2704750.22元	实际	2879823.43元
本合同段工期	原合同	150日历天	实际	150日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

施工单位意见：同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

监理单位意见：同意验收

监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

设计单位意见：同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

项目法人意见：同意验收

项目法人代表或授权人（签字）[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 1

项目名称	绿春县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程
项目所在地	绿春县牛孔乡至红河县公路
发包人名称	绿春县农村公路养护中心
发包人地址	红河州绿春县风情园旁
发包人电话	0873-53605787
合同价格	427.3451 万元
开工日期	2022 年 8 月 17 日
交工日期	2022 年 12 月 08 日
承担的工作	路基工程、路面养护工程、桥梁、涵洞工程等
工程质量	合格
项目经理	周运来
项目总工	周青山
总监理工程师及电话	陈华 13821210339
项目描述	全长 20.794km，农村公路基本级，水泥混凝土路面。主要工程量:挖旧路面 1370m³ 混凝土边沟 54m³ ，混凝土挡土墙 4994m³，厚 20cm 水泥稳定碎石基层 6988.15 ㎡，水泥混凝土路面 1264m³，培土路肩 395m³，涵洞 2 道，混凝土护栏 56.55m³。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

防伪码：1530556286216968

中 标 通 知 书

通知书编号：20220809132A

招标编号：GC53250020222044200100l

中标人名称： 云南同利建设工程有限公司

你方于 **2022-08-01** （投标日期）所递交的 绿春县养护中心2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程 （项目名称） 绿春县养护中心2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**427.3451万元**

工 期（供货期）：60天（各分项路段实施顺序、开工时间以丙方或丙方授权的监理单位书面通知为准）。 日历天。

项目负责人：周运来（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到 绿春县农村公路养护中心 （指定地点）与我方签订服务合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2022-08-09

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程

施工合同协议书

建设单位：绿春县农村公路养护中心

施工单位：云南同利建设工程有限公司

绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程

为建设绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程，切实加强工程质量管理，明确甲乙双方的职责，共同协作，完成建设任务。绿春县农村公路养护中心（甲方）与云南同利建设工程有限公司（乙方）双方共同达成如下协议：

一、绿春县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护绿春县牛孔乡至红河县公路，处治隐患里程1.5Km。绿春至倮德公路第一段，处治隐患里程8.679Km。绿春至倮德公路第二段，处治隐患里程10.615Km。公路等级为农村公路基本级，路面类型为水泥混凝土路面,施工设计工程内容:路基缺口、路面修复及交通安全设施修缮。

二、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰贰拾柒万叁仟肆佰伍拾壹元整（￥4273451元）。

三、承包人项目经理：周运来。承包人项目总工：周青山。

四、工程质量及安全生产目标要求:

工程质量必须达到合格及其以上，安全生产目标：不发生较大以上安全生产责任事故。

五、施工工期：

工程于2022年8月17日开工，于2022年10月17日完工，总工期60天，除自然灾害因素外，如无故延期，按拖延的时间计算，甲方将对乙方进行罚款处理，逾期交工违约金：人民币1000元/天（第一个五天）；人民币2000元/天（第二个五天）；人民币5000元/天（第三个五天起）；所造成的一切损失由乙方承担。

六、付款办法：

本工程合同签订后支付合同总价30%工程预付款，乙方按施工图设计及工程量清单内容施工，按照公路工程量清单计量规则，完工后甲方扣回预付款后累计支付工程款90%给乙方；质量保证金3%，合同履约保证金7%，待竣工结算审计后支付。

七、工程变更及竣工结算：

施工过程中如工程实际情况，所发生的工程变更应在合同总价范围内进行合理调整，超出合同总价的不予计价和结算。

八、工程验收：

本工程交（竣）工一次性验收。工程完工后由乙方提交竣工资料纸质版一份，电子版一份，甲方组织相关部门人员，按照现行《公路工程质量评定标准》进行检验，报交通主管部门验收下发公路工程交（竣）工验收鉴定书，方可算工程验收。

九、甲、乙双方的责权：

（一）甲方

1、负责提供设计资料一份。

2、负责筹集所需资金，并按本合同规定的付款办法给予拨款。

3、派出工程施工驻地监理人员，负责工程质量、进度、费

用、合同、安全等的监理，行使监理工程师的职权。

4、在施工中发生乙方不按规定的技术标准、规范施工，工程质量、技术标准达不到要求时，有权终止施工合同，所造成的损失由乙方负责。

5、协调在施工中涉及的纠纷问题。

（二）乙方

1、必须成立项目经理部，并配套相关人员及办公室。

2、配备最少有一名工程技术人员，负责施工技术管理，一名专职安全管理人员全面负责施工安全。

3、负责清除工程开工至工程竣工交验期间发生的水毁坍方工程，软基地段的处治，确保施工路段的车辆通行，所发生的费用自负。

4、合同中指定的项目负责人必须在现场，未经甲方负责人同意不得擅自离开工地。

5、在工程施工中，要认真贯彻好安全第一，预防为主的方针，建立健全安全防范措施，如在施工中发生安全事故，一切责任由乙方负责。

6、本工程禁止转包、分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，所造成的损失自负。

7、按国家规定纳税。

十、违约责任：

甲乙双方必须严格遵守本合同条款，如违反其中任一条款者，必须承担违约金，即工程总价款的20%。

十一、质量责任缺陷期：一年，自竣工验收之日起计，缺陷期内所发生的工程质量问题全部由乙方负责修善。

十二、其它：

1、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2、本合同自双方签字之日起生效，工程款结清后失效。

3、本合同一式伍份，甲方叁份、乙方二份。

4、附工程量清单一份。

建设单位（盖章）：绿春县农村公路养护中心

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

施工单位（盖章）：云南同利建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间：2022 年 8 月 17 日

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 08 日　　合同段交工验收证书第 12 号

工程名称：绿春县 2021 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程	合同段名称及编号：/
项目法人：绿春县农村公路养护中心	设计单位：云南宏图工程设计有限公司
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：云南陆通建设监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：

全长 20.794km，农村公路基本级，水泥混凝土路面。主要工程量：挖旧路面 1370m³，混凝土边沟 54m³，混凝土挡土墙 4994m³，厚 20cm 水泥稳定碎石基层 6988.15 m²，水泥混凝土路面 1264m³，培土路肩 395m³，涵洞 2 道，混凝土护栏 56.55m³。

本合同段价款	原合同	4273451.00 元	实际	4365058.69 元
本合同段工期	原合同	60 天	实际	60 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

施工单位有完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。交工质量综合评定得分为 90.45 分，交工验收质量等级评定为合格。

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

存在问题及处理意见：

（施工单位的意见）

同意交工验收

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（设计单位的意见）

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（项目法人的意见）

同意交工验收

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2022年 12月 8日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 2

项目名称	勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标段
项目所在地	勐海县
发包人名称	勐海县地方公路管理段
发包人地址	西双版纳傣族自治州勐海县象山新街 73 号
发包人电话	0691-5126067
合同价格	270.475022 万元
开工日期	2023 年 8 月 10 日
交工日期	2024 年 1 月 22 日
承担的工作	路基工程、路面工程等
工程质量	按国家质量验收标准一次性验收合格。
项目经理	周运来
项目总工	周青山
总监理工程师及电话	王理 15925678041
项目描述	本项目里程长 26.019 公里，公路等级为四级，路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。主要工程量为:挖除旧路面 2119m³，挖除非适用性材料(不含淤泥)468m³，特殊路基处理碎石垫层 468m³，C20 片石混凝土挡土墙 26m³，M7.5 浆砌片石挡土墙 282m³，级配碎石基层 5263m³，培土路肩 2261 m²，石油沥青灌缝 1780m，沥青混凝土路面层 13260 m²',乳化沥青表面处置 13260 m²',水泥混凝土面层 1578.85 m²，新增圆管涵 35m。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

中标通知书

云南同利建设工程有限公司：

你方于 2023 年 07 月 25 日所递交的勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标段施工招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：2704750.22 元。

工期：150 日历天。

工程质量：按国家质量验收标准一次性验收合格。

工程安全目标：（1）无工作岗位的亡人事故；（2）无重大火灾事故和重大损失事件；（3）无越级上访事件；（4）无影响社会稳定的事件；（5）无严重违法违纪行为；（6）无其他安全责任事故。

项目经理：周运来 。

项目总工：周青山 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到勐海县地方公路管理段（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：勐海县地方公路管理段（盖单位章）

招标代理机构：西双版纳宇浩招标咨询有限公司（盖单位章）

2023 年 8 月 7 日

勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目
三标段

协 议 文 件

协议类别：施工协议

协议编号：2023-SG-08

业　主：勐海县地方公路管理段

承包人：云南同利建设工程有限公司

二〇二三年八月七日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：勐海县地方公路管理段

承包人（全称）：云南同利建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段

2.工程地点：勐海县

3.工程立项批准文号：海交字〔2023〕20号

4.资金来源：2023年农村公路养护工程补助资金

5.工程内容：

主要建设内容为：勐海县 2023 年公路和桥梁养护工程项目三标，涉及总里程 26.019 公里，本标为：勐阿镇纳丙线（XK45532822）起点起于南朗河线，路线沿纳丙线行走，止点止于勐海与澜沧交界；纳丙—纳丙老寨（Y100532822）起点起于纳丙线，止点止于纳丙老寨；曼迈线（Y047532822）起点起于勐阿镇，止点止于 S228 线；本次修复涉及里程长 13.635 公里；勐往乡勐往线（Y032532822）起点起于勐往村委会，路线沿勐往线行走，止点止于曼糯水库；南果河线（XK42532822）起点起于 S228 线，路线沿南果河线公路行走，止点止于勐海与景洪交界；本次修复涉及里程长 12.384 公里。具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

1.计划开工日期：2023年08月15日

2.计划竣工日期：2024年01月15日

3.工期总日历天数：150 天

4.罚则：工程每延期一天罚款500元整（伍佰元整）

三、验收标准

验收标准：按照《云南省公路养护工程竣（交）工验收办法》（云交管养〔2018〕66号）一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰佰柒拾万零肆仟柒佰伍拾元贰角贰分（¥2704750.22元）；经双方协商，在公平公正的前提下，以竣工结算为依据。

2.合同价格形式：本工程采用固定综合单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：周运来

六、承诺

乙方在施工期间应遵守国家法律法规的规定，尊重民风民俗。严格按技术规范施工，加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，如发生施工安全事故责任由乙方自负。乙方在本工程施工期间及施工结束后不得拖欠民工工资，否则按有关规定办理。

七、签订时间

本合同于2023年08月07日签订。

八、签订地点

本合同在勐海县地方公路管理段签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同自签字盖章生效。

十一、合同份数

本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

娜牛印晓 5301000340560

云南省勐海公路建设工程有限公司 5301000229977

发包人:勐海县地方公路管理段（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：125328224325151985

地　　址：西双版纳州勐海县勐海镇象山新街73号

邮政编码：666200

法定代表人：吴晓晶

委托代理人：

电　　话：0691-5126067

传　　真：0691-5126067

电子信箱：mhxdfglgld@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司勐海县支行

账　　号：53001697236051002807

承包人：云南同利建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委 托代理人：（签字）

统一社会信用代码：91530000597149261F

地　　址：昆明市官渡区昆航路677号融城金阳广场C座第17层1701号

邮政编码：650200

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0871-67373339

传　　真：0871-67373339

电子信箱：3561035982@qq.com

开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明官渡支行

账　　号：24021101040009962

娜牛印晓 5301000340560

云南同利建设工程有限公司 5301000229977

勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目三标段

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024年01月22日　　合同段交工验收证书第 02 号

工程名称：勐海县2023年公路和桥梁养护工程项目	合同段名称及编号：三标段
项目法人：勐海县地方公路管理段	设计单位：云南新创新公路勘察设计有限公司
施工单位：云南同利建设工程有限公司	监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：

本项目里程长26.019公里，公路等级为四级，路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。主要工程量为：挖除旧路面2119m³，挖除非适用性材料（不含淤泥）468m³，特殊路基处理碎石垫层468m³，C20片石混凝土挡土墙26m³，M7.5浆砌片石挡土墙282m³。级配碎石基层5263㎡，培土路肩2261㎡，石油沥青灌缝1780m，沥青混凝土面层13260㎡，乳化沥青表面处置13260㎡，水泥混凝土面层1578.85m³，新增圆管涵35m。

本合同段价款	原合同	2704750.22元	实际	2879823.43元
本合同段工期	原合同	150日历天	实际	150日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

施工单位意见：同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）：[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

监理单位意见：同意验收

监理单位法人代表或授权人（签字）：[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

设计单位意见：同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）：[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

项目法人意见：同意验收

项目法人代表或授权人（签字）：[illegible]　单位盖章

2024年1月22日

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 3

项目名称	宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段
项目所在地	宿州市
发包人名称	宿州市公路管理服务中心
发包人地址	安徽省宿州市泗县西关大街 81 号
发包人电话	0557-7022945
合同价格	4162118.87 元
开工日期	2023 年 6 月 11 日
交工日期	2023 年 8 月 30 日
承担的工作	老路病害处治+薄层罩面、微表处、标志牌、波形护栏等
工程质量	合格
项目经理	矣文安
项目总工	束金雄
总监理工程师及电话	梁军锋　18847693574
项目描述	路线全长 11.388 公里，铣刨沥青路面 793.134m³，粘层 42549.0m²，1.5cm 超薄罩面 880.0m²，40mmAC-13(C)沥青混凝土 48004.615m²，50mmAC-20(C)沥青混凝土 934.74m²，封层 6605.282，微表处 33007m²，灌缝 8364.85m，护栏 1232m，交通标线 3626.07m²。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

工程建设招标投标中标通知书

2023年05月25日	标段(包)编号：EP-SZGC20230380104

云南同利建设工程有限公司：

你单位在宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标金额：4162118.87元。项目经理：矣文安（云2532015202121256）； 中标工期：90日历天；

请你单位在收到中标通知书后，25日内到宿州市公路管理服务中心签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段

工程地点：宿州市埇桥区、萧县、砀山县

中标范围：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段为S229褚朱路K32+000-K43+388段养护，路面宽9米，里程10.388KM，二级公路。主要养护内容为老路病害处治+薄层罩面、微表处等。

工程负责人：

建设单位	工程招标代理机构	公共资源交易中心
盖章	盖章	盖章

宿州市公共资源交易中心　制

1797

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段

项目编号：EP-SZGC20230380104

合同文件

合同号:2023-YH-SG-16-（030）

发包人：　宿州市公路管理服务中心

承包人：　云南同利建设工程有限公司

2023年06月06日

一、合同协议书

宿州市公路管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程（项目名称），已接受 云南同利建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 04 标段（如有）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段为 S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段养护，路面宽 9 米，里程 10.388KM，二级公路。主要养护内容为老路病害处治+薄层罩面、微表处等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

依据投标工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰壹拾陆万贰仟壹佰壹拾捌元柒角柒分（¥4162118.87 元）。

4. 承包人项目经理：吴文安。承包人项目总工：束金雄。

5. 工程质量符合公路工程质量检验评定标准合格要求标准。工程安全目标：无安全责任事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本贰份，合同双方各执正本壹份，副本壹份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：宣州市公路管理服务中心（盖单位章）　　承包人：云南润利建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）　　法定代表人或委托代理人：（签字）

2023 年 06 月 06 日　　2023 年 06 月 06 日

代理机构：宣州皖盛工程咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或项目负责人：（签字）

2023 年 06 月 06 日

公路养护工程

竣（交）工验收鉴定书

宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）

宿州市公路管理服务中心

二〇二三年十一月

公路养护工程竣（交）工验收鉴定书

一	工程名称	宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）
二	工程地点及主要控制点	宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）位于埇桥区境内，起点位于埇桥区支河镇，桩号为 K32+000，终点位于埇桥区永安镇南，桩号为 K43+388，全长 11.388km。
三	建设依据	1、《关于下达2023年度全省普通干线公路养护工程计划的通知》安徽省交通运输厅（皖交规划函〔2023〕42号）； 2、《关于宿州市S304山汴路（K75+679-K88+670）段修复养护工程等11个项目施工图设计文件的批复》（宿交路〔2022〕14号）。
四	技术标准与主要指标	1）公路等级：二级公路； 2）设计行车速度：60km/h； 3）路基宽 12.0 米，路面宽 9.0 米； 4）路面类型：沥青混凝土
五	建设规模及性质	预防养护工程
六	开工日期	2023 年 6 月 11 日
	完工日期	2023 年 8 月 30 日
七	批准概（预）算	1412.2303 万元
	调整概（预）算	/
	竣工决算	竣工决算：　　其中 建筑安装工程投资： 设备及工具器具购置费用： 其他基本建设费：
八	工程建设主要内容	路线全长 11.388 公里，铣刨沥青路面 793.134m3，粘层 42549.0m2，1.5cm 超薄罩面 880.0m2，40mmAC-13(C)沥青混凝土 48004.615m2，　50mmAC-20(C)沥青混凝土 934.74m2，封层 6605.282，微表处 33007m2，灌缝 8364.85m，护栏 1232m，交通标线 3626.07m2。

九	主要材料 实际消耗	沥青： 碎石：
十	建设项目工程 质量鉴定结论 及质量评价	竣（交）工合并验收委员会经认真听取建设项目工程质量监督报告及工程质量鉴定报告，经专业检查组检查工程实体质量，审阅相关资料，综合各验收委员评分意见，工程质量评定得分89.14分，质量等级为合格。 建设项目工程质量竣（交）工合并验收鉴定得分89.92分，质量等级为合格。
十一	对建设、设计、 施工、 监理单位的综合 评价	对建设单位综合评价：中 对设计单位综合评价：中 对施工单位综合评价：中 对监理单位综合评价：中
十二	建设项目综合 评价及等级	（竣工验收委员会评价意见） 经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下： 建设管理综合评分： 设计工作综合评分： 监理工作综合评分： 施工管理综合评分： 建设项目综合评分： 该工程建设项目综合评价等级为：
十三	有关问题的 决定和建议	1、微表处路段边缘不顺适，应及时整改。 2、部分资料归档不齐全，填写不规范，应按要求及时完善并整理、归档。

注：对交、竣工合并验收项目本表第十二项内容取消，不填写。

附表：1. 公路养护工程竣工验收委员会名单

2. 公路养护工程交接单位代表签名表

公路养护工程参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）
单位名称：宿州市公路管理服务中心
承担工程的内容： S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段计 11.388 公里，路面预防养护工程建设管理工作。
竣（交）工合并验收结论： 工程质量评定得分：89.14 分；等级：合格 工作综合评价得分：93.80 分；等级：中 项目质量监督机构负责人（签字） 盖章（项目质量监督机构） 2023 年 11 月 5 日

注：1.项目参建单位包括项目法人、设计单位、施工单位、监理单位。

2.竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评价得分、等级。

公路养护工程参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）
单位名称：安徽省宿州市经纬公路设计有限公司
承担工程的内容： S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段计 11.388 公里，路面预防养护工程施工图设计。
竣（交）工合并验收结论： 工程质量评定得分：89.14 分；等级：合格 工作综合评价得分：92.80 分；等级：中 项目质量监督机构负责人（签字） 盖章（项目质量监督机构） 2023 年 11 月 5 日

注：1.项目参建单位包括项目法人、设计单位、施工单位、监理单位。

2.竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评价得分、等级。

公路养护工程参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）
单位名称：武汉广益交通科技股份有限公司
承担工程的内容： S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段计 11.388 公里，路面预防养护工程施工监理工作。
竣（交）工合并验收结论： 工程质量评定得分：89.14 分；等级：合格 工作综合评价得分：87.6 分；等级： 中 项目质量监督机构负责人（签字） 马楠 盖章（项目质量监督机构） 2023 年 11 月 5 日

注：1.项目参建单位包括项目法人、设计单位、施工单位、监理单位。

2.竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评价得分、等级。

公路养护工程参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）
单位名称：云南同利建设工程有限公司
承担工程的内容： S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段计 11.388 公里，路面预防养护工程施工。
竣（交）工合并验收结论： 工程质量评定得分：89.14 分；等级：合格 工作综合评价得分：88.6 分；等级： 中 项目质量监督机构负责人（签字） 盖章（项目质量监督机构） 2023 年 11 月 15 日

注：1.项目参建单位包括项目法人、设计单位、施工单位、监理单位。

2.竣工验收结论根据《公路工程竣工验收鉴定书》，填写参建单位承担任务的工程质量评定得分、等级和工作综合评价得分、等级。

公路养护工程

竣（交）工合并验收

汇 总 资 料

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段

（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）

宿州市公路管理服务中心

二〇二三年十一月

附件 5

公路养护工程建设管理工作综合评价表

工程名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）

项目法人：宿州市公路管理服务中心　　表 5-1

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目初步设计、施工图设计、养护计划等批复情况，每缺一项扣 2 分。	10	10
二	执行法规	未按规定招标或邀标或议标或竞争性谈判选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣 2 分，未按规定申请质量监督扣 2 分，未落实质量与安全责任扣 2 分，未按批准规模、标准组织建设扣 2 分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分。竣工文件编制不规范、不齐全扣 3 分。	10	7
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣 1 分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	10
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 2 分，随意提前工期扣 2 分。	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分，每节省概算 2%加 1 分。（最多可加 3 分）	10	10
六	安全环保	每发生一起发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被处分每人次扣 5 分，有被起诉的扣 10 分	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以 30%，作为本项得分。	30	26.8
合计			100	93.8
评定等级	中			

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至五项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委会委员得分的平均值计。

公路养护工程设计工作综合评价表

工程名称：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段(S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程)　　设计段编号：

设计单位：安徽省宿州市经纬公路设计有限公司　　表5-2

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	初步设计方案（若有）	总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。 设计深度不足，设计变更较多的扣2-5分。	20	18
二	施工图设计文件	未按编制办法编制扣2-10分。 错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。因设计原因造成环境问题的扣2-10分。设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2分。	30	28
三	设计服务	未按合同协议提供服务或服务中每1人不称职扣1-5分。 服务不及时扣2-5分。	20	20
四	工程质量	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30%，作为本项得分。	30	26.8
合计			100	92.8
质量监督机构审查意见		通过		
竣工验收委员会审定意见		同意	评定等级：中	

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路养护工程监理工作综合评价表

工程名称：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）　　监理段编号：

监理单位：武汉广益交通科技股份有限公司　　表5-3

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。 监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。 监理工程师自行更换，每1人扣1分。 监理工程师被清退，每1人扣2分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，扣3-5分。 试验仪器、交通工具未按合同要求配备扣1-3分	10	7
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣1-5分，工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣5分，每发生一起较大质量事故扣3分，每发生一起一般质量事故扣1分。扣完为止。	15	13
三	进度控制	拖延工期每月扣1分	5	5
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。	5	5
六	监理资料	不符合竣工验收要求时扣1-5分。	5	3
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。	5	5
八	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。	50	44.6
合计			100	87.6

质量监督机构审查意见	通过	
竣工验收委员会审定意见	同意	评定等级：中

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查意见后提交验收委员会审定。

公路养护工程施工管理综合评价表

工程名称：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）　　合同段编号：04标

施工单位：云南同利建设工程有限公司　　表5-4

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣2分。 生产组织不均衡扣1分。	10	9
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。	15	12
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。	5	3
四	安全生产	发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分 出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣3-5分。	5	5
六	廉政建设	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以50%，作为本项得分	50	44.6
合计			100	88.6

质量监督机构审查意见	通过	
竣工验收委员会审定意见	同意	评定等级：中

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路养护工程竣（交）工合并验收委员会

工程质量评分表

项目名称：宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）　　表9-1

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、伸缩缝、混凝土外观状况。桥梁加固部位的外观情况。 隧道养护部位的外观情况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等	75	65
二	环境保护工程	施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	10
三	竣工图表	内容齐全、书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	15	13
合计			100	88

注：1、缺二项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9。
2、主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按75分计。
3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路养护工程竣（交）工合并验收

工程质量评分表

项目名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）　　表 9-2

名　　称	实得分数	权值	加权得分	备注
监理单位工程质量评定	92.2	0.1	9.22	
地（市）公路管理机构工程质量评定	89.2	0.6	53.52	
竣（交）工验收委员会工程质量	88	0.3	26.4	
合　　计		1.0	89.14	
加权平均分	89.14		质量等级	合格

计算：王彦东　　复核：　纵方　　2023 年 11 月 5 日

公路养护工程竣（交）工合并验收

建设项目综合评定表

项目名称：宿州市 2023 年普通国省干线公路养护工程 04 标段（S229 褚朱路 K32+000-K43+388 段路面修复与预防养护工程）　　表 9-3

名　　称	实得分数	权值	加权得分	备　注
竣（交）工验收工程质量	89.14	0.7	62.4	
项目建设管理综合评价	93.8	0.15	14.07	
项目设计工作综合评价	92.8	0.05	4.64	
项目监理工作综合评价	87.6	0.05	4.38	
项目施工管理综合评价	88.6	0.05	4.43	
合　　计		1.0	89.92	
加权平均分	89.92		建设项目综合评价等级	合格

计算：王彦东　　复核：　纵方　　2023 年 11 月 5 日

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程
04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段
路面修复与预防养护工程）
竣（交）工验收

签到薄

宿州市公路管理服务中心
2023.10

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）

竣（交）工验收委员会

	姓 名	所 在 单 位	职称或职务	签 名
主任	张文华	宿州市公路管理服务中心	副主任	张文华
	郑晓强	宿州市交通运输局	科 长	郑晓强
	郁福梅	宿州市交通运输综合行政执法支队	高级工程师	郁福梅
	王志强	宿州市公路管理服务中心	科 长	王志强
	纵 方	宿州市公路管理服务中心	副科长	纵方
	马 楠	宿州市交通工程质量监督大队	副大队长	马楠
	谭振山	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	主 任	谭振山
	刘洪伟	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	副主任	刘洪伟
	王 强	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	科 长	王强
	王彦东	宿州市公路管理服务中心养护工程项目办	工程师	王彦东

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）竣（交）工验收专业检查组名单

组别			姓名	所在单位	签名
验收专业组成员	外业组	组长	王志强	宿州市公路管理服务中心	
			马楠	宿州市交通工程质量监督大队	
			张文华	宿州市公路管理服务中心	
			刘洪伟	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	
			王强	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	
	内业组	组长	郁福梅	宿州市交通运输综合行政执法支队	
		成员	郑晓强	宿州市交通运输局	
			纵方	宿州市公路管理服务中心	
			谭振山	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	
			王照利	宿州市精鑫土木工程试验检测有限公司	
			王彦东	宿州市公路管理服务中心养护工程项目办	

宿州市2023年普通国省干线公路养护工程04标段（S229褚朱路K32+000-K43+388段路面修复与预防养护工程）竣（交）工验收单位代表签名表

	参 建 单 位	姓 名	职称/职务
主管部门	宿州市交通运输局	郑晓强	科长
监督部门	宿州市交通工程质量监督大队	马楠	副大队长
公路管理部门	宿州市公路管理服务中心	王东仁	主任
建设单位	宿州市公路管理服务中心	张文华	副主任
设计单位	安徽省宿州市经纬公路设计有限公司	徐旺	副队长
监理单位	武汉广益交通科技股份有限公司	罗锋	总监
检测单位	阜阳市科信交通工程试验检测有限公司	樊飞锐	主任
施工单位	云南同利建设工程有限公司	吴文安	项目经理
接养单位	宿州市公路管理服务中心埇桥区分中心	刘洪伟	副主任

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 4

项目名称	G215 马鬃山-宁洱公路 K3029+800-K3030+200 段公路灾害防治项目施工招标
项目所在地	维西县
发包人名称	维西公路分局
发包人地址	云南迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县顺城北路 66 号
发包人电话	0887-8630200
合同价格	980.751172 万元
开工日期	2022 年 12 月 22 日
交工日期	2023 年 7 月 30 日
承担的工作	棚洞、路面、交通安全设施
工程质量	合格
项目经理	周运来
项目总工	申慧
总监理工程师及电话	李德阳 13114291454
项目描述	1、棚洞:棚洞主体 98.194m，包含扩大基础、斜腿、托梁、棚洞衬砌、防排水、拱背回填，洞口浇筑及装饰装修。 2、路面:片石混凝土底基层 1281m³，fr5.0Mpa 混凝土基层 773.18 ㎡，沥青路面 6435.90 ㎡， 3、交通安全设施:标志 4 套、标线 141.4 ㎡，防撞桶 16 个，轮廓标 80 块，波形梁护栏 96m。 4、绿化工程:路侧绿化面积 1341 ㎡。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

中 标 通 知 书

中标通知书编号：530020220111

云南同利建设工程有限公司：

你方于 2022 年 11 月 15 日 9 时 30 分所递交的 G215 马鬃山-宁洱公路 K3029+800-K3030+200 段公路灾害防治项目施工招标施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：玖佰捌拾万零柒仟伍佰壹拾壹元柒角贰分（¥9807511.72）；

工　　期：210 日历天；

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格；

工程安全目标：a. 安全第一、预防为主；b. 杜绝重大伤亡事故；c. 按国家相关规定；

项目经理：周运来；

项目总工：申　慧。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到维西公路分局（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知！

招　　标　　人：维西公路分局

法定代表人或

授权代理人签字：

招标代理机构：云南山重建设工程招标咨询有限公司

法定代表人或

授权代理人签字：

2022 年 11 月 22 日

合同编号：

G215 马鬃山-宁洱公路 K3029+800-K3030+200 段公路

灾害防治项目

施合同协议书

甲方：维西公路分局

乙方：云南同利建设工程有限公司

二〇二二年十一月二十五日

合同编号：

G215 马鬃山-宁洱公路 K3029+800-K3030+200 段公路

灾害防治项目

施合同协议书

甲方：维西公路分局

乙方：云南同利建设工程有限公司

二0二二年十一月二十五日

二、合同协议书

第一部分　合同协议书

维西公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目（项目名称），已接受云南同利建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目的施工报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目，工程内容以施工图设计为准。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）承诺书；

（3）项目专用合同条款；

（4）公路工程专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

3.上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的数量签约合同价：人民币¥9807511.72元（大写：

玖佰捌拾万柒仟伍佰壹拾壹元柒角贰分）。

5. 承包人项目经理：周运来。承包人项目总工：申慧。

6. 工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格及以上。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 乙方人员及设备严格按照《投标文件》中承诺执行，如有违反则按照维西公路分局有关规定进行处罚。

9. 根据招标文件专用条款“工程质量终身责任制”的规定，承包人受质量终身制的约束，对工程质量承担所有责任。

10. 税金：承包人应缴纳的所有税金和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备险保险费，在项目实施过程中按项目所在地税务部门规定据实缴纳。由承包人摊入各相关工程子目的单价或总额价中，不单独计量付；

11. 施工工艺要求：按公路工程技术规范相关要求及《维西公路分局养护管理办法》相关规定。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 承包人必须在 210 日历天内完工（以开工令为准）。缺陷责任期：灾害防治项目及部分需要设置工程质量缺陷责任期的日常养护，工程质量缺陷责任期为 12 个月。具体按照云南省交通运输厅《关于印发云南省公路灾害防治项目竣（交）工验收办法的通知》（云交管养[2018]66 号文）执行。

14. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

15. 违约：承包人逾期交工按照 2000/天向招标人支付违约金。

16. 争议和解决方法

（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，提交仲裁委员会仲裁；

（2）因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向维西县人民法院起诉。

17. 本协议书正本 二 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

18. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：维西公路分局

（盖章）

开户行：

银行账号：

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

_____年_____月_____日

承包人：云南同利建设工程有限公司

（盖章）

开户行：中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行

银行账号： 24021101040009962

法定代表人（签字）

或其授权的代理人：

2022 年 11 月 25 日

维西公路分局2023年G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段
公路灾害防治项目

交（竣）工验收鉴定书

迪庆公路局
二〇二四年一月

一	工程名称	G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目
二	工程地点及主要控制点	维西县K3029+800-K3030+200段
三	建设依据	1、《云南省公路养护工程管理实施办法》； 2、《云南省公路局关于印发2022年公路灾毁道路抢修修复项目专项资金使用及支付管理规定的通知》（云路养便[2022] 284号）。 3、G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目施工图设计
四	技术指标与主要指标	（一）技术标准: 1、《公路工程技术标准》JTG B01-2014; 2、《 公路路基设计规范》JTG D30-2015; 3、《公路路线设计规范》JTG D20-2017; 4、《公路土工试验规程》JTG E40-2007; 5、《公路养护技术规范》JTJ H10-2017; 6、《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015; 7、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-2017; 8、《公路技术状况评定标准》JTG H20-2015; （二）主要指标: 1、公路等级：二级; 2、设计速度：60 公里/小时; 3、路基宽度：8.5 米; 4、行车道宽度：7.5 米; 5、设计荷载：公路-II级;

		6、自然区划：V5。
五	建设规模及性质	1、棚洞：棚洞主体98.194m，包含扩大基础、斜腿、托梁、棚洞衬砌、防排水、拱背回填，洞口浇筑及装饰装修。 2、路面：片石混凝土底基层1281m³，fr5.0Mpa混凝土基层773.18m²，沥青路面6435.90m² 3、交通安全设施：标志4套、标线141.4m²，防撞桶16个，轮廓标80块，波形梁护栏96m。 4、绿化工程：路侧绿化面积1341m². 5.建设性质：公路灾害防治
六	开工日期	2022年 12 月 22 日
	完工日期	2023年 7 月 30 日
七	原批准概算	1017万元
	调整概算	1017万元
	竣工决算	竣工决算：10178772.10元；其中建筑安装工程投资963.83721万元、设备及工具器具购置费用0万元、其他基本建设费54.04万元。

八	工程建设主要内容	1、棚洞：棚洞主体98.194m，包含扩大基础、斜腿、托梁、棚洞衬砌、防排水、拱背回填，洞口浇筑及装饰装修。 2、路面：片石混凝土底基层1281m³，fr5.0Mpa混凝土基层773.18m²，沥青路面6435.90m² 3、交通安全设施：标志4套、标线141.4m²，防撞桶16个，轮廓标80块，波形梁护栏96m。 4、绿化工程：路侧绿化面积1341m²
九	主要材料实际消耗	（一）钢筋：455吨； （二）水泥混凝土：5350m³ （三）路面：沥青23.6m³，水泥：2200吨，砂石材料9630m³

十	实际征用土地数（亩）	无
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	根据《公路工程质量验收评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路养护工程质量验收评定标准》（JTG5220-2020）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、《云南省公路局转发省交通运输厅关于印发公路养护工程竣（交）工验收办法文件的通知》（云路养〔2018〕385号）等相关规范及文件要求，于2023年10月21日、26日两天委托云南省公路科学技术

		研究院对维西公路分局G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目进行了竣（交）工检测工作，工程质量鉴定得分91.20，评定为合格。2023年12月22日，迪庆公路局组织对该项目进行了竣（交）工验收工作，结合竣（交）工检测报告、外观综合检查、内业资料审查及复测部分指标情况，本项目鉴定评分为89.88分、质量等级评定为合格。
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	**对建设单位综合评价：**在项目执行过程中，建设单位严格执行基本建设程序、充分发挥建设管理职能，以“精心组织、精心施工、严格监理、科学管理”的建设方针，狠抓制度建设，加强质量源头管理，优化设计方案，创造了较好的施工环境，确保了项目的顺利实施。建设单位综合评价为中。 **对设计单位综合评价：**设计单位采取了合理的设计方案，提供的设计文件齐全，在项目实施过程中，全力以赴开展以投资控制为目标的优化完善设计工作，信守合同，服务及时，为项目顺利实施提供了技术保障，为工程建设的有序推进和按期完成，创造了有利条件。设计单位综合评价为中。 **对监理单位综合评价：**监理单位能够按合同履行职责，建立健全的管理制度，加强服务意识，提高办事效率，认真监理，坚持旁站，严

		把质量关，采取了有效的措施对工程质量、投资、进度、安全生产、环境保护进行控制管理，履行了监理工程师的职责和义务。监理单位综合评价为中。 **对施工单位综合评价**：施工单位在业主的统一组织下，按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度，注重文明工地建设，加强安全生产管理，重视环保、水保工作，全面履行了合同，按时完成了施工任务。施工单位综合评价为中。

十三	建设项目综合评价及等级	经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下： 建设管理综合评分：88.90分 设计工作综合评分：86.20分 监理工作综合评分：87.30分 施工管理综合评分：88.30分 建设项目综合评分：89.34分 该工程建设项目综合评价等级为合格。
十四	有关问题的决定和建议	加强日常养护，保障公路安全运行。

附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

公路工程竣工验收建设项目综合评定表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

名　称	实得分数	权值	加权得分	备　注
竣工验收工程质量	89.88	0.70	62.91	
项目建设管理工作综合评价	88.90	0.15	13.34	
项目设计工作综合评价	86.20	0.05	4.31	
项目监理工作综合评价	87.30	0.05	4.37	
项目施工管理综合评价	88.30	0.05	4.42	
合　计		1	89.34	
加权平均分	89.34		建设项目综合评价等级	合格

计算：　　复核：　　2023年 12月 21 日

公路工程竣工验收工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

名　称	实得分	权值	加权得分	备　注
质量监督机构工程质量鉴定	91.20	0.70	63.84	
竣工验收委员会工程质量	86.79	0.30	26.04	
合　　计		1	89.88	
加权得分	89.88		质量等级	合格

计算：

复核：　2023年11月21日

娜牛印晓 5301000340580

云南省公路建设工程有限公司 5301000229977

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	8
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合　　计			100	89.2
评定等级				

委员：

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	8
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合　　计			100	89.2
评定等级				

委员：

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合　　计			100	87.2
评定等级				

委员：杨会泽

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	9
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合	计		100	86.2
评定等级				

委员：

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合　　计			100	87.2
评定等级				

委员：吴柏

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

娜牛印晓 5301000340580

云南省公路建设工程有限公司 5301000229977

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	10
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	9
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	10
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合计			100	94.2
评定等级				

委员：赵永清

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

娜牛印晓 5301000340560

云南省公路建设工程有限公司 5301000229977

公路工程建设管理单位综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

项目法人：维西公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、开工报告等批复情况，每缺一项扣2分	10	8
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分	10	8
三	履行合同	拖欠应支付款时，每欠一个单位扣1分，其它方面，视情节轻重酌情扣分	10	8
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣3分，随意提前工期扣5分	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分，每节省概算2%加1分（最多可加5分）	10	10
六	安全生产	每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5分，有被起诉的扣10分	10	8
八	工程质量	竣工验收工程质量得分乘以30%，作本项得分	30	27.2
合　　计			100	89.2
评定等级				

委员：

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委员会委员得分的平均值。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	62
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	/
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	/
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	6
合　　计			100	85

委员：和彦国

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	60
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	1
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	1
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	5
合　　计			100	81.25

委员：赵永清

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	65
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	\
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	\
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	5
合　　计			100	87.5

委员：吴韬

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	65
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	\
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	\
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	8
合　　计			100	91.25

委员：

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	65
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	\
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	\
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	7
合　　计			100	80

委员：

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	63
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	\
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	\
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	6
合　　计			100	86.25

委员：

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程竣工验收委员会工程质量评分表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	65
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	/
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	/
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	4
合　　计			100	86.25

委员：

注：1、缺二、三项时，应得分仍按100分计。列如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三项缺时，实得分应除以0.8，依次类推。

2、主体工程评定内容缺项时，应得分仍按70分计。

3、工程质量评分以各委员打分的平均值计。

公路工程设计工作综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

设计单位：云南省铁路设计公司

一	设计方案	①、总体方案是否经济合理，存在不足扣2~10分。 ②、不符合有关标准、规范，每处问题扣2~5分。 ③、设计深度不足，设计变更较多的扣2~5分	20	18
二	设计文件	①、未按编制办法编制扣2~10分。 ②、错、漏严重的扣10分，一般扣2~5分。 ③、因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2~10分。 ④、因设计原因造成环境问题的扣2~10分。 ⑤、设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2 分。	30	23
三	设计服务	①、未合同协议派设计代表每缺1人或1 人不称职扣1~5分。 ②、服务不及时扣2 ~5分。	20	18
四	工程质量	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30%，作为本项得分。	30	27.20
合　　计			100	86.20
质量监督机构审查意见		设计单位综合评价得分为86.2分		
竣工验收委员会审定意见		同意质量监督机构审查意见	评定等级：中	

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程监理工作综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

监理单位：云南展旭工程咨询有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。； 监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，；其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。； 监理工程师自行更换，每1人扣1分。； 监理工程师被清退，每1人扣2分。； 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。； 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣	10	8
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的10%扣2-5分，不到20%扣1-5分，；工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，；资料签认不规范扣1-3分， 发生重大质量事故扣5分，，每发生一起较大质量事故扣3分，，每发生一起一般质量事故扣1分。，扣完为止	10	6
三	进度控制	拖延工期每月扣1分	5	5
四	投资控制	根据计量支付工作情况酌情扣分	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。；	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣1-5分。	5	4
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣1-5分	5	4
八	廉政建设	措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。	50	45.30
合　　计			100	87.30

质量监督机构审查意见	监理单位综合评价得分为87.3分	
竣工验收委员会审定意见	同意质量监督机构审查意见	评定等级：中

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程竣工验收委员会名单

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目　　日期：2023.12.24

	姓　名	所　在　单　位	职务或职称	签　名
主任委员	杨金保	迪庆公路局养护科	高工	杨金保
副主任委员				
委员	李璨	维西县公共资源交易中心	副大队长	李璨
	吴梅	维西县应急管理局		吴梅
	赵晓一木	维西县路政大队		赵晓一木
	和雪自	维西县交通运输局	工程师	和雪自
	赵永清	迪庆公路局	科长	赵永清
员				

娜牛印晓 5301000340580

云南省建设工程有限公司 5301000229977

公路工程施工管理综合评价表

项目名称：G215马鬃山-宁洱公路K3029+800-K3030+200段公路灾害防治项目

施工单位：云南同利建设工程有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣2分； 生产组织不均衡扣1分	10	9
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分	15	12
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分	5	5
四	安全生产	发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。	10	8
五	文明施工	规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分 破坏环境和乱占土地的，扣3-5分。	5	4
六	廉政建设	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以50%，作为本项得分。	50	45.30
合　　计			90	88.30
质量监督机构审查意见		施工单位综合评价得分为88.3分		
竣工验收委员会审定意见		同意质量监督机构审查意见	评定等级：中	

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。。

（七）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

姓名	年龄	拟在本标段中担任的职务	技术职称	工作年限	类似施工经验年限
喻明	57 岁	试验检测工程师	高级工程师	23 年	8 年
李月娟	40 岁	质检工程师	工程师	13 年	7 年
芦星	34 岁	测量工程师	工程师	7 年	7 年
李日忠	58 岁	合同工程师	工程师	25 年	8 年
苏美丽	26 岁	安全工程师	/	4 年	2 年
黎重明	44 岁	财务负责人	工程师	15 年	8 年
周华胜	38 岁	技术员	工程师	10 年	6 年
庞小英	30 岁	技术员	工程师	9 年	7 年
李卓怡	27 岁	施工员	/	4 年	2 年
王孔好	34 岁	预算员	/	11 年	9 年
王景旻	31 岁	技术员	/	7 年	5 年
张秀梅	32 岁	质量员	助理工程师	9 年	7 年

注：1.本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 的要求。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	廖飞忠	年 龄	32 岁	专 业	桥梁工程
职 称	工程师	公司单位职 务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目经理
工作年限	9 年			类似施工经验年限	7 年
毕业学校	2019 年 6 月毕业于 广西大学 学校 建筑工程技术 专业，学制 2.5 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2024 年~2024 年	那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程			项目经理	广西壮族自治区那坡公路养护中心 0776-6822171
2024 年~2024 年	G357 线 K1929+866~K1975+200 段安全设施精细化提升工程			项目经理	广西壮族自治区百色公路发展中心 0776-2820160
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：目前在公司负责日常的工作，可随时调离。 ☐目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：___/___，担任职位：___/___。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

业绩 1

成 交 通 知 书

建设单位	广西壮族自治区那坡公路养护中心		
成交单位	广西交航建设有限公司		
工程名称	那坡公路养护中心S518线那坡至平孟K23+000~K23+080应急抢通工程		
项目编号	GXZC2024-C2-005716 -GXYQ		
采购代理机构	广西元强建设项目管理有限公司		
采购内容	本项目那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程为省道 S518 那坡至平孟二级公路内的一个路段。起点位于那坡县 S518 线桩号 K23+000 处，终点位于那坡县 S518 线桩号 K23+080 处，工程路线全长 0.080km。工程内容包括：混凝土挡土墙及镀高尔凡格宾挡墙加固、开挖路基垮塌路段并回填、新建圆管涵、恢复路面等，具体内容及技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准。		
项目经理	廖飞忠	注册证号	桂 245202106240
成交金额	壹佰捌拾柒万柒仟伍佰捌拾叁元陆角陆分（¥1877583.66 元）		
工期	45 日历天		
质量承诺	达到国家施工验收规范合格标准		
签订合同时间	领取成交通知书后 25 日内		
建设单位：广西壮族自治区那坡公路养护中心（盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 2024 年 10 月 28 日		采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司（盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 2024 年 10 月 29 日	
备 注			

那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程

合同书

发包人：广西壮族自治区那坡公路养护中心

承包人：广西交航建设有限公司

签订日期：2024 年 10 月 31 日

目录

一、合同书.....1
廉政合同.....3
安全合同.....5
二、中标通知书.....7
三、质量保证金.....8
四、合同条款.....9
五、已标价工程量清单.....22

一、合同书

广西壮族自治区那坡公路养护中心(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程(项目名称)，已接受广西交航建设有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下合同。

1. 建设内容：具体详见工程量清单。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸（如有）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰捌拾柒万柒仟伍佰捌拾叁元陆角陆分（¥1877583.66），不含税费合同价（大写）壹佰柒拾贰万贰仟伍佰伍拾叁元捌角贰分（¥1722553.82），税费为（大写）：壹拾伍万伍仟零贰拾玖元捌角肆分（¥155029.84）。

4. 承包人项目经理：廖飞忠。承包人项目总工：易光华。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：无安全生产责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期要求：自合同签订之日起 45 日历天。

9. 本合同在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格。

10. 本合同一式 陆 份，合同双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

11. 本合同在履约过程中发生纠纷，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成时，双方任何一方可依法向发包人所在地人民法院起诉，守约方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费、鉴定费、公证费、合理的调查费等）由违约方承担。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充合同。补充合同是合同的组成部分。

发包人：广西壮族自治区那坡公路养护中心　　承包人：广西交航建设有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

2024 年 10 月 31 日　　2024 年 10 月 31 日

开户银行：中国农业银行那坡县支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司钦州子材东大街支行

开户名称：广西壮族自治区那坡公路养护中心　　开户名称：广西交航建设有限公司

开户账号：20633 10104 0013 527　　开户账号：4505 0110 6312 0000 0854

联系人：张工　　联系人：易光华

电　话：0776-6822171　　电　话：0771-2412577

地　址：那坡县城厢镇那中路 1 号　　地　址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园友谊大道 88 号中马广场二期 1 号住宅楼 1 单元 2405 号房

纳税人识别码：124500004994395139　　纳税人识别码：91450703MA5Q7P76XN

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 20 日　　合同标段验收证书第 12 号

工程名称：那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程	合同段名称：/
项目业主：广西壮族自治区那坡公路养护中心	
施工单位：广西交航建设有限公司	

项目基本概况：

本项目那坡公路养护中心 S518 线那坡至平孟 K23+000~K23+080 应急抢通工程为省道 S518 那坡至平孟二级公路内的一个路段。起点位于那坡县 S518 线桩号 K23+000 处，终点位于那坡县 S518 线号 K23+080 处，工程路线全长 0.080km。

工程内容包括：混凝土挡土墙及镀高尔凡格宾挡墙加固、开挖路基垮塌路段并回填、新建圆管涵、恢复路面等，具体内容及技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准。

本合同段价款	合同价款	1877583.66 元	实际完成	1877583.66 元
本合同段工期	合同工期	45 日历天	实际完成	45 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

该合同段工程质量总体良好，经检测总体各项工程技术指标符合设计要求，根据《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定得分为 95.5 分，交工验收质量等级评定为：合格。

合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间能够按照业主的要求和指令组织实施施工，力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

对于在施工期间本合同段内的施工项目及施工路段所存在的遗留及缺陷问题，要求施工单位在缺陷责任期内按照发包人通知要求对相关的遗留及缺陷问题按期完成。

施工单位意见： 施工单位法定代表人或授权代理人：	
验收意见： 同意交工 杨涛 2024.12.20 同意交工 李华 2024.12.20	
分管领导意见： 同意交工 高春成 2024.12.20	
项目法人意见： 同意交工 2024.12.20 业主代表或授权人：	

1:本证书一式肆份，各执贰份;

2:公开招标的项目由业主主要领导(或授权人)组织交验并最终签认:其他专项、中修项目由总工程师组织交验并最终签认。

业绩 2

广西科文招标有限公司
G357 线 K1929+866～K1975+200 段安全设施精细化提升工程
（GXZC2024-C2-004044-KWZB）成交通知书

广西交航建设有限公司：

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区百色公路发展中心的委托，就 G357 线 K1929+866 ～ K1975+200 段安全设施精细化提升工程（GXZC2024-C2-004044-KWZB）采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了开标、磋商、评审，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目成交人，其成交项目内容为：G357(凌云 K1929+866～K1975+200 段)东山至泸水公路中的广西凌云段，长度 45.334km，路基宽度 8.5m，双向四车道，水泥混凝土路面；具体详见采购文件。

成交金额：**叁佰贰拾陆万壹仟贰佰伍拾伍元零壹分（¥3261255.01）**

施工工期：**自合同签订之日起 90 日历天内完成**

项目经理：**廖飞忠**

执业证书信息：**桂 245202106240**

请贵公司接此通知书后在 25 日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和竞标文件的承诺履行完合同。

特此通知

采购单位：广西壮族自治区百色公路发展中心

联系人：黄工　　电话：0776-2839593

代理机构名称：广西科文招标有限公司

联系人：余静　　联系电话：0771-2023902

广西科文招标有限公司

2024 年 6 月 18 日

G357 线 K1929+866～K1975+200 段安全设施精细化提升工程施工合同书

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心

合同编号（发包人）:GXBSGLFZZXHT-GC-2024-0042

承包人：广西交航建设有限公司

合同编号（承包人）：/

广西壮族自治区百色公路发展中心(以下简称“发包人”)为实施 G357 线 K1929+866～K1975+200 段安全设施精细化提升工程，已接受广西交航建设有限公司（以下简称“承包人”)对该工程项目施工的投标，经发包人、承包人双方平等协商签订本合同。具体条款如下：

第一条　工程概况

G357(凌云 K1929+866～K1975+200 段)东山至泸水公路中的广西凌云段，长度 45.334km，路基宽度 8.5m，双向四车道，水泥混凝土路面；主要工程量：1．铝合金标志：253 块。2．热熔标线：238 ㎡。3．振动标线：480 ㎡。4．黄黑相间反光膜（Ⅳ类反光膜）：1298 ㎡。5．安全护栏：4200m。6．轮廓标：2076m。7．道口标柱：134 根。具体详见采购文件。

第二条　下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（一）本合同书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（二）中标通知书；

（三）投标函及投标函附录；

（四）项目专用合同条款；

（五）公路工程专用合同条款；

（六）通用合同条款；

（七）工程量清单计量规则；

（八）技术规范；

（九）图纸；

（十）已标价工程量清单；

（十一）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（十二）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先为准。

第三条　签约合同总价

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）叁佰贰拾陆万壹仟贰佰伍拾伍元零壹分（￥3261255.01），不含税费合同价（大写）贰佰玖拾玖万壹仟玖佰柒拾柒元零柒分（¥2991977.07），税费为（大写）：贰拾陆万玖仟贰佰柒拾柒元玖角肆分（¥269277.94）。

第四条　乙方负责该工程施工的主要人员

承包人项目经理：【廖飞忠】。承包人项目总工：【周华胜】。

第五条　工程质量验收标准

工程质量符合 合格 。

工程安全目标：无安全生产责任事故。

第六条　承包人承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

第七条　发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条　合同工期

承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。

第九条　合同生效及终止

本合同书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书之日起终止。

第十条　合同份数及效力

本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十一条　合同未尽事宜处理

合同未尽事宜，双方另行签订补充合同；补充合同是本合同的组成部分，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同履行争议处理

发包人和承包人双方在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则协商解决争议，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，发包人和承包人双方中的任何一方均可根据专用条款的约定，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 本项目工程款由甲方转到乙方以下账户：

开户银行：广西交航建设有限公司

银行账号：45050110631200000854

开户银行名称：建设银行钦州子材东大街支行

（以下无主文）

附件 1：G357 线 K1929+866～K1975+200 段安全设施精细化提升工程施工安全合同

附件 2：G357 线 K1929+866～K1975+200 段安全设施精细化提升工程施工廉政合同

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心　　承包人：广西交航建设有限公司

（盖法人单位公章）　　（盖法人单位公章）

法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：

地址：百色市右江区城北二路 5 号

邮编：533000

联系人：黄工

联系电话：0776-2820160

电子邮箱：bsglgck@gxjtyst.cn

开户银行：工商银行百色市支行

开户名称：广西壮族自治区百色公路发展中心

开户账号：2110600409264001259

统一社会信用代码：12450000499439433M

签订时间：2024 年 7 月 8 日

法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：

地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 107 室

邮编：535000

联系人：张秀梅

联系电话：15277078139

电子邮箱：1418105233@qq.com

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

开户名称：广西交航建设有限公司

开户账号：45050110631200000854

纳税人识别号：91450703MA5Q7P76XN

签订时间：2024 年 7 月 8 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 10 月 16 日　　合同标段验收证书第 09 号

工程名称：G357 线 K1929+866~K1975+200 段安全设施精细化提升工程		合同段名称：/		
项目业主：广西壮族自治区百色公路发展中心				
施工单位：广西交航建设有限公司				
项目基本概况： G357(凌云 K1929+866~K1975+200 段)东山至泸水公路中的广西凌云段，长度 45.334km，路基宽度 8.5m，双向四车道，水泥混凝土路面;主要工程量:1.铝合金标志:253 块。2.热熔标线:238 ㎡。3.振动标线:480 ㎡。4.黄黑相间反光膜(IV 类反光膜):1298 ㎡。5.安全护:4200m。6.轮廓标:2076m。7.道口标柱:134 根。				
本合同段价款	合同价款	3261255.01 元	实际完成	3261255.01 元
本合同段工期	合同工期	90 日历天	实际完成	90 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

该合同段工程质量总体良好,经检测总体各项工程技术指标符合设计要求,根据《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》,质量综合评定得分为 90.5 分,交工验收质量等级评定为:合格。

合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间能够按照业主的要求和指令组织实施施工，力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

对于在施工期间本合同段内的施工项目及施工路段所存在的遗留及缺陷问题，要求施工单位在缺陷责任期内按照发包人通知要求对相关的遗留及缺陷问题按期完成。

施工单位意见： 施工单位法定代表人或授权代理人：	
验收意见： 2024.10.16 2024.10.16	
分管领导意见： 2024.10.16	
项目法人意见： 2024.10.16 业主代表或授权人：	

1:本证书一式肆份，各执贰份:

2:公开招标的项目由业主主要领导(或授权人)组织交验并最终签认:其他专项、中修项目由总工程师组织交验并最终签认。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	易光华	年 龄	40 岁	专 业	道路与桥梁工程
职 称	工程师	公司单位职 务	总经理	拟在本标段工程担任职务	项目总工
工作年限	17 年			类似施工经验年限	8 年
毕业学校	2007 年 7 月毕业于东华理工大学 学校 土木工程 专业，学制 3 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2023 年~2023 年	广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319~K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程			项目总工	广西壮族自治区苍梧公路养护中心 0774-2680801
2023 年~2024 年	S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程			项目总工	广西壮族自治区百色公路发展中心 0776-2820160
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：目前在公司负责日常的工作，可随时调离。 ☐目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：___/___，担任职位：__/_____。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

业绩 1

广西海川工程咨询有限公司
广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程
(GXZC2023-C2-004089-GXHC)
成交通知书

广西交航建设有限公司：

广西海川工程咨询有限公司受广西壮族自治区苍梧公路养护中心委托，就《广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程》项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了开标、评审，经磋商小组评审、采购人确认，确定贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容：详见磋商文件。

成交金额：人民币壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整（￥1064122.00）

请贵公司收到成应自接到本采购代理机构通知之日起 5 个工作日内缴交履约保证金和成交服务费并领取成交通知书。自成交通知书发出之日起 5 个工作日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，逾期则视为放弃中标，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购代理机构联系人：周工

联系电话： 0774-2028010

采购单位联系电话：0774-2680801

采购单位：广西壮族自治区苍梧公路养护中心

采购代理机构：广西海川工程咨询有限公司

2023 年 11 月 10 日

广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线
K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程

施 工 合 同 书

合同编号：CWGLYH2023

发包人：广西壮族自治区苍梧公路养护中心

承包人：广西交航建设有限公司

签订日期：2023年 11月 1日

一、施工合同书

广西壮族自治区苍梧公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319～K32+819段普通省道路侧护栏提升工程（项目名称），已接受广西交航建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.由K23 +319至K32+819，长约9.5 km，公路等级为四级，设计时速为20km/h，/路面，有/立交/处；特大桥/座，计长/m；大中桥/座，计长/m；隧道/座，计长/m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施

工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整（￥1064122.00元）。

4.承包人项目经理：邱海灵；承包人项目总工：易光华。

5.工程质量符合标准；工程安全目标：无安全生产责任事故。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为1日历天。承包人应在签订施工承包合同协议书后的5个工作日内完成进场准备，包括主要管理人员、响应文件承诺进场的机械设备、试验检测设备、项目部的办公设备、项目部的选址及上墙图表等，并具备基本的工作条件。承包人完成进场准备后的7天内开展施工工作。逾期开工违约金：5000元/天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署

并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，

副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西壮族自治区苍梧公路养护中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：

2023年11月15日

承包人：广西交航建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年11月15日

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据采购项目的约定，我单位对广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319-K32+819段普通省道路侧护栏提升工程项目采购项目供应商广西交航建设有限公司提供的服务进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☑自行验收		□委托验收
序号	名　称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量（项）	金额（元）
1	广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319-K32+819段普通省道路侧护栏提升工程项目	本项目为广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319~K32+819段普通省道路侧护栏提升工程一阶段施工图设计，项目路线全长9.5km，路基宽6.0m，路面宽5m，旧路为水泥砼路面。（包括本工程施工图纸和工程量清单范围内的全部工程内容）	1	1064122.00
合　　计				1064122.00
合计大写金额：　壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整				
实际供货日期	2023.11.20	合同交货验收日期	2023.12.15	
验收具体内容	施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格等			
验收小组意见	验收结论性意见： 施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格，同意验收。 有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：07717491545　2023年12月15日		采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：07717491545　2023年12月15日		

业绩 2

中标(成交)通知书

广西交航建设有限公司:

经评定，编号为GXZC2023-C2-004208-GXZJ采购文件中的S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为3700747元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：覃冠霖

电话：13977692263

代理机构联系人：邓亮娟

电话：0776-3070776

邮箱：397791238@qq.com

广西中吉银工程项目管理有限公司

2023年11月20日

S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程

施工合同书

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心

合同编号（发包人）：GXBSGLFZZXHT-GC-2023-0108

承包人：广西交航建设有限公司

合同编号（承包人）：/

广西壮族自治区百色公路发展中心（以下简称“发包人”）为实施 S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程，已接受 广西交航建设有限公司 （以下简称“承包人”）对该工程项目施工的投标，经发包人、承包人双方平等协商签订本合同。具体条款如下：

第一条 工程概况

项目名称：S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程

项目基本概况介绍：S217 线 K0+000~K60+750 段安全设施防护工程：S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，路 线长度为 60.75 公里，主要工程数量：（一）波形梁钢护栏:4854 米； (二)钢筋混凝土护栏：65 米；(三)轮廓标:337 个。

S519 线 K5+800~K10+780 段安全设施防护工程：S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内， 路线长度为 4.98 公里，主要工程数量：(一)波形梁钢护栏：48 米；(二)钢筋混凝土护栏：613 米；(三)振动标线 ：40.5 平方米； (四)轮廓标:83 个。

S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程：S309 线 K304+320~K324+930 段位于德保县 境内，路线长度为 20.61 公里，主要工程数量：(一)水泥混凝土基层 ：1206 平方米； (二)水泥混凝土面层 ：1206 平方米； (三)波形梁钢护栏 ：1032 米；(四)钢筋混凝土护栏：51 米； (五)单柱式标志牌：77 块； (六)道口标注 ：160 根；(七)轮廓标：72 个； (八)普通路面热熔标线:452.59 平方米。

如需进一步了解，具体详见工程量清单及图纸。

建设地点：S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内，S309 线 K304+320~K324+930 段位于德保县境内

第二条 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（一）本合同书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（二）中标通知书；

（三）投标函及投标函附录；

（四）项目专用合同条款；

（五）公路工程专用合同条款；

（六）通用合同条款；

（七）工程量清单计量规则；

（八）技术规范；

（九）图纸；

（十）已标价工程量清单；

（十一）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（十二）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先为准。

第三条　签约合同总价

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算，本工程的签约合同价为：人民币（大写）叁佰柒拾万零柒佰肆拾柒元(¥3700747.00元)，其中不含税费合同价（大写）：叁佰叁拾玖万伍仟壹佰捌拾元柒角叁分（¥3395180.73元），税费为（大写）：叁拾万伍仟伍佰陆拾陆元贰角柒分（¥305566.27元）。

第四条　乙方负责该工程施工的主要人员

承包人项目经理：【 邱海灵 】。承包人项目总工：【易光华】。

第五条　工程质量验收标准

工程质量 标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：无安全生产责任事故。

第六条　承包人承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

第七条　发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条　合同工期

承包人应按照发包人指示开工，工期为 90 日历天。

第九条　合同生效及终止

本合同书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书之日起终止。

第十条　合同份数及效力

本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十一条　合同未尽事宜处理

合同未尽事宜，双方另行签订补充合同；补充合同是本合同的组成部分，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同履行争议处理

发包人和承包人双方在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则协商解决争议，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，发包人和承包人双方中的任何一方均可根据专用条款的约定，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 本项目工程款由甲方转到乙方以下账户：

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：45050110631200000854

开户名称：广西交航建设有限公司

附件1：S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程施工安全合同

附件2：S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程施工廉政合同

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心　　承包人：广西交航建设有限公司

（盖法人单位公章）　　（盖法人单位公章）

法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：　　法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：

地址：百色市右江区城北二路5号　　地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心107室

邮编：533000　　邮编：535000

联系人：覃工　　联系人：周华胜

联系电话：0776-2820160　　联系电话：0777-2865139

电子邮箱：bsglgck@gxjtyst.cn　　电子邮箱：/

开户银行：工商银行百色市支行　　开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

开户名称：广西壮族自治区百色公路发展中心　　开户名称：广西交航建设有限公司

开户账号：2110600409264001259　　开户账号：45050110631200000854

统一社会信用代码：12450000499439433M　　纳税人识别号：91450703MA5Q7P76XN

签订时间：2023 年 11 月 28 日　　签订时间：2023 年 11 月 28 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 3 月 4 日　　合同段交工验收证书第 01 号

工程名称：S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程	合同段名称：/
项目业主：广西壮族自治区百色公路发展中心	
施工单位：广西交航建设有限公司	
项目基本概况： S217 线 K0+000~K60+750 段安全设施防护工程:S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，路线长度为 60.75 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:4854 米;(二)钢筋混凝土护栏:65 米;(三)轮廓标:337 个。 S519 线 K5+800~K10+780 段安全设施防护工程:S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内，路线长度为 4.98 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:48 米;(二)钢筋混凝土护栏:613 米;(三)振动标线:40.5 平方米;(四)轮廓标:83 个。 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程:S309 线 K304320~K324+930 段位于德保县 境内，路线长度为 20.61 公里，主要工程数量:(一)水泥混凝土基层:1206 平方米;(二)水泥混凝土面层:1206 平方米;(三)波形梁钢护栏:1032 米;(四)钢筋混凝土护栏:51 米;(五)单柱式标志牌:77 块;(六)道口标注:160 根;(七)轮廓标:72 个;(八)普通路面热熔标线:452.59 平方米。	

本合同段价款	合同价款	3700747.00 元	实际完成	3700747.00 元
本合同段工期	合同工期	90 日历天	实际完成	90 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

该合同段工程质量总体良好，经检测总体各项工程技术指标符合设计要求，根据《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定得分为 90.5 分，交工验收质量等级评定为：合格。

合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间能够按照业主的要求和指令组织实施施工，力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

对于在施工期间本合同段内的施工项目及施工路段所存在的遗留及缺陷问题，要求施工单位在缺陷责任期内按照发包人通知要求对相关的遗留及缺陷问题按期完成。

施工单位意见： 同意交工 施工单位法人代表或授权代理人：
验收组意见： 同意交工 2024.3.4 同意交工 2024.3.4
分管领导意见： 同意交工 2024.3.4
项目法人意见： 同意交工 2024.3.4 业主代表或授权人：

1:本证书一式肆份，各执贰份；

2：公开招标的项目由业主主要领导(或授权人)组织交验并最终签认；其他专项、中修项目由总工程师组织交验并最终签认。

（四）近年完成的类似项目情况表

项目1

项目名称	广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319-K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程
项目所在地	广西梧州市
发包人名称	广西壮族自治区苍梧公路养护中心
发包人地址	梧州市龙圩区龙圩镇城南大道 226 号苍梧公路养护中心
发包人电话	0774-2680801
合同价格	1064122.00 元
开工日期	2023 年 11 月 20 日
交工日期	2023 年 12 月 15 日
承担的工作	交通安全设施等
工程质量	工程质量符合标准
项目经理	邱海灵
项目总工	易光华
总监理工程师及电话	周工 0774-2028010
项目描述	本项目为广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319~K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程一阶段施工图设计，项目路线全长 9.5km，路基宽 6.0m，路面宽 5m，旧路为水泥路面。(包括本工程施工图纸和工程量清单范围内的全部工程内容)
备　　注	无

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

项目 1

广西海川工程咨询有限公司

广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程

(GXZC2023-C2-004089-GXHC)

成交通知书

广西交航建设有限公司：

广西海川工程咨询有限公司受广西壮族自治区苍梧公路养护中心委托，就《广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线 K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程》项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了开标、评审，经磋商小组评审、采购人确认，确定贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容：详见磋商文件。

成交金额：人民币壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整（￥1064122.00）

请贵公司收到成应自接到本采购代理机构通知之日起 5 个工作日内缴交履约保证金和成交服务费并领取成交通知书。自成交通知书发出之日起 5 个工作日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，逾期则视为放弃中标，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购代理机构联系人：周工

联系电话： 0774-2028010

采购单位联系电话：0774-2680801

采购单位：广西壮族自治区苍梧公路养护中心

采购代理机构：广西海川工程咨询有限公司

2023 年 11 月 10 日

广西壮族自治区苍梧公路养护中心 2023 年 S304 线
K23+319～K32+819 段普通省道路侧护栏提升工程

施 工 合 同 书

合同编号：CWGLYH2023

发包人：广西壮族自治区苍梧公路养护中心

承包人：广西交航建设有限公司

签订日期：2023年 11月 1日

一、施工合同书

广西壮族自治区苍梧公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319～K32+819段普通省道路侧护栏提升工程（项目名称），已接受广西交航建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.由K23 +319至K32+819，长约 9.5 km，公路等级为 四级 ，设计时速为 20km/h ， / 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道 / 座，计长 / m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施

工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整（￥1064122.00元）。

4.承包人项目经理：邱海灵；承包人项目总工：易光华。

5.工程质量符合标准；工程安全目标：无安全生产责任事故。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为41日历天。承包人应在签订施工承包合同协议书后的5个工作日内完成进场准备，包括主要管理人员、响应文件承诺进场的机械设备、试验检测设备、项目部的办公设备、项目部的选址及上墙图表等，并具备基本的工作条件。承包人完成进场准备后的7天内开展施工工作。逾期开工违约金：5000元/天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署

并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，

副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西壮族自治区苍梧公路养护中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：

2023年11月15日

承包人：广西交航建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年11月15日

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据采购项目的约定，我单位对广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319-K32+819段普通省道路侧护栏提升工程项目采购项目供应商广西交航建设有限公司提供的服务进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☑自行验收		□委托验收
序号	名　称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量（项）	金额（元）
1	广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319-K32+819段普通省道路侧护栏提升工程项目	本项目为广西壮族自治区苍梧公路养护中心2023年S304线K23+319~K32+819段普通省道路侧护栏提升工程一阶段施工图设计，项目路线全长9.5km，路基宽6.0m，路面宽5m，旧路为水泥砼路面。（包括本工程施工图纸和工程量清单范围内的全部工程内容）	1	1064122.00
合　　计				1064122.00
合计大写金额：　壹佰零陆万肆仟壹佰贰拾贰元整				
实际供货日期	2023.11.20	合同交货验收日期	2023.12.15	
验收具体内容	施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格等			
验收小组意见	验收结论性意见： 施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格，同意验收。 有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：07717491545　2023年12月15日		采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：07717491545　2023年12月15日		

（四）近年完成的类似项目情况表

项目 2

项目名称	S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程
项目所在地	广西百色市
发包人名称	广西壮族自治区百色公路发展中心
发包人地址	百色市右江区城北二路 5 号
发包人电话	0776-2820160
合同价格	3700747.00 元
开工日期	2023 年 12 月 2 日
交工日期	2024 年 3 月 4 日
承担的工作	安全设施防护工程
工程质量	合格
项目经理	邱海灵
项目总工	易光华
总监理工程师及电话	张工 13947285210
项目描述	项目基本概况:S217 线 K0+000~K60+750 段安全设施防护工程:S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，路线长度为 60.75 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:4854 米:(二)钢筋混凝土护栏:65 米:(三)轮廓标:337 个。S519 线 K5+800~K10+780 段安全设施防护工程:S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内，路线长度为 4.98 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:48 米:(二)钢筋混凝土护栏:613 米;(三)振动标线:40.5 平方米:(四)轮廓标:83 个。S309 线 K304+320~K324+930 段安全设防护工程:S309 线 K304320~K324+930 段位于德保县境内，路线长度为 20.61 公里，主要工程数量:(一)水泥混凝土基层:1206 平方米:(二)水泥混凝土面层:1206 平方米:(三)波形梁钢护栏:1032 米:(四)钢筋混凝土护栏:51 米:(五)单柱式标志牌:77 块:(六)道口标注:160 根:(七)轮廓标:72 个:(八)普通路面热熔标线:452.59 平方米。
备　　注	无

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

项目 2

中标(成交)通知书

广西交航建设有限公司:

经评定，编号为GXZC2023-C2-004208-GXZJ采购文件中的S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为3700747元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：覃冠霖

电话：13977692263

代理机构联系人：邓亮娟

电话：0776-3070776

邮箱：397791238@qq.com

广西中吉银工程项目管理有限公司

2023年11月20日

S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程

施工合同书

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心

合同编号（发包人）：GXBSGLFZZXHT-GC-2023-0108

承包人：广西交航建设有限公司

合同编号（承包人）：/

广西壮族自治区百色公路发展中心（以下简称“发包人”）为实施 S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程，已接受 广西交航建设有限公司 （以下简称“承包人”）对该工程项目施工的投标，经发包人、承包人双方平等协商签订本合同。具体条款如下：

第一条 工程概况

项目名称：S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程

项目基本概况介绍：S217 线 K0+000~K60+750 段安全设施防护工程：S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，路 线长度为 60.75 公里，主要工程数量：（一）波形梁钢护栏:4854 米； （二）钢筋混凝土护栏：65 米；（三）轮廓标:337 个。

S519 线 K5+800~K10+780 段安全设施防护工程：S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内， 路线长度为 4.98 公里，主要工程数量：（一）波形梁钢护栏：48 米；（二）钢筋混凝土护栏：613 米；（三）振动标线 ：40.5 平方米； （四）轮廓标:83 个。

S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程：S309 线 K304+320~K324+930 段位于德保县 境内，路线长度为 20.61 公里，主要工程数量：（一）水泥混凝土基层 ：1206 平方米； （二）水泥混凝土面层 ：1206 平方米； （三）波形梁钢护栏 ：1032 米；（四）钢筋混凝土护栏：51 米； （五）单柱式标志牌：77 块； （六）道口标注 ：160 根；（七）轮廓标：72 个； （八）普通路面热熔标线:452.59 平方米。

如需进一步了解，具体详见工程量清单及图纸。

建设地点：S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内，S309 线 K304+320~K324+930 段位于德保县境内

第二条 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（一）本合同书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（二）中标通知书；

（三）投标函及投标函附录；

（四）项目专用合同条款；

（五）公路工程专用合同条款；

（六）通用合同条款；

（七）工程量清单计量规则；

（八）技术规范；

（九）图纸；

（十）已标价工程量清单；

（十一）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（十二）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先为准。

第三条　签约合同总价

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算，本工程的签约合同价为：人民币（大写）叁佰柒拾万零柒佰肆拾柒元(¥3700747.00元)，其中不含税费合同价（大写）：叁佰叁拾玖万伍仟壹佰捌拾元柒角叁分（¥3395180.73元），税费为（大写）：叁拾万伍仟伍佰陆拾陆元贰角柒分（¥305566.27元）。

第四条　乙方负责该工程施工的主要人员

承包人项目经理：【 邱海灵 】。承包人项目总工：【易光华】。

第五条　工程质量验收标准

工程质量 标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：无安全生产责任事故。

第六条　承包人承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

第七条　发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条　合同工期

承包人应按照发包人指示开工，工期为 90 日历天。

第九条　合同生效及终止

本合同书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书之日起终止。

第十条　合同份数及效力

本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十一条　合同未尽事宜处理

合同未尽事宜，双方另行签订补充合同；补充合同是本合同的组成部分，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同履行争议处理

发包人和承包人双方在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则协商解决争议，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，发包人和承包人双方中的任何一方均可根据专用条款的约定，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 本项目工程款由甲方转到乙方以下账户：

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：45050110631200000854

开户名称：广西交航建设有限公司

附件1：S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程施工安全合同

附件2：S217线K0+000~K60+750段、S519线K5+800~K10+780段及S309线K304+320~K324+930段安全设施防护工程施工廉政合同

发包人：广西壮族自治区百色公路发展中心　　承包人：广西交航建设有限公司

（盖法人单位公章）　　（盖法人单位公章）

法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：　　法定代表人或其授权委托的代理人（签名）：

地址：百色市右江区城北二路5号　　地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心107室

邮编：533000　　邮编：535000

联系人：覃工　　联系人：周华胜

联系电话：0776-2820160　　联系电话：0777-2865139

电子邮箱：bsglgck@gxjtyst.cn　　电子邮箱：/

开户银行：工商银行百色市支行　　开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

开户名称：广西壮族自治区百色公路发展中心　　开户名称：广西交航建设有限公司

开户账号：2110600409264001259　　开户账号：45050110631200000854

统一社会信用代码：12450000499439433M　　纳税人识别号：91450703MA5Q7P76XN

签订时间：2023年11月28日　　签订时间：2023年11月28日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 3 月 4 日　　合同段交工验收证书第 01 号

工程名称：S217 线 K0+000~K60+750 段、S519 线 K5+800~K10+780 段及 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程	合同段名称：/
项目业主：广西壮族自治区百色公路发展中心	
施工单位：广西交航建设有限公司	
项目基本概况： S217 线 K0+000~K60+750 段安全设施防护工程:S217 线 K0+000~K60+750 段位于田林县境内，路线长度为 60.75 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:4854 米;(二)钢筋混凝土护栏:65 米;(三)轮廓标:337 个。 S519 线 K5+800~K10+780 段安全设施防护工程:S519 线 K5+800~K10+780 段位于隆林县境内，路线长度为 4.98 公里，主要工程数量:(一)波形梁钢护栏:48 米;(二)钢筋混凝土护栏:613 米;(三)振动标线:40.5 平方米;(四)轮廓标:83 个。 S309 线 K304+320~K324+930 段安全设施防护工程:S309 线 K304320~K324+930 段位于德保县 境内，路线长度为 20.61 公里，主要工程数量:(一)水泥混凝土基层:1206 平方米;(二)水泥混凝土面层:1206 平方米;(三)波形梁钢护栏:1032 米;(四)钢筋混凝土护栏:51 米;(五)单柱式标志牌:77 块;(六)道口标注:160 根;(七)轮廓标:72 个;(八)普通路面热熔标线:452.59 平方米。	

本合同段价款	合同价款	3700747.00 元	实际完成	3700747.00 元
本合同段工期	合同工期	90 日历天	实际完成	90 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

该合同段工程质量总体良好，经检测总体各项工程技术指标符合设计要求，根据《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定得分为 90.5 分，交工验收质量等级评定为：合格。

合同执行期间，施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场，建立质量自检体系，施工期间能够按照业主的要求和指令组织实施施工，力促工程质量，完成阶段工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产，充分表现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

对于在施工期间本合同段内的施工项目及施工路段所存在的遗留及缺陷问题，要求施工单位在缺陷责任期内按照发包人通知要求对相关的遗留及缺陷问题按期完成。

施工单位意见： 申请交工 施工单位法人代表或授权代理人：	
验收组意见： 同意交工 2024.3.4 同意交工 2024.3.4	
分管领导意见： 同意 2024.3.4	
项目法人意见： 同意交工 2024.3.4 业主代表或授权人：	

1：本证书一式肆份，各执贰份；

2：公开招标的项目由业主主要领导(或授权人)组织交验并最终签认；其他专项、中修项目由总工程师组织交验并最终签认。

（四）近年完成的类似项目情况表

项目 3

项目名称	广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口(K1018+000~K1019+000)沥青路面修复性养护工程
项目所在地	广西壮族自治区靖西市
发包人名称	广西壮族自治区靖西公路养护中心
发包人地址	广西靖西市新靖镇凤凰路 15 号
发包人电话	0776-6230023
合同价格	1581993.00 元
开工日期	2024 年 5 月 30 日
交工日期	2024 年 7 月 30 日
承担的工作	沥青路面修复性养护工程
工程质量	合格
项目经理	胡德阳
项目总工	周华胜
总监理工程师及电话	李工 13442695658
项目描述	本项目主要建设内容为:(1)防护工程:197.8 ㎡;(2)路面病害处理:1040m;(3)1.5cm 热沥青同步碎石封层:8254 ㎡;(4)5 厘米 AC-16 改性沥青砼面层:8254 ㎡;(5)A 级波形梁钢护栏:334 米;(6)标志牌:9 块:(7)路面标线:627 ㎡。具体内容详见竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单
备　　注	无

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

项目 3

成 交 通 知 书

采购单位	广西壮族自治区靖西公路养护中心
成交单位	广西交航建设有限公司
项目名称	广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程
代理公司	广西鸿凯项目管理有限公司
项目编号	GXZC2024-C2-003549-GXHK
预算金额	人民币壹佰伍拾玖万零壹拾捌元整（¥1590018.00 元）
采购内容	本项目广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程项目，建设地点位于百色市靖西市。工程内容包括：（1）防护工程：197.8 m³；（2）路面病害处理：1040 ㎡；（3）1.5cm 热沥青同步碎石封层：8254 ㎡；（4）5 厘米 AC-16 改性沥青砼面层：8254 ㎡；（5）A 级波形梁钢护栏：334 米；（6）标志牌：9 块；（7）路面标线：627 ㎡。 各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准。
成交单位联系人及联系号码	张秀梅 15277078139
成交价	人民币壹佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元整（¥1581993.00 元）
合同履约期限	60 日历天，自合同签订日起计。
签订合同时间	自成交通知书发出之日起 25 天内
采购单位：广西壮族自治区靖西公路养护中心（盖章） 2024 年 5 月 13 日	采购代理机构：广西鸿凯项目管理有限公司（盖章） 2024 年 5 月 13 日
备　注	

合同编号：12N49951264520243 号　　正本

广西壮族自治区靖西公路养护中心

G359 线靖西常富村至亮表高速路口

（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程

施 工 合 同

发包人：广西壮族自治区靖西公路养护中心

承包人：广西交航建设有限公司

广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程施工合同

发包人：广西壮族自治区靖西公路养护中心

合同编号(发包人)：_____

承包人：广西交航建设有限公司

合同编号(承包人)：_/_____

广西壮族自治区靖西公路养护中心(以下简称“发包人”)为实施广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程，已接受广西交航建设有限公司（以下简　称“承包人”)对该工程项目施工的投标，经发包人、承包人双方平等协商签订本合同。具体条款如下：

第一条 工程概况

广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口(K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程，位于靖西市境内，本项目主要建设内容为：（1）防护工程：197.8 m³；（2）路面病害处理：1040 ㎡；（3）1.5cm 热沥青同步碎石封层：8254 ㎡；（4）5 厘米 AC-16 改性沥青砼面层：8254 ㎡；（5）A 级波形梁钢护栏：334 米；（6）标志牌：9 块；（7）路面标线：627 ㎡。具体内容详见竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单。

第二条　下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(一)本合同书及各种合同附件(含竞争性磋商文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(二)中标通知书，

(三)投标函及投标函附录；

(四)项目专用合同条款；

(五)公路工程专用合同条款；

(六)通用合同条款；

(七)工程量清单计量规则；

(八)技术规范；

(九)图纸；

(十)已标价工程量清单；

(十一)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(十二)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先为准。

第三条　签约合同总价

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币(大写）**壹佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元整（¥ 1581993.00）**。

第四条　乙方负责该工程施工的主要人员

承包人项目经理：【 胡德阳 】。 承包人项目总工：【 周华胜 】

第五条　工程质量验收标准

工程质量符合**标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。**

工程安全目标：**无安全生产责任事故。**

第六条　承包人承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。对自己承包的工程和施工期间产生的安全问题担负全责，由此造成自身和第三方安全责任的与发包方无关。

第七条　发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

第八条 合同工期

承包人应按照监理人指示开工，工期为60日历天。

第九条　合同生效及终止

本合同书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书、工程质量保质期满后视为合同履行完毕。

第十条　合同份数及效力

本合同正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第十一条　合同未尽事宜处理

合同未尽事宜，双方另行签订补充合同；补充合同是本合同的组成部分，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

第十二条　合同履行争议处理

发包人和承包人双方在履行本合同过程中发生争议时，应本着友好协商的原则协商解决争议，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，发包人和承包人双方中的任何一方均可根据专用条款的约定，向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　本项目工程款由甲方转到乙方以下账户：

开户名称：广西交航建设有限公司

银行账号：45050110631200000854

开户银行名称：建设银行钦州子材东大街支行

（以下无主文）

附件 1：广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程安全生产合同

附件 2：广西壮族自治区靖西公路养护中心 G359 线靖西常富村至亮表高速路口（K1018+000～K1019+000）沥青路面修复性养护工程廉政合同

附件 3：成交通知书

附件 4：已标价工程量清单

附件 5：承包人资质证书

（下接签署页）

（签署页）

发包人（公章）：

广西壮族自治区靖西公路养护中心

法定代表人或授权受托人（签字或盖章）：

组织机构代码：12450000499512645Q

单位地址：广西壮族自治区靖西市新靖镇凤凰路 15 号

邮政编码：533800

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0776-6212443

电子信箱：

开户名称：广西壮族自治区靖西公路养护中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司靖西市支行

账　　号：2110604529219518955

签订日期：2024年 5月 28日

承包人（公章）：

广西交航建设有限公司

法定代表人或授权受托人（签字或盖章）：

组织机构代码：91450703MA5Q7P76XN

单位地址：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 107 室

邮政编码：535000

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0777-2865139

电子信箱：

开户名称：广西交航建设有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

账　　号：45050110631200000854

签订日期：2024年 5 月 28 日

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据采购项目的约定，我单位对广西壮族自治区靖西公路养护中心G359线靖西常富村至亮表高速路口(K1018+000~K1019+000)沥青路面修复性养护工程采购项目供应商**广西交航建设有限公司**提供的服务进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☑自行验收		☐委托验收
序号	名　称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量（项）	金额（元）
1	广西壮族自治区靖西公路养护中心G359线靖西常富村至亮表高速路口(K1018+000~K1019+000)沥青路面修复性养护工程	本项目主要建设内容为：(1)防护工程：197.8 ㎡；(2)路面病害处理：1040m；(3)1.5cm热沥青同步碎石封层：8254 ㎡；(4)5厘米AC-16改性沥青砼面层：8254 ㎡；(5)A级波形梁钢护栏：334米；(6)标志牌：9块；(7)路面标线：627 ㎡。具体内容详见竞争性磋商文件、施工图纸及工程量清单。	1	1581993.00
合　　计				1581993.00
合计大写金额：　壹佰伍拾捌万壹仟玖佰玖拾叁元整				
实际供货日期	2024.5.30	合同交货验收日期	2024.7.30	
验收具体内容	施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格等			
验收小组意见	验收结论性意见： 施工内容、工程量符合合同约定，工程质量达到合格，同意验收。 有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字： 张定　黄晓婷　韦利辞　林丽				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：13471019[illegible]年7月30日		采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：　　年　月　日		

（四）近年完成的类似项目情况表

项目 4

项目名称	容县公路养护中心 2023 年度灾毁抢险修复工程
项目所在地	S205 线 K13+440、K22+800、K24+240、K25+180、K26+890，S508 线 K38+100、K52+600，G241 线 K3270+090。
发包人名称	广西玉林市容县
发包人地址	容县容州镇城南大道 33 号
发包人电话	0775-5112917
合同价格	1152635.00 元
开工日期	2024 年 1 月 15 日
交工日期	2024 年 3 月 15 日
承担的工作	路基路面工程
工程质量	合格
项目经理	胡德阳
项目总工	周华胜
总监理工程师及电话	赵工 13393654464
项目描述	对线路 S205 线 K13+441、22+775(K24+240、K25+170、K26+890，S508 线 K38+300、K52+600，G241 线 K3270+127 灾毁路段路基路面抢修。公路等级二级。 450703
备　　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

项目 4

广西壮族自治区容县公路养护中心

工程施工协商邀请函

广西交航建设有限公司：

因灾毁抢险修复需要，我中心诚邀请贵单位参与容县公路养护中心 2023 年度灾毁抢险修复工程施工协商事议。

一、协商时间：2023 年 11 月 13 日

二、协商地点：容县公路养护中心四楼会议室

广西壮族自治区容县公路养护中心

2023 年 11 月 10 日

容县公路养护中心2023年度灾毁抢险修复工程
施工合同协议书

发 包 人（甲方）：广西壮族自治区容县公路养护中心

承 包 人（乙方）：广西交航建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《广西壮族自治区容县公路养护中心关于印发容县公路养护中心自行采购管理实施办法的通知》（容路资产发〔2023〕2 号）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在协商一致基础上，就容县公路养护中心2023年度灾毁抢险修复工程事宜签订本合同，发包人和承包人共同达成如下协议：

一、 工程项目

1.1 工程名称：容县公路养护中心2023年度灾毁抢险修复工程。

1.2 工程地点：S205线K13+440、K22+800、K24+240、K25+180、K26+890，S508线K38+100、K52+600，G241线K3270+090。

1.3 承包范围：灾毁路段路基路面抢修。

1.4 承包方式：包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 工程数量：以实际收方数量为准。

1.6 合同单价：以委托的有资质的设计单位的预算单价为合同单价。

1.7 合同金额（人民币）：以最终修正施工设计预算确定。

1.8 质量标准：合格。

1.9 工 期：工程总日历工期：60天。开工日期以甲方下达的开工指示文件为准。

二、技术标准

2. 1 执行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行国家、自治区相关技术标准、规范。

2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

三.双方权利和义务

3.1 甲方的权利和义务

3.1.1 甲方委派的工程管理代表：

姓名：何业华　　职务：科长

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量进行签证、监督与控制，参与工程竣工验收的相关工作。

3.1.2 甲方主要工作：

3.1.2.1 负责向乙方做好技术及工程做法交底工作；

3.1.2.2 进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.2.3 按合同约定支付工程款。

3.2 乙方的权利和义务

3.2.1 乙方主要工作：

3.2.1.1 本合同签订后乙方应马上进场组织施工抢修。

3.2.1.2 严格按照甲方提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、并报送甲方审核批准；

3.2.1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

3.2.1.5 负责维护本工程施工路段车辆的正常通行。

3.2.1.6 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查。

3.2.1.7 负责所施工工程的验收通过。

四、合同单价

合同单价包含人工费、材料费、机械费、保险费（如有）、税款。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

五、工程价款的支付

因本工程的特殊性，由乙方全额带资完成本工程，工程完工经甲方验收合格，工程结算后，待甲方上级主管部门批复下拨资金到帐后，按工程结算总价的100%支付给乙方指定银行帐户。开户银行及账号：建设银行钦州子材东大街支行，45050110631200000854。

六、安全文明施工

6.1 乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

乙方人在工程具备竣工验收条件时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

八、违约责任

8.1 甲方违约：

因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2 乙方违约：

8.2.1 因乙方原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按500元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

8.2.2 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内乙方仍未予以完善的，甲方有权另行安排人员完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

8.2.3 乙方在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，甲方责令乙方返工

并赔偿损失。

8.2.4 如施工完毕后，未能通过甲方验收，甲方将不予以支付工程款，直到验收合格后，甲方无息支付工程款。

九、争议解决

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向容县人民法院提起诉讼。

十、合同生效与其他

10.1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖单位公章后生效。

10.2 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

10.3 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人（章）：广西壮族自治区容县公路养护中心	承包人（章）：广西交航建设有限公司
单位地址：广西容县容州镇城南大道33号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心107室
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电话：0775-5112917	电话：0777-2865139
统一社会信用代码:12450000499404070E	统一社会信用代码:91450703MA5Q7P76XN
开户银行：中国工商银行容县支行	开户银行：建设银行钦州子材东大街支行
账号：2111705029300001770	账号：45050110631200000854
签字日期：2023 年 11 月 24 日	签字日期：2023 年 11 月 24 日

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024年3月15日　　合同段交工验收证书第1号

工程名称：容县公路养护中心2023年度灾毁抢险修复工程	合同段名称及编号：
项目法人：广西壮族自治区容县公路养护中心	设计单位：广西金盛交通勘察设计有限公司
施工单位：广西交航建设有限公司	监理单位：广西交航工程技术有限公司
本合同段主要工程量： 对线路S205线K13+441、K22+775、K24+240、K25+170、K26+890，S508线K38+300、K52+600，G241线K3270+127灾毁路段路基路面抢修。公路等级二级。	

本合同段价款	原合同	115.2635万元	实际	115.2635万元
本合同段工期	原合同	60天	实际	60天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定。

一、工程质量评价：

本项目已按设计文件及合同约定完成合同工程量，现对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定如下：

一、工程质量评价：

经过对施工单位的质检报告及施工资料进行检查，对质量检验评定资料执行《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行国家、自治区相关技术标准、规范。对路基、路面进行现场抽检，抽检结果与施工单位质量自检评定基本一致，施工单位质量保证资料基本齐全。

二、合同执行情况评价：经过对施工单位的工作执行情况审议与现场检查，该合同段完工数量与计量基本相符，较好履行了合同，工程质量自检合格，同意交工申请。

三、遗留问题、缺陷处理意见及有关决定：

本项目暂无。

（施工单位的意见）

施工单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 3 月 15 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024 年 3 月 15 日

（设计单位的意见）

设计单位法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 3 月 15 日

（项目法人的意见）

项目法人代表或授权人（签字）　　单位盖章

2024年 3 月 15 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

（七）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表

姓名	年龄	拟在本标段中担任的职务	技术职称	工作年限	类似施工经验年限
子锦明	44 岁	试验工程师	工程师	12 年	1 年
蓝图	44 岁	质检工程师	工程师	22 年	7 年
李会智	44 岁	测量工程师	工程师	21 年	10 年
单丽婷	49 岁	合同工程师	工程师	14 年	13 年
吴艳霞	34 岁	安全工程师	工程师	14 年	10 年
张春倬	25 岁	财务负责人	中级会计	2 年	2 年
李祖伦	38 岁	路面负责人	工程师	7 年	7 年
崔建勋	51 岁	路基负责人	高级工程师	24 年	8 年
梁文超	41 岁	质检负责人	工程师	15 年	5 年
张铁刚	46 岁	公路工程师	工程师	20 年	20 年
张瑞清	42 岁	公路工程师	工程师	20 年	20 年
梁路研	49 岁	施工员	/	30 年	30 年
李超楠	24 岁	材料员	/	3 年	3 年
闫紫芳	27 岁	机械员	/	8 年	8 年
杨根佳	32 岁	现场管理负责人	工程师	10 年	10 年
张秋平	42 岁	人员管理负责人	工程师	20 年	20 年

注：1.本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 6 的要求。

李涛

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	陆文娟	年 龄	41 岁	专 业	公路工程
职 称	工程师	公司单位职 务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目经理
工作年限	16 年			类似施工经验年限	9 年
毕业学校	2008 年 1 月毕业于 河海大学 学校 水利工程管理 专业，学制 3 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2024 年～2024 年	云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程			项目经理	弥勒公路分局 /15974800455
2024 年～2024 年	陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）			项目经理	陆良公路分局 /0874-6260251
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司培训。 ☐目前未在其他项目上任职，但本项目中标后能从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

李涛

2018

业绩 1：云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程


https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=743dc290-9788-47ff-88f4-46071900cc97&inpvalue=云南省人民政府2024年度拟挂
中国招标投标公共服务平台
China Tendering & Bidding Public Service Platform
依法必须招标项目招标公告和公示信息发布专栏
依据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）设立
云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程成交结果公告
接收时间:2024年03月05日
发布媒介:中国招标投标公共服务平台
来源渠道:发布工具
原始发布地址
上链查证
统一社会信用代码：91530000325231288N
成交价：3306207.69 元
四、主要标的信息
项目名称：云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重
大隐患项目整治工程
计划工期：120 日历天
质量标准：符合现行相关国家、地方技术标准、规范和规程的要求。
项目建设地点：红河州境内。
项目负责人：陆文娟
五、评审专家名单： 钱云峰、韩连友、潘文良
六、代理服务收费标准及金额：3100 元
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。

https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=743dc290-9788-47ff-88f4-46071900cc97&inpvalue=云南省人民政府2024年度拟挂
中国招标投标公共服务平台
China Tendering & Bidding Public Service Platform
依法必须招标项目招标公告和公示信息发布专栏
依据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）设立
云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程成交结果公告
接收时间:2024年03月05日
发布媒介:中国招标投标公共服务平台
来源渠道:发布工具
原始发布地址
上链查证
八、其他补充事宜：无
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
三、监督部门
本招标项目的监督部门为弥勒公路分局纪检组。
四、联系方式
招 标 人：弥勒公路分局
地 址：红河州弥勒市弥勒大道（弥勒四中旁）
联 系 人：潘老师
电 话：15974800455
电子邮件：1343327630@qq.com
招标代理机构：道成项目管理（云南）（集团）有限公司
地 址： 云南省昆明市盘龙区同德昆明广场（A6）地块办公楼 2802 号
联 系 人： 施工
电 话： 13404989660
电子邮件： 1343327630@qq.com

李涛

云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程成交结果公告

查询网址：
https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=743dc290-9788-47ff-88f4-46071900cc97&inpvalue=%E4%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8B%9F%E6%8C%82%E7%89%8C%E7%9D%A3%E5%8A%9EG326%E7%BA%BF%E5%BC%A5&dataSource=0&tenderAgency=

李涛

成 交 通 知 书

项目编号：YNDC[2024]ZB 第 8048 号

致：云南双麒建设工程有限公司

贵方于 2024 年 3 月 1 日为云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程(项目编号：YNDC[2024]ZB 第 8048 号)所提交的谈判申请文件已被弥勒公路分局接受。投标内容已获得评审小组的认可，根据成交意见书确定成交。

成 交 价：3306207.69 元；

计划工期：120 日历天；

质量标准：符合现行相关国家、地方技术标准、规范和规程的要求；

项目建设地点：红河州境内；

项目负责人：陆文娟。

请贵方收到成交通知书后，在 30 个日历天内与弥勒公路分局签订合同。

采购人（盖章）：弥勒公路分局

采购代理机构（盖章）：道成项目管理（云南）（集团）有限公司

日　期：2024 年 3 月 6 日

李涛

合同编号：MLFJAQDB202401

云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程

施工合同

弥勒公路分局

2024年3月14日

合同协议书

弥勒公路分局(以下简称“发包人”)为实施云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程，已接受 云南双麒建设工程有限公司 (以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该工程位于G326秀河线K1161+760—K1181+086、K1191+860—K1199+008；公路等级为二级，设计速度为60，沥青混凝土路面；主要工程：交通安全设施工程。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标文件及附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

1

李涛

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁佰叁拾万陆仟贰佰零柒元陆角玖分（¥3306207.69元）。

4. 承包人项目经理：陈文娟。承包人项目总工：张婷清。

5. 工程质量符合交通运输部现行《公路养护工程质量检验评定标准》，交工验收质量评定：合格，竣工验收质量评定：合格。标准。工程安全目标：项目实施工程中，无安全责任事故，建立健全的安全生产责任制。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人每计量周期按完成工程量申请支付进度款。发包人支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，承包人不得转移或用于其他工程。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，发包人在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

8. 承包人应按照监理人指示开工，项目完工日期2020年7月16日。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、

李涛

缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：弥勒公路分局

法定代表人 李武

或其委托代理人：____（签字）

2024 年 3 月 14 日

承包人：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人 李涛

或其委托代理人：__（签字）

2024 年 3 月 14 日

李涛

附件 4：

公路工程交工验收报告

一	工程名称	云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程
二	工程地点及主要控制点	G326 秀河线是贯通弥勒市南北方向的主要通道，本项目位于弥勒市弥阳镇至西三镇。本合同段起讫桩号为，G326 秀山至河口 K1161+760 至 K1183+620 段，路线有效长度 19.875km，主要施工内容为新增标志、标线波形钢护栏、示警桩和道口桩交通安全设施等。
三	建设依据	1、《红河公路局关于下达 2024 年公路养护项目计划的通知》（红路计〔2024〕59 号）； 2、《红河公路局关于云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程施工图设计的批复》（红路计〔2024〕61 号）； 3、《红河公路局关于云南省人民政府 2024 年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程施工图预算的批复》（红路计〔2024〕66 号）。
四	技术标准与主要指标	公路等级：二级；设计速度：60Km/小时；路基宽度：11.6m、13.6m、11.4m、11.9m、11.7m。
五	建设规模及性质	项目建设资金 360 万元，资金来源为中央成品油价格和税费改革转移支付。建设内容包含新增标志、标线波形钢护栏、示警桩和道口桩交通安全设施等。
六	开工日期	2024 年 3 月 21 日
	完工日期	2024 年 7 月 16 日
七	上级批准计划资金	360 万元
八	工程建设主要内容	拆除原混凝土结构物 3.84 m^3；拆除波形护栏 7433m；6cm 厚 AC-16 沥青混凝土桥面恢复 874.7 m^2；C40 混凝土（含浇筑前路面处理）8.96m^3；SB 级金属梁柱式护栏 92m；C30 混凝土 15.1m^3；Gr-A-4E：912m；Gr-A-4C1：5756m；外展圆头式端头 AT1-2-1（含端头、

李涛

		混凝土、反光膜等全部内容）25 个；下游端头 AT2：27 个；过渡段端头 BT3：12 个；C25 混凝土 7.68 m³；Φ80cm 标志立柱（整块）223.573 kg；□100*100cm 标志立柱 981.376kg；Φ80cm 铝合金面板，Ⅳ类反光膜（整块）2.544kg；Φ80cm 铝合金面板，Ⅳ类反光膜（更换面板）3.18kg；□100*100cm 铝合金面板，Ⅳ类反光膜 17.648kg；Φ121*4.0 钢管道口标柱桩 20 个；停靠站标线 552.4 ㎡；路面标线 419.4 ㎡；护栏板上附着栏式 1010 个。
九	实际征用土地数（亩）	由于原路已运营多年，线型顺适，且征地困难，该项目工程建设考虑就原路基宽度进行改造，故不存在征地情况。
十	建设项目工程质量交工验收结论	建设单位根据《公路工程竣（交）工验收办法》、交公路发[2010]65 号《公路工程竣（工）验收办法实施细则》和 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》，以及工程施工合同文件及其他有关技术规范要求，对工程进行交工验收。红河公路局委托云南路建集团欣业工程质量检测有限公司对工程的路基、交通安全设施工程进行交工质量检测，通过实测项目检测、外观质量检查认为，该段公路各单位工程实体指标检测结果均符合相关规范要求，并按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）评定为合格，总体质量控制较好，满足交工要求。红河公路局委托云南省公路科学技术研究院对所实施的安防工程路段进行实施效果评估，通过现场检测认为实施的安防工程均符合相关规范要求，为合格工程。
十一	存在问题处理措施	（一）、施工单位应做好缺陷责任期内质量修复； （二）、在缺陷责任期阶段，建设单位和监理单位加强对施工单位的监督和指导，确保对路基、交通安全设施工程的管理养护工作到位，保证公路畅通。
十二	附件	1.公路工程交工验收证书（详见附件）

李涛

李涛印

云南省人民政府2024年度拟挂牌督办G326线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程

A35 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024年9月20日　　合同段交工验收证书第01号

工程名称：云南省人民政府2024年度拟挂牌督办 G326 线弥勒大麦地至东风段安全生产重大隐患项目整治工程	合同段名称及编号：MLFJAQDB202401
项目法人：弥勒公路分局	设计单位：云南远舟工程设计有限公司有限公司
施工单位：云南双麒建设工程有限公司	监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

本合同段主要工程量：

拆除原混凝土结构物3.84㎥；拆除波形护栏7433m；6cm厚AC-16沥青混凝土桥面恢复874.7㎡；C40混凝土（含浇筑前路面处理）8.96m³；SB级金属梁柱式护栏92m；C30混凝土15.1m³；Gr-A-4E：912m；Gr-A-4C1：5756m；外展圆头式端头AT1-2-1（含端头、混凝土、反光膜等全部内容）25个；下游端头AT2：27个；过渡段端头BT3：12个；C25混凝土7.68㎥；Φ80cm标志立柱（整块）223.573kg；□100*100cm标志立柱981.376kg；Φ80cm铝合金面板，Ⅳ类反光膜（整块）2.544kg；Φ80cm铝合金面板，Ⅳ类反光膜（更换面板）3.18kg；□100*100cm铝合金面板，Ⅳ类反光膜17.648kg；Φ121*4.0钢管道口标柱桩20个；停靠站标线552.4㎡；路面标线419.4㎡；护栏板上附着栏式1010个。

本合同段价款	原合同	330.620769万元	实际	337.128548万元
本合同段工期	原合同	5个月	实际	4个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可用附件）：

一、工程质量评价：施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，满足技术规范的有关规定，监理单位签认和抽查检验资料齐全，抽检频率满足规范要求，施工中的过程控制情况良好，施工单位、监理单位对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）进行了认真评定，标段整体工程质量评定合格。二、合同执行情况评价：合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关规范及合同文件的要求履行自己的义务，已完成设计图纸及变更范围内的工作内容，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在的问题及处理意见：

1、施工单位应做好缺陷责任期内质量修复；

2、在缺陷责任期阶段，建设单位和监理单位加强对施工单位的监督和指导，确保对路基、交通安全设施工程的管理养护工作到位，保证公路畅通；

李涛　李涛印

施工单位意见：

同意竣工验收，报告对竣工验收提出的存在问题将按合同要求及时处理完成，同意竣工

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible]（单位盖章）

2024年9月20日

合同段监理单位对有关问题的意见：

同意竣工

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）[illegible]（单位盖章）

2024年9月20日

设计单位意见：

同意竣工.

设计单位法人代表或授权人（签字）[illegible]（单位盖章）

2024年9月20日

项目法人意见：

同意竣工

项目法人代表或授权人（签字）王永雄（单位盖章）

2024年9月20日

李涛

业绩 2：陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）





李涛



查询网址：

https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=e0a64a2e-567f-4128-b2e0-84eb8e38baf6&inpvalue=%E9%99%86%E8%89%AF%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%88%86%E5%B12024%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BF%98%E8%B4%B7%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%94%B6%E8%B4%B9&dataSource=0&tenderAgency=

道成项目管理（云南）（集团）有限公司
地址：昆明市盘龙区同德昆明广场 269 写字楼 25 楼

成 交 通 知 书

项目编号：YNDC[2024]ZB 第 8145 号

致：云南双麒建设工程有限公司

你单位于 2024 年 8 月 16 日为陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）（项目编号：YNDC[2024]ZB 第 8145 号）所提交的响应文件已被陆良公路分局接受。经谈判小组遵循公平、公正、科学、择优的原则，按竞争性谈判文件第三章“评标办法”（经评审的最低投标价法）规定的方法、评审因素、标准和程序评审后，你单位的响应文件已获得谈判小组的认可，现根据成交意见书确定你单位为成交人。

成交价（元）：￥3726028.61（大写：叁佰柒拾贰万陆仟零贰拾捌元陆角壹分）。

计划工期：60 日历天。

质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

安全目标：符合交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部 2017 年 25 号令）及现行法律法规的相关规定。

项目经理：陆文娟。

项目总工：赵上虎。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到陆良公路分局（指定地点）与我方签订合同，在此之前按竞争性谈判文件第二章“谈判申请人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章）：陆良公路分局

招标代理机构（盖章）：道成项目管理（云南）（集团）有限公司

日　期：2024 年 8 月 21 日

李涛

陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）

合同编号：LLGLFJ-SG-DEPZFHDQXSFXM-2024-001

施工合同

发包人：陆良公路分局

承包人：云南双麒建设工程有限公司

李涛

合同编号：LLGLFJ-SG-DEPZFHDQXSFXM-2024-00

合同协议书

陆良公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（项目名称），已接受云南双麒建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。 发包人和承包人双方共同达成如下协议。

1. 施工内容具体包括：国道 324 福昆线 K2420+500-K2421+500 段穿村过镇且为三级公路与二级公路的过渡路段。本项目是对 K2420+500-K2420+740 段路线按照二级公路技术指标进行优化设计，对路基路面进行加宽处治。加宽后路基宽度为 12 米，与衔接路段路基同宽。在直线段进行路基宽度渐变，K2420+480-K2420+520 路基宽度由 7.5 米渐变至 12.0 米。路基两侧采用重力式路肩墙进行支护，挡墙顶增设波形梁护栏。K2420+650-K2420+800 段路中线处增设分道体，对车道进行分隔，减少交通冲突。完善交通安全设施，恢复路面标线，增设减速标线、禁令标志、警告标志牌、护栏等。处治路基病害后，加铺 4cmAC-16 钢渣沥青混凝土上面层+6cmAC-20 沥青混凝土下面层。。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

李涛

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁佰柒拾贰万陆仟零贰拾捌元陆角壹分元（¥ 3726028.61 ）。

4. 开工预付款金额： 10 %签约合同价，材料、设备预付款比例：主要材料所列费用的 60%，由承包人完成相应手续后发包人支付预付款项。

5. 承包人项目经理： 陆文娟 承包人项目总工： 赵上虎 。

6. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标：杜绝发生安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）	承包人：_____（盖单位章）
法定代表人：	法定代表人
或	或
其委托代理人：_____（签字）	其委托代理人：李涛（签字）
_____年_____ 月_____ 日	_____年_____ 月 _____日

李涛

5.4 投标报价汇总表

合同段：陆良公路分局2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324线K2420+500-K2421+500（热难点路段）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总　　则	66997.40
2	200	路　　基	761566.89
3	300	路　　面	2214069.40
4	600	交通安全设施	574869.81
5	第100章至第1300章合计		3617503.50
6	计日工		
7	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		3617503.50
8	计日工合计		
9	暂估价合计		
10	交通机电设施、设备备品备件合计		
11	不可预见费（暂列金额）		108525.11
12	投标（控制）价		3726028.61

清单　第 1 页 共 1 页

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第100章　　总　　则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险(2.5‰)	总额	1	9016.71	9016.71
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险(0.5‰)	总额	1	1803.34	1803.34
102	工程管理				
102-3	安全生产费(1.5%)	总额	1	56177.35	56177.35
第100章　合计　人民币　　66997.40　　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	路基修复与补强				
202-1	路基挖方（不含塌方及滑坡体的清除）				
202-1-1	挖土方	m3	358.2	7.96	2851.27
202-1-2	挖石方	m3	157	62.17	9760.69
202-1-3	挖除非适用材料（含淤泥）	m3	1104.2	12.54	13846.67
202-2	路基填筑				
202-2-1	利用土（石）填筑	m3	153	11.53	1764.09
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-2	C20 混凝土	m3	137.2	675.47	92674.48
203-2-1-5	排水管				
203-2-1-5-1	Φ600mm钢筋混凝土管	m	80	458.02	36641.60
204	路基防护				
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	干砌（浆砌）片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙				
204-4-1-1	片石垫层				
204-4-1-1-1	软基挖除	m3	1104.2	11.63	12841.85
204-4-1-1-2	片石	m3	788.7	124.77	98406.10
204-4-1-4	现浇C20混凝土	m3	739.1	666.73	492780.14
第200章 合计 人民币 761566.89 元					

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
301	沥青混凝土路面养护				
301-2	沥青混凝土路面翻修				
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-2	挖除沥青混凝土路面(废料运距1km以内)	m3	12	123.18	1478.16
301-2-1-4	路面铣刨拉毛1cm(废料运距1km以内)	m2	10633	1.85	19671.05
301-2-2	沥青混凝土路面				
301-2-2-8	AC-20 中粒式沥青混凝土				
301-2-2-8-3	厚 6cm	m2	12475	73.99	923025.25
301-2-2-47	AC-16钢渣沥青混凝土				
301-2-2-47-1	厚 4cm	m2	12475	58.93	735151.75
301-4	透层、粘层、封层				
301-4-1	透层				
301-4-1-1	液体沥青（稀释沥青）	m2	1842	4.69	8638.98
301-4-2	粘层				
301-4-2-1	热沥青	m2	23108	2.19	50606.52
301-4-6	土工格栅	m2	2760	12.92	35659.20
301-6	基层及底基层				
301-6-1	挖除基层	m3	60	30.47	1828.20
301-6-3	级配碎石底基层				
301-6-3-2	厚 150mm	m2	2762	26.42	72972.04
301-6-4	水泥稳定碎石基层				
301-6-4-6	厚 350mm	m2	3222	78.74	253700.28
304	路面附属工程				
304-4	现浇混凝土路缘石、路肩石				
304-4-3	C15 混凝土	m3	98.1	901.04	88392.02
304-11	挖台阶土方	m3	621	36.95	22945.95
第300章 合计 人民币 2214069.40 元					

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第600章　交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	护栏				
601-1	混凝土及钢筋混凝土护栏				
601-1-6	混凝土修复				
601-1-6-2	现浇混凝土				
601-1-6-2-2	C30 砼	m3	53.7	934.39	50176.74
601-1-6-4	钢筋				
601-1-6-4-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	8385	7.38	61881.30
601-1-6-4-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	6547.5	7.32	47927.70
601-1-6-5	Φ100mmPVC管	m	45	27.37	1231.65
601-1-6-6	传力杆	kg	21.6	5.51	119.02
601-1-6-7	混凝土护栏端头处置	个	2	2.89	5.78
601-1-6-8	轮廓标	块	13	25.84	335.92
601-7	增设波形梁钢护栏				
601-7-1	波形梁钢护栏板				
601-7-1-11	Gr-A-4C	m	528	483.35	255208.80
603	道路交通标志				
603-3	增设交通标志				
603-3-1	交通标志板面（含基础、立柱及反光膜）				
603-3-1-1	单柱式				
603-3-1-1-1	○80cm单柱式铝合金标志牌	套	5	1467.67	7338.35
603-3-1-1-2	□80cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1507.04	3014.08
603-3-1-1-3	△90cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1422.18	2844.36
603-3-1-1-4	○80+○80cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1834.91	3669.82
603-3-1-1-5	△90+△90cm单柱式铝合金标志牌	套	1	1765.94	1765.94
603-3-1-4	双悬臂式				
603-3-1-4-1	□312×184cm悬臂式铝合金标志牌	套	2	23169.87	46339.74
603-3-2	交通标志钢立柱				
603-3-2-7	道口桩	根	16	309.6	4953.60
603-3-9	警示灯	套	2	2320.72	4641.44
604	道路交通标线				
604-1	路面标线				
604-1-3	热熔型标线				
604-1-3-1	普通标线	m2	436.5	45.03	19655.60
604-1-3-2	振动标线	m2	389.85	163.55	63759.97
第600章　合计　人民币　574869.81　元					

陆良公路分局2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目G324线K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）

交工验收证书

陆良公路分局

二〇二四年十月

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 10 月 25 日　　合同段交工验收证书第 57 号

工程名称：陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）	
建设单位：陆良公路分局	设计单位：云南平捷工程设计咨询有限公司
施工单位：云南双麒建设工程有限公司	监理单位：云南科禹建设监理有限公司

本合同段主要工程量：

工程内容：国道 324 福昆线 K2420+500-K2421+500 段穿村过镇且为三级公路与二级公路的过渡路段。本项目是对 K2420+500-K2420+740 段路线按照二级公路技术指标进行优化设计，对路基路面进行加宽处治。加宽后路基宽度为 12 米，与衔接路段路基同宽。在直线段进行路基宽度渐变，K2420+480-K2420+520 路基宽度由 7.5 米渐变至 12.0 米。路基两侧采用重力式路肩墙进行支护，挡墙顶增设波形梁护栏。K2420+650-K2420+800 段路中线处增设分道体，对车道进行分隔，减少交通冲突。完善交通安全设施，恢复路面标线，增设减速标线、禁令标志、警告标志牌、护栏等。处治路基病害后，加铺 4cmAC-16 钢渣沥青混凝土上面层+6cmAC-20 沥青混凝土下面层。

本合同段价款	原合同	3726028.61 元	实际	3726028.61 元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量：

施工单位在完工后对工程实体进行了自检自评，确认工程质量符合有关法律、法规，工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求；施工技术资料的汇集整理基本齐全；监理单位抽检频率满足规范要求；工程施工中的过程控制情况良好；工程质量一次性验收合格。

二、施工合同：

合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，主要工作内容基本完成，同意交工。

三、存在问题及处理意见：无

李涛　　李涛印

（施工单位的意见）

质量合格，同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）陆娥　　单位盖章

2024年10月25日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

质量合格，同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）马昊　　单位盖章

2024年10月25日

（设计单位的意见）

符合设计要求，同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）杨仁策　　单位盖章

2024年10月25日

（项目法人的意见）

质量合格，同意验收。

建设单位法人代表或授权人（签字）赵磊　　单位盖章

2024年10月25日

李涛

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	赵上虎	年 龄	38 岁	专 业	公路工程
职 称	工程师	公司单位职 务	项目经理	拟在本标段工程担任职务	项目总工
工作年限	7 年			类似施工经验年限	4 年
毕业学校	2017 年 1 月毕业于 云南财税管理学院 学校 建筑工程施工 专业，学制 1 年				
经 历					
_____年～_____年	参加过的工程项目名称			担任何职	发包人及联系电话
2024 年～2024 年	昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目			项目总工	昌宁公路分局/0875-7131344
2024 年～2024 年	陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）			项目总工	陆良公路分局/0874-6260251
获奖情况	无				
目前在岗情况	☑目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司培训。 ☐目前未在其他项目上任职，但本项目中标后能从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____。				
备 注	/				

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

李涛

业绩 1：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

（招标编号：BSZZ2024-001）

一、中标人信息：

标段(包)[001]昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目:

中标人：云南双麒建设工程有限公司　　中标价格：255.968658 万元

二、其他：

中标人为：云南双麒建设工程有限公司，中标价：2559686.58 元。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：昌宁公路分局

地　　址：保山市昌宁县田园镇环城北路与昌溥路交叉口

联 系 人：林 工

电　　话：0875-7131344

电子邮件：846229756@qq.com

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

地　　址：保山市昌宁县田园镇环城北路与昌溥路交叉口

联 系 人：林 工

电　　话：0875-7131344

电子邮件：846229756@qq.com

招标代理机构：保山中招招标有限公司

地　　址：保山市隆阳区永昌街道邵子社区上营小组 1 号

联 系 人：杨工

电　　话：0875-2132866

电子邮件：413569166@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李涛（签名）

招标人或其招标代理机构：xx公司（盖章）

查询网址：

https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=4a91f932-29df-4cec-b4ed-969f4a5e6000&inpvalue=%E6%98%8C%E5%AE%81%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%88%86%E5%B1%802024%E5%B9%B4%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BF%98%E8%B4%B7%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%8F%96&dataSource=0&tenderAgency=

成 交 通 知 书

项目编号：BSZZ2024-001

云南双麒建设工程有限公司:（中标人名称）

你单位于 2024 年 01 月 29 日（投标日期）所递交的昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（项目名称）竞争性磋商申请文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价： 2559686.58 元

工　期： 80 日历天

建造师： 单丽婷

项目总工： 赵上虎

请你方在接到本通知书后的 30 日内到昌宁公路分局（指定地点）与我方签订合同协议书。

特此通知

采　购　人：昌宁公路分局（盖单位章）

采购代理机构： 保山中招招标有限公司（盖单位章）

2024 年 02 月 04 日

李涛

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

施工合同

二0二四年二月

李涛

合同协议书

昌宁公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（项目名称），已接受云南双麒建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目一标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第一标段由K 161 + 000 至K 193 +000，长约 9 km，公路等级为二级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 /座，计长 / m；隧道 /座，计长 / m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

1

李涛

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰伍拾伍万玖仟陆佰捌拾陆元伍角捌分（¥2559686.58元）。

4. 承包人项目经理：单丽婷。承包人项目总工：赵上虎。

5. 工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）标准。工程安全目标：施工必须遵守国家有关法律法规，安全生产条件符合《公路工程施工安全技术规范》（JTGF9—2015）和国家和行业现行的有关标准规定要求，建立安全生产责任制，健全安全生产管理制度，设立安全生产管理机构，足额配备具相应资格的安全生产管理人员，保证施工过程中人员安全，达到安全生产零事故的目标。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为合同签订之日起80日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副/份，合同双方各执正本一份，副本/份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

2

李涛 李涛印

（本页为签署页）

发包人：昌宁公路分局

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2024 年 2 月 8 日

承包人：云南双麒建设工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）李涛

2024 年 2 月 8 日

3

李涛

合同工程量清单汇总表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	55370.84
3	300	路面	2305514.15
6	600	交通安全设施	198801.59
14	第100章至第700章清单合计		2559686.58
15	计日工合计		
16	暂估价合计		
17	交通机电设施、设备备品备件合计		
18	不可预见费（暂列金额）=14×0 %		
19	投标报价=（14+15+17+18）		2559686.58

发包人：昌宁公路分局

法定代表人或其授权人：

日期：2024.2.8

承包人：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人或其授权人：李涛

日期：2024.2.8

14

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）	总额	1	6380.08	6380.08
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）	总额	1	1276.02	1276.02
102	工程管理				
102-1	竣工文件费	总额	1	10000.00	10000.00
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	37714.74	37714.74
清单 第100章 合计					55370.84

承包人：李涛　　复核：　　审核：

15

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
301	沥青混凝土路面养护				
301-1	裂缝处治				
301-1-1	裂缝处理				
301-1-1-2	AC-20中粒式沥青混凝土（8cm）	m2	597.45	94.64	56542.67
301-1-1-3	挖除旧路面（含外运）	m3	55.94	141.90	7937.89
301-1-1-4	水泥稳定碎石换补(厚30cm)	m2	27.15	98.19	2665.86
301-1-1-1-1	橡胶沥青灌缝(0.5cm≤缝宽≤1cm)	m	881.90	11.36	10018.38
301-1-3	坑槽修补				
301-1-3-3	水稳层填补（厚30cm）	m2	704.15	90.26	63556.58
301-1-3-4	AC-16中粒式沥青混凝土（4cm）	m2	4636.71	52.85	245050.12
301-1-3-5	AC-20中粒式沥青混凝土（8cm）	m2	3886.11	97.16	377574.45
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-1	铣刨旧沥青路面	m3	496.35	91.06	45197.63
301-2-1-4	铣刨30cm旧水泥稳定碎石基层	m3	211.25	141.45	29881.31
301-2-1-3	废料运输	m3.km	5660.8	1.67	9453.54
308	透层和黏层				
308-1	PC-2透层	m2	4483.56	3.49	15647.62
308-2	PC-3黏层	m2	4636.71	2.44	11313.57
310	沥青表面处置与封层				
310-1	沥青表面处置				
301-1-1	微表处（10mm）	m2	77315.30	17.62	1362295.59
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	C20混凝土	m3	70	862.44	60370.80
313-6	路缘石抹面（2cm）	m2	138	58.03	8008.14
清单 第300章 合计					2305514.15

承包人：李涛　　复核：　　审核：

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	路面标线	m^2	3823.74	47.12	180174.63
605-1-2	震动减速标线	m2	131.63	141.51	18626.96
清单 第600章 合计					198801.59

承包人：李涛　　复核：　　审核：

李涛

公路工程竣（交）工验收鉴定书

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

保山公路局

2024年7月29日

一	工程名称	昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
二	工程地点及主要控制点	本项目地点位于昌宁县耄街乡 S234 云龙至昌宁公路路段内。
三	建设依据	1、《云南省公路局关于转下达2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（云路计〔2024〕3号）； 2、《保山公路局关于昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目施工图设计及预算的批复》（保路总工〔2024〕7 号）。
四	技术标准及主要指标	1、公路等级：二级公路； 2、设计时速：40km/h； 3、路基宽度：8.5 米，路面类型为沥青混凝土路面； 4、设计使用年限：预防性养护 2 年。
五	建设规模及性质	本项目工程内容为预防性养护，处置里程 9 公里，总投资 270.00 万元。

李涛

六	开工日期	2024 年 3 月 1 日
	完工日期	2024 年 4 月 19 日
七	原批准预算	270 万元
	调整预算	0 万元
	施工单位竣工决算	270 万元
八	工程建设主要内容	主要完成工程量： 预防性养护：K161+000～K164+000、K176+000～K179+000、K190+000～K193+000，长 9 公里。路面结构为 1cm 微表处。
九	主要材料实际消耗	
十	实际征用土地数（亩）	

李涛

十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	按合同文件规定，云南省公路科学技术研究院于2024年5月7日完成该项目竣（交）工质量检测，于2024年5月18日出具了“检测报告”。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《云南省公路局转发省交通运输厅关于应发公路养护工程竣（交）工验收办法文件的通知》（云路养[2018]385号）的有关规定，本项目由保山公路局负责组织竣（交）工验收。于2024年7月29日在昌宁公路分局召开项目竣（交）工验收会议，验收工作由保山公路局主持。 通过对本项目的路面、交通安全设施工程实体的抽检及外观检查，所有分项工程、分部工程、单位工程和合同段工程均达到合格标准，项目具备竣（交）工验收条件。 根据质量“检测报告”，路面单位工程加权实测得分95.7分，交通安全设施工程加权实测得分为95.2分，竣工资料归档收集扣了3分，本工程实体检测指标均满足《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG5220-2020）中合格率要求。质量监督机构综合评分92.7分，合同段（建设工程）工程质量等级为合格。质量检测单位评定合同段最终得分为92.7分，质量等级为合格。 经查竣工资料，监理单位对工程质量综合评定质量等级为合格。 竣（交）工验收委员会对工程质量的评分86.25分，质量等级为合格。 按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、对于交工和竣工验收合并进行的项目，质量监督机构工程质量鉴定得分权值0.6，监理单位对工程质量评定得分权值0.1，竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.3。 上述三方加权平均后，本项目的竣（交）工验收工程质量评分90.56分，质量评定等级为合格。

李涛

十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	昌宁公路分局为抓好项目管理，积极协调各方关系，合理组织各类建设资源，实现建设目标，按项目建设的规模、标准及工期要求，实行项目建设的全过程的宏观控制与管理。负责办理工程开工有关手续，组织工程勘测设计，招标投标、开展施工过程的节点控制、协调参建各方关系，解决工程建设中的有关问题，为工程施工建设创造良好的外部环境，基本达到了预期的建设目标。 本项目建设管理工作综合得分 88.81 分。 项目的勘测设计由中大设计集团有限公司负责，提供的设计文件基本满足施工要求，在项目实施过程中，能为项目顺利实施提供了技术保障，为工程建设的有序推进和按期完成，提供了一定的条件。 本项目设计工作综合得分 87.81 分。 项目施工监理由云南路桥监理咨询有限公司负责 ，在工程施工中能严格按照《建设工程监理规范》对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，使工程质量得到有效控制。 本项目监理工作综合得分 87.85 分。 本项目由云南双麒建设工程有限公司负责施工，按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度，注重文明工地建设，加强安全生产管理，重视环保、水保工作，全面履行了合同，按时完成了施工任务。 项目施工管理工作综合得分 87.35 分。

李涛

竣工验收建设项目综合评定表

工程名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

名称	实得分	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量	90.56	0.7	63.39	
项目建设管理综合评价	88.81	0.15	13.32	
项目设计工作综合评价	87.81	0.05	4.39	
项目监理工作综合评价	87.85	0.05	4.39	
项目施工管理综合评价	87.35	0.05	4.37	
合计		1.0	89.86	
加权平均分	89.86		建设项目综合评价等级	合格

李涛

竣工验收委员会工程质量评分表汇总表

工程名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏破、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	60
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	无此项目，该项不打分
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等，是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	无此项目，该项不打分
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	9
合计			100	86.25

注：1.缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以0.8,依次类推。

2. 主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。

李涛

竣工验收工程质量评分表

工程名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

名　　称	实得分	权值	加权得分	备注
监理单位评定得分	质量等级合格	0.1	-	
质量监督单位评定得分	92.7	0.6	55.62	
竣（工）验收委员会评定得分	86.25	0.3	25.88	
合计		1.0	90.56	
加权平均分	90.56		质量等级	合格

十三	建设项目综合评价及等级	经竣（交）工验收委员会审议，昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目执行建设管理基本程序符合国家的有关规定，项目管理机构和质量管理机构健全，工程质量控制达到合同规定，根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004 年第 3 号令）第二十三条之规定：“竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为 0.7，参建单位评价得分为 0.3（项目法人占 0.15，设计、施工、监理各占 0.05）。 经加权平均计算，该建设项目竣（交）工验收综合评分 89.86 分，质量等级合格。

李涛

十四	有关问题的决定和建议	(一)　经竣（交）工委员会综合评审和竣（交）工验收大会一致通过，同意昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目进行竣（交）工验收。 （二）质量缺陷责任期为 1 年，缺陷责任期为 2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日；缺陷责任期内工程质量由施工单位负责。 （三）自竣（交）工验收之日起，该项目接养单位为昌宁公路分局。 （四）按公路工程竣（交）工验收办法的有关规定，将竣工资料完善归档，制作电子光盘，移交昌宁公路分局。

附表：1. 公路工程竣工验收委员会名单

李涛

公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
项目法人：昌宁公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣 2 分。	10	6
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣 2 分，未按规定申请质量监督扣 2 分，未落实质量与安全责任扣 2 分，未按批准规模、标准组织建设扣 2 分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分。	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣 1 分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	9
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 2 分，随意提前工期每三个月扣 2 分。	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分。	10	10
六	安全环保	每发生一起发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。 环境保护出现问题的扣 1~5 分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣 2 分，有廉政问题的扣 5 分，有被起诉的扣 10 分。	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以 30%,作为本项得分。	30	27.81
合　　计			100	88.81
评定等级		项目建设管理工作综合得分 88.81 分，评价为好。		

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委会委员得分的平均值计。

李涛

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
设计单位：中大设计集团有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	设计方案	①. 总体方案是否经济合理，存在不足扣2~10分。 ②. 不符合有关标准、规范，每处问题扣2~5分。 ③. 设计深度不足，设计变更较多的扣2~5分。	20	16
二	设计文件	①. 未按编制办法编制扣2~10分。 ②. 错、漏严重的扣10分，一般扣2~5分。 ③. 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。 ④. 因设计原因造成环境问题的扣2~10分。 ⑤. 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2分。	30	27
三	设计服务	①. 未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1~5分。 ②. 服务不及时扣2~5分。	20	17
四	工程质量	①. 以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30%,作为本项得分。	30	27.81
合　　计			100	87.81
竣工验收委员会审定意见		项目设计工作综合得分87.81，评价为好。		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级;竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每 1 人扣 1 分。 监理工程师未按合同进场，每 1 人扣 1 分，其他人员未按合同进场，每 1 人扣 0.5 分。 监理工程师自行更换，每 1 人扣 1 分。 监理工程师被清退，每 1 人扣 2 分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3~5 分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1~3 分。	10	6.5
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣 1~5 分，工地巡查、重要工序旁站不足扣 2~5 分，资料签认不规范扣 1~3 分，发生重大质量事故扣 5 分，每发生一起较大质量事故扣 3 分，每发生一起一般质量事故扣 1 分。扣完为止。	10	6
三	进度控制	拖延工期每月扣 L 分。	5	5
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣 1~5 分。	5	5
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1~5 分。	5	4
八	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 50%,作为本项得分。	50	46.35
合　　计			100	87.85
竣工验收委员会审定意见		本项目监理工作综合得分 87.85 分，评价为好。		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；
竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
施工单位：云南双麒建设工程有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣 2 分。生产组织不均衡扣 1 分。	10	8
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离，扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2~5 分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2~5 分。	15	10
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分；施工原始记录、自检资料不齐全扣 2~4 分；资料的真实可信度有问题扣 2~4 分。	5	4
四	安全生产	发生重大安全事故扣 10 分，每发生一起较大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣 1~2 分，文明工地建设差扣 2一-3 分出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣 3~5 分。	5	4
六	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以 50%,作为本项得分。	50	46.35
合 计			100	87.35
竣工验收委员会审定意见		项目施工管理工作综合得分 87.35，评价为好。		

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助

普通公路养护项目

竣工验收委员会名单

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签名
主任委员	吴绍钦	保山公路局	副局长	吴绍钦
委员	朱绍庄	保山公路局	养护科长	朱绍庄
	李洪明	保山公路局	正高级工程师	李洪明
	陈欣	保山公路局	高级工程师	陈欣
	许藏珠	保山公路局	工程师	许藏珠

李涛

业绩 2：陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）





李涛



查询网址：

https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=e0a64a2e-567f-4128-b2e0-84eb8e38baf6&inpvalue=%E9%99%86%E8%89%AF%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%88%86%E5%B1%802024%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BF%98%E8%B4%B7%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%94%B6%E8%B4%B9&dataSource=0&tenderAgency=

道成项目管理（云南）（集团）有限公司
地址：昆明市盘龙区同德昆明广场269写字楼28楼

成 交 通 知 书

项目编号：YNDC[2024]ZB第8145号

致：云南双麒建设工程有限公司

你单位于2024年8月16日为陆良公路分局2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目G324线K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）（项目编号：YNDC[2024]ZB第8145号）所提交的响应文件已被陆良公路分局接受。经谈判小组遵循公平、公正、科学、择优的原则，按竞争性谈判文件第三章“评标办法”（经评审的最低投标价法）规定的方法、评审因素、标准和程序评审后，你单位的响应文件已获得谈判小组的认可，现根据成交意见书确定你单位为成交人。

成交价（元）：￥3726028.61（大写：叁佰柒拾贰万陆仟零贰拾捌元陆角壹分）。

计划工期：60日历天。

质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

安全目标：符合交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部2017年25号令）及现行法律法规的相关规定。

项目经理：陆文娟。

项目总工：赵上虎。

请你方在接到本通知书后的30日内到陆良公路分局（指定地点）与我方签订合同，在此之前按竞争性谈判文件第二章“谈判申请人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章）：陆良公路分局

招标代理机构（盖章）：道成项目管理（云南）（集团）有限公司

日　期：2024年8月21日

李涛

陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）

合同编号：LLGLFJ-SG-DEPZFHDQXSFXM-2024-001

施工合同

发包人：陆良公路分局

承包人：云南双麒建设工程有限公司

李涛

合同编号：LLGLFJ-SG-DEPZFHDQXSFXM-2024-001

合同协议书

陆良公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（项目名称），已接受云南双麒建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。 发包人和承包人双方共同达成如下协议。

1. 施工内容具体包括：国道 324 福昆线 K2420+500-K2421+500 段穿村过镇且为三级公路与二级公路的过渡路段。本项目是对 K2420+500-K2420+740 段路线按照二级公路技术指标进行优化设计，对路基路面进行加宽处治。加宽后路基宽度为 12 米，与衔接路段路基同宽。在直线段进行路基宽度渐变，K2420+480-K2420+520 路基宽度由 7.5 米渐变至 12.0 米。路基两侧采用重力式路肩墙进行支护，挡墙顶增设波形梁护栏。K2420+650-K2420+800 段路中线处增设分道体，对车道进行分隔，减少交通冲突。完善交通安全设施，恢复路面标线，增设减速标线、禁令标志、警告标志牌、护栏等。处治路基病害后，加铺 4cmAC-16 钢渣沥青混凝土上面层+6cmAC-20 沥青混凝土下面层。。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

李涛

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）叁佰柒拾贰万陆仟零贰拾捌元陆角壹分元（¥ 3726028.61 ）。

4. 开工预付款金额： 10 %签约合同价，材料、设备预付款比例：主要材料所列费用的 60%，由承包人完成相应手续后发包人支付预付款项。

5. 承包人项目经理： 陆文娟 承包人项目总工： 赵上虎 。

6. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标：杜绝发生安全生产责任事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人：

或

其委托代理人：_____（签字）

_____年_____ 月_____ 日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人

或

其委托代理人：李涛（签字）

_____年_____ 月 _____日

李涛

5.4 投标报价汇总表

合同段：陆良公路分局2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324线K2420+500-K2421+500（热难点路段）

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总　　则	66997.40
2	200	路　　基	761566.89
3	300	路　　面	2214069.40
4	600	交通安全设施	574869.81
5	第100章至第1300章合计		3617503.50
6	计日工		
7	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		3617503.50
8	计日工合计		
9	暂估价合计		
10	交通机电设施、设备备品备件合计		
11	不可预见费（暂列金额）		108525.11
12	投标（控制）价		3726028.61

清单　第 1 页 共 1 页

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险(2.5‰)	总额	1	9016.71	9016.71
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险(0.5‰)	总额	1	1803.34	1803.34
102	工程管理				
102-3	安全生产费(1.5%)	总额	1	56177.35	56177.35
第100章 合计 人民币 66997.40 元					

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第200章　路　基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	路基修复与补强				
202-1	路基挖方（不含塌方及滑坡体的清除）				
202-1-1	挖土方	m3	358.2	7.96	2851.27
202-1-2	挖石方	m3	157	62.17	9760.69
202-1-3	挖除非适用材料（含淤泥）	m3	1104.2	12.54	13846.67
202-2	路基填筑				
202-2-1	利用土（石）填筑	m3	153	11.53	1764.09
203	路基排水				
203-2	增设排水设施				
203-2-1	边沟、排水沟				
203-2-1-3	现浇混凝土				
203-2-1-3-2	C20 混凝土	m3	137.2	675.47	92674.48
203-2-1-5	排水管				
203-2-1-5-1	Φ600mm钢筋混凝土管	m	80	458.02	36641.60
204	路基防护				
204-4	增设挡土墙				
204-4-1	干砌（浆砌）片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙				
204-4-1-1	片石垫层				
204-4-1-1-1	软基挖除	m3	1104.2	11.63	12841.85
204-4-1-1-2	片石	m3	788.7	124.77	98406.10
204-4-1-4	现浇C20混凝土	m3	739.1	666.73	492780.14
第200章　合计　人民币　761566.89　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第300章　路　面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
301	沥青混凝土路面养护				
301-2	沥青混凝土路面翻修				
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-2	挖除沥青混凝土路面(废料运距1km以内)	m3	12	123.18	1478.16
301-2-1-4	路面铣刨拉毛1cm(废料运距1km以内)	m2	10633	1.85	19671.05
301-2-2	沥青混凝土路面				
301-2-2-8	AC-20 中粒式沥青混凝土				
301-2-2-8-3	厚 6cm	m2	12475	73.99	923025.25
301-2-2-47	AC-16钢渣沥青混凝土				
301-2-2-47-1	厚 4cm	m2	12475	58.93	735151.75
301-4	透层、粘层、封层				
301-4-1	透层				
301-4-1-1	液体沥青（稀释沥青）	m2	1842	4.69	8638.98
301-4-2	粘层				
301-4-2-1	热沥青	m2	23108	2.19	50606.52
301-4-6	土工格栅	m2	2760	12.92	35659.20
301-6	基层及底基层				
301-6-1	挖除基层	m3	60	30.47	1828.20
301-6-3	级配碎石底基层				
301-6-3-2	厚 150mm	m2	2762	26.42	72972.04
301-6-4	水泥稳定碎石基层				
301-6-4-6	厚 350mm	m2	3222	78.74	253700.28
304	路面附属工程				
304-4	现浇混凝土路缘石、路肩石				
304-4-3	C15 混凝土	m3	98.1	901.04	88392.02
304-11	挖台阶土方	m3	621	36.95	22945.95
第300章　合计　人民币　2214069.40　元					

李涛

5.1 工程量清单表

工程量清单表

第600章　交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	护栏				
601-1	混凝土及钢筋混凝土护栏				
601-1-6	混凝土修复				
601-1-6-2	现浇混凝土				
601-1-6-2-2	C30 砼	m3	53.7	934.39	50176.74
601-1-6-4	钢筋				
601-1-6-4-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	8385	7.38	61881.30
601-1-6-4-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	6547.5	7.32	47927.70
601-1-6-5	Φ100mmPVC管	m	45	27.37	1231.65
601-1-6-6	传力杆	kg	21.6	5.51	119.02
601-1-6-7	混凝土护栏端头处置	个	2	2.89	5.78
601-1-6-8	轮廓标	块	13	25.84	335.92
601-7	增设波形梁钢护栏				
601-7-1	波形梁钢护栏板				
601-7-1-11	Gr-A-4C	m	528	483.35	255208.80
603	道路交通标志				
603-3	增设交通标志				
603-3-1	交通标志板面（含基础、立柱及反光膜）				
603-3-1-1	单柱式				
603-3-1-1-1	○80cm单柱式铝合金标志牌	套	5	1467.67	7338.35
603-3-1-1-2	□80cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1507.04	3014.08
603-3-1-1-3	△90cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1422.18	2844.36
603-3-1-1-4	○80+○80cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1834.91	3669.82
603-3-1-1-5	△90+△90cm单柱式铝合金标志牌	套	1	1765.94	1765.94
603-3-1-4	双悬臂式				
603-3-1-4-1	□312×184cm悬臂式铝合金标志牌	套	2	23169.87	46339.74
603-3-2	交通标志钢立柱				
603-3-2-7	道口桩	根	16	309.6	4953.60
603-3-9	警示灯	套	2	2320.72	4641.44
604	道路交通标线				
604-1	路面标线				
604-1-3	热熔型标线				
604-1-3-1	普通标线	m2	436.5	45.03	19655.60
604-1-3-2	振动标线	m2	389.85	163.55	63759.97
第600章　合计　人民币　574869.81　元					

陆良公路分局2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目G324线K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）

交工验收证书

陆良公路分局

二〇二四年十月

李涛

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 10 月 25 日　　合同段交工验收证书第 57 号

工程名称：陆良公路分局 2024 年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 G324 线 K2420+500-K2421+500（热难点路段）（二次）	
建设单位：陆良公路分局	设计单位：云南平捷工程设计咨询有限公司
施工单位：云南双麒建设工程有限公司	监理单位：云南科禹建设监理有限公司

本合同段主要工程量：

工程内容：国道 324 福昆线 K2420+500-K2421+500 段穿村过镇且为三级公路与二级公路的过渡路段。本项目是对 K2420+500-K2420+740 段路线按照二级公路技术指标进行优化设计，对路基路面进行加宽处治。加宽后路基宽度为 12 米，与衔接路段路基同宽。在直线段进行路基宽度渐变，K2420+480-K2420+520 路基宽度由 7.5 米渐变至 12.0 米。路基两侧采用重力式路肩墙进行支护，挡墙顶增设波形梁护栏。K2420+650-K2420+800 段路中线处增设分道体，对车道进行分隔，减少交通冲突。完善交通安全设施，恢复路面标线，增设减速标线、禁令标志、警告标志牌、护栏等。处治路基病害后，加铺 4cmAC-16 钢渣沥青混凝土上面层+6cmAC-20 沥青混凝土下面层。

本合同段价款	原合同	3726028.61 元	实际	3726028.61 元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量：

施工单位在完工后对工程实体进行了自检自评，确认工程质量符合有关法律、法规，工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求；施工技术资料的汇集整理基本齐全；监理单位抽检频率满足规范要求；工程施工中的过程控制情况良好；工程质量一次性验收合格。

二、施工合同：

合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，主要工作内容基本完成，同意交工。

三、存在问题及处理意见：无

李涛　　李涛印

（施工单位的意见）

质量合格，同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）陆端　　单位盖章

2024年10月25日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

质量合格，同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）马昊　　单位盖章

2024年10月25日

（设计单位的意见）

符合设计要求，同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）杨仁清　　单位盖章

2024年10月25日

（项目法人的意见）

质量合格，同意验收。

建设单位法人代表或授权人（签字）赵磊　　单位盖章

2024年10月25日

李涛　　李涛印

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 1

项目名称	景洪公路分局 2024 年普通国道公路安全设施精细化提升项目第三标段景洪公路分局 G213 线 K3946+000～K3983+000 段普通国道公路安全设施精细化提升项目
项目所在地	景洪市境内
发包人名称	景洪公路分局
发包人地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕路 1 号
发包人电话	0691-2200806
合同价格	332.081607 万元
开工日期	2024 年 08 月 30 日
交工日期	2024 年 11 月 27 日
承担的工作	交通标线、波形护栏、钢筋混凝土护栏、标志牌等。具体分项工程、数量详见施工图设计。
工程质量	工程质量符合标段工程交工验收的质量评定:满足《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)，且一次性验收合格；竣工验收的质量评定：符合《云南省公路养护工程竣(交)工验收办法》云交管养(2018)66 号：且一次性验收合格标准
项目经理	喻江
项目总工	张瑞清
总监理工程师及电话	张铭/18299876573
项目描述	交通标线、波形护栏、钢筋混凝土护栏、标志牌等。具体分项工程、数量详见施工图设计。
备　　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

李涛

景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目

中 标 通 知 书

通知书编号：GC53280020240013400 1003

招标编号：GC53280020240013400 1003

中标人名称： 云南双麒建设工程有限公司

你方于 2024-08-09 （投标日期）所递交的 景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目 （项目名称） 景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）：**332.081607**

工期：**90日历天**

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：满足《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），且一次性验收合格；竣工验收的质量评定：符合《云南省公路养护工程竣（交）工验收办法》云交管养（2018）66号；且一次性验收合格。

项目经理：喻江；项目经理相关证书名称和编号：公路工程一级注册建造师，云1 5320 06200800595。

项目总工：张瑞清。

请你方在接到本通知书后的30日内到景洪公路分局与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2024-08-19

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李涛

景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目

施工合同

标段名称：第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目

工程地点：景洪市境内

发包人：景洪公路分局

承包人：云南双麒建设工程有限公司

合同编号：HT2024-JHGLFJ-ZXGC-26

签订日期：2024年8月23日

李涛

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：景洪公路分局

承包人（全称）：云南双麒建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目。

2. 工程地点：景洪市境内。

3. 工程立项批准文号：《云南省交通运输厅关于转下达交通运输部2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（云交规划〔2024〕17号）、《云南省公路局关于转下达2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（云路计〔2024〕166号）、《西双版纳公路局关于转下达2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（西路计〔2024〕119号）。

4. 资金来源：中央车购税补助资金。

5. 工程内容：交通标线、波形护栏、钢筋混凝土护栏、标志牌等。具体分项工程、数量详见施工图设计。

6. 工程承包范围：交通标线、波形护栏、钢筋混凝土护栏、标志牌等。具体分项工程、数量详见施工图设计。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 30 日。

李涛

计划竣工日期：2024 年 11 月 27 日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：满足《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），且一次性验收合格；竣工验收的质量评定：符合《云南省公路养护工程竣（交）工验收办法》云交管养（2018）66 号；且一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：（下述价格为含税价）

人民币（大写）叁佰叁拾贰万零捌佰壹拾陆元柒分(¥ 3320816.07 元)；

2. 合同价格形式： 固定单价合同 。

五、计量与支付

1、乙方需于合同签订之日起七日内向甲方提供合同总价款 5%的履约保证金。

2、施工过程中，甲方根据施工完成情况并经监理验收合格后，及时进行计量支付工程进度款，工程进度款支付至合同总价款的 90%。

3、根据竣（交）工验收审计结果进行最终结算，乙方应向甲方交纳审定结算款的 3%作为质量保证金，缺陷责任期满后，无工程质量问题一次性无息返还质量保证金。工程款支付比例达 100%。

4、本项目的缺陷责任期为：自竣（交）工验收之日次日起计算 1 年。

5、甲方支付的最终费用以审计通过的实际发生工程量为准。另乙方每次申请款项时，需开具相应金额的增值税发票给甲方，甲方收票后三个工作日内拨付款项，节假日除外。

六、项目经理

李涛

承包人项目经理：喻江，总工：张瑞清。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

李涛

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2026 年 8 月 23 日签订。

十一、签订地点

本合同在 景洪公路分局 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自承、发包双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

李涛

【本页为合同协议书签字盖章页，无正文】

发包人：景洪公路分局（公章）	承包人：云南双麒建设工程有限公司 （公章）
法定代表人	法定代表人
或其委托代理人： （签字）	或其委托代理人：李涛 （签字）
组织机构代码：12530000432510194N	组织机构代码：91530000325231288N
地　址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕路 1 号	地　址：云南省保山市隆阳区永昌街道惠通路志和天樾 11-8 号商铺
邮政编码：666100	邮政编码：678008
电　话：0691-2200806	电　话：18788548798
传　真：0691-2200806	传　真：
电子信箱：905926344@qq.com	电子信箱：121004966@qq.com
开户银行：工商银行景洪宣慰支行	开户银行：交通银行股份有限公司保山分行
账　号：2509022609026496891	账　号：537899991010003017262

李涛

景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目

合同工程量清单

标段名称：第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目

工程地点：景洪市境内

发包人：景洪公路分局

承包人：云南双麒建设工程有限公司

合同编号：HT2024-JHGLFJ-ZXGC-26

签订日期：2024 年 8 月 23 日

合同工程量清单汇总表

合同段：第三标段景洪公路分局G213线K3946+000~K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总　则	58717.77
2	600	交通安全设施	3262098.30
3	第100章至第1300章合计		3320816.07
4	计日工		
5	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		3320816.07
6	计日工合计		
7	暂估价合计		
8	交通机电设施、设备备品备件合计		
9	不可预见费（暂列金额）		
10	合同总价		3320816.07

甲方：

乙方：李涛

李涛

合同工程量清单

合同段：第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目　　标表2

第100章　总　则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）	总额	1	8155.25	8155.25
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）	总额	1	1631.05	1631.05
102	工程管理				
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	48931.47	48931.47
第100章　合计　人民币				58717.77	元

甲方：

乙方：李涛

李涛

合同工程量清单

合同段：第三标段景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目　　标表2

第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	护栏				
601-1	混凝土及钢筋混凝土护栏				
601-1-7	拆除示警墩	m3	128.64	53.26	6851.37
601-1-8	拆除示警柱	根	10	23.17	231.70
601-6	增设混凝土护栏（护墙、立柱）				
601-6-1-2-	现浇混凝土（C30混凝土）	m3	984.34	973.49	958245.15
601-6-4	钢筋				
601-6-4-1	光圆钢筋(HPB300)	kg	12285.6	7.60	93370.56
601-6-4-2	带肋钢筋(HRB400)	kg	47372.9	7.67	363350.14
601-6-7	M10浆砌片石基础	m3	249.2	403.89	100649.39
601-7	增设波形梁钢护栏				
601-7-1	波形梁钢护栏板				
601-7-1-7	Gr-A-4E（标准段）	m	670	290.09	194360.30
601-7-1-8	Gr-A-2E（标准段）	m	184	424.81	78165.04
601-7-1-11	Gr-A-4C（标准段）	m	18	512.65	9227.70
601-7-1-45	Gr-B-2E（上下游端头护栏、含端头）	m	72	774.58	55769.76
601-7-1-46	Gr-A-2E（上下游端头护栏、含端头）	m	288	505.34	145537.92
601-7-1-47	Gr-A-4C（上下游端头护栏、含端头）	m	24	844.26	20262.24
601-7-1-49	Gr-A-4E（上下游端头护栏、含端头）	m	1224	512.47	627263.28
601-7-1-50	C25混凝土独立基础	m3	9.6	839.98	8063.81
601-7-1-51	C25混凝土条形基础	m3	46.8	840.00	39312.00
601-7-1-52	C25混凝土基础（上下游端头段）	m3	91.42	840.00	76792.80
603	道路交通标志				
603-3	增设交通标志				
603-3-1	交通标志板面（含反光膜）				
603-3-1-1	单柱式	m2	10.71	555.86	5953.26
603-3-2	交通标志钢立柱				
603-3-2-1	单柱式	kg	979.31	7.20	7051.03
603-3-3	混凝土基础				
603-3-3-2	C25混凝土（含钢筋）	m3	13.44	857.43	11523.86
604	道路交通标线				
604-1	路面标线				
604-1-3	热熔型标线				
604-1-3-2	振动标线	m2	2419.2	183.46	443826.43
604-3	轮廓标				
604-3-2	附着式轮廓标	个	772	14.36	11085.92
607	道口标柱				
607-1	道口标柱	根	24	216.86	5204.64
第100章　合计　人民币			3262098.30		元

甲方：

乙方：李涛

李涛

工程竣工验收鉴定书

景洪公路分局 G213 线 K3946+000～K3983+000 段普通国道公路安全设施精细化提升项目

西双版纳公路局

二〇二四年十二月

一	工程名称	景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目
二	工程地点及主要控制点	西双版纳州景洪市境内，G213线策克-磨憨公路K3946+000～K3983+000段
三	建设依据	《西双版纳公路局关于转下达2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（西路计〔2024〕119号） 《西双版纳公路局关于景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目施工图设计及预算的批复》（西路养〔2024)138号） 《西双版纳公路局关于景洪公路分局2024年普通国道公路安全设施精细化提升项目施工招标控制价的批复》（西路养〔2024)157号）
四	技术标准及主要指标	1、JTGB01-2014《公路工程技术标准》； 2、JTGD81-2017《公路交通安全设施设计规范》； 3、JTG/TD81-2017《公路交通安全设施设计细则》； 4、JTG/T3671-2021《公路交通安全设施施工技术规范》； 5、JTGD82-2009《公路交通标志和标线设置规范》； 6、JTG5421-2018《公路沥青路面养护设计规范》； 7、JTGD20-2017《公路路线设计规范》； 8、《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》； 9、《关于印发云南省普通国省道交通安全文明示范路创建活动方案的通知》（云公交发［2021］10号）； 10、交通运输部办公厅关于征求《公路交通安全设施及交通管理精细化提方案（交公路明电〔2020〕313号； 11、现行《公路工程概预算编制办法》等规程、规范。 12、国家有关部门及交通运输部颁布的其他相关技术标准、规范、规程及强制性条文等； 13、本项目收集到的设计、竣工文件和交通事故统计表等相关资料。 G213线策克-磨憨公路K3946+000～K3983+000段为三级公路，设计时速30公里/小时，路基宽度8.5m、7.5m，沥青混凝土路面，行车道宽度为7.0m、6.5m。

李涛

五	建设规模及性质	建设规模：三级公路标准，路基宽度 8.5m、7.5m，全长 37 公里，预算总投资 422.9466 万元；资金为车辆购置税收入补助地方资金。 建设性质：其他路段安全提升。
六	开工日期	2024 年 8 月 30 日
	完工日期	2024 年 11 月 26 日
七	批准概算	535.7969 万元
	竣工结算	364.7516 万元
八	工程建设主要内容	交通标志 21 套；减速标线 2374.31 平方米；波形梁护栏 2978 米；钢筋混凝土护栏 1316.7 米；轮廓标 1220 个；道口标注 26 根。
九	主要材料实际消耗	交通标志 21 套；热熔型涂料 10.7t；护栏钢材 923.22t；光圆钢筋(HPB300)13t；带肋钢筋(HRB400)50.3t；M10 浆砌片石 408.71m³；C25 混凝土 200.8m³；C30 混凝土 1044.95m³；附着式轮廓标 1220 个；道口桩 26 根；42.5 级水泥 469.58t；砂 575.58m³；碎石 916.7m³；片石 57.63m³。
十	实际征用土地数(亩)	本项目为普通国道公路安全设施精细化提升项目，无须征用土地。
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年 3 号令）、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路法〔2010〕65 号)、《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护工程竣（交）工验收办法的通知》（云交管养〔2018〕66 号）和《云南省公路局关于印发普通国省道公路养护工程管理实施细则的通知》(云路养便〔2022〕391 号)等规定和要求，由西双版纳公路局养护、计划、安全等科室及其他相关单位人员，成立竣工验收委员会，对工程外业实体和内业资料进行了全面检查，总体情况：混凝土护栏、波形梁钢护栏、标线外观线型顺畅，交通标志、轮廓标、道口标注等各断面尺寸及质量满足设计及规范要求，混泥土强度满足设计要求，其他各项指标均符合规范要求；第三方检测合格，经完工后使用，未发现质量问题。按照《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程质量鉴定办法》的规定，对该工程进行了质量评定，评定工程质量等级为合格。

李涛

十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	对建设单位综合评价：景洪公路分局严格落实工程建设四项基本法律制度，积极组建项目管理机构，按照政府采购和“三重一大”规章制度的要求，公平、公正、公开地开展工程招标活动，在行业内公开择优选择设计、监理、施工等单位，及时签订有关合同文件。管理机构健全，管理制度完善，工作职责明确。施工中重视安全、质量管理，加强廉政建设、加强合同管理，合理控制进度，使项目的各项工作得以圆满完成。 对设计单位评价：云南皓泰公路勘察设计有限公司能够采用科学的设计方案，满足了施工要求的设计精度和深度，提供的设计无大的错漏现象，在项目实施过程中，信守合同服务，及时解决施工单位提出的疑难问题，为项目顺利实施提供了技术保障。 对施工单位评价：云南双麒建设工程有限公司认真履行合同，及时组织人员、机械设备及材料进场，抢进度、抓质量、抓安全生产，按时完成了合同任务。 对监理单位评价：云南展旭工程咨询有限公司能够履行合同的约定，按照监理规范要求，建立健全管理制度，认真落实监理计划，施工管理中，认真监理，坚持旁站，坚持层层工序的质量检查，确保各道工序质量合格。

李涛

十三	建设项目综合评价及等级	各参建单位能认真履行合同，及时组建管理机构，及时组织人员、施工机械设备等进场，在工程实施期间，各参建单位加强工作沟通，抢进度、抓质量、抓安全生产，加强廉政建设，按时完成了建设任务，消除了该路段的安全隐患部位，提高了该路段的行车安全。 经竣工验收委员会综合评定，对参建单位及建设项目综合评定如下： 建设管理综合评分：88.15分；评定等级为：中。 设计工作综合评分：88.48分；评定等级为：中。 监理工作综合评分：87.8分；评定等级为：中。 施工管理综合评分：87.8分；评定等级为：中。 建设项目综合评分：87.22分；评定等级为：合格。 该工程具备竣工验收条件，经竣工验收委员会审议，通过竣工验收。
十四	有关问题的决定和建议	1、景洪公路分局G213线K3946+000～K3983+000段普通国道公路安全设施精细化提升项目于2024年12月16日通过了竣工验收，施工单位与景洪公路分局应履行合同协议的保修规定。 2、施工单位在保修期内应加强检查，发现问题及时报告和整改。 3、施工单位应及时将施工档案资料移交给景洪公路分局，并办理交接手续。景洪公路分局应将建设及施工文件资料组卷验收归档。 4、景洪公路分局应加强保修期内巡查检查和监管，积极养护，确保设施各项技术状况完好。

附表：1.公路工程竣（交）工验收会议签到表

2.公路工程竣（交）工验收委员会名单

李涛

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 2

项目名称	2023 年普通国道 G219 喀纳斯至东兴公路 K7520+000～K7574+650 段安全提升工程（第三批）二标段施工招标
项目所在地	G219 喀纳斯至东兴公路 K7520+000～K7574+650 段
发包人名称	镇康公路分局
发包人地址	镇康县南伞镇德胜街 7 号
发包人电话	18760941747
合同价格	516.48 万元
开工日期	2023 年 08 月 24 日
交工日期	2023 年 12 月 25 日
承担的工作	波形护栏安装 31520 米、混凝土护栏 1055 米、护轮带 727.6 米、道口桩 392 根、交通标志牌 647 块、普通标线 31797.7 平方米、振动标线 3580.2 平方米、轮廓标 4720 个。
工程质量	工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格及以上。
项目经理	张瑞清
项目总工	蓝图
总监理工程师及电话	朱建华/18269875367
项目描述	波形护栏安装 31520 米、混凝土护栏 1055 米、护轮带 727.6 米、道口桩 392 根、交通标志牌 647 块、普通标线 31797.7 平方米、振动标线 3580.2 平方米、轮廓标 4720 个。
备　　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

李涛

2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路K7520+000～K7574+650段安全提升工程（第三批）二标段施工招标

防伪码：2089351562619017

中 标 通 知 书

通知书编号：20230816352B

招标编号：GC530900202300352001002

中标人名称： 云南双麒建设工程有限公司

你方于 **2023-08-09** （投标日期）所递交的2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路K7520+000～K7574+650段安全提升工程（第三批）施工招标 （项目名称） 2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路K7520+000～K7574+650段安全提升工程（第三批）二标段施工招标标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（费率或单价等）：**516.48万元**

大 写：伍佰壹拾陆万肆仟捌佰元整

项目经理：张瑞清 证书编号：云2532018202103980

工 期：120日历天

质量要求：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格及以上。

请你方在接到本通知书后的30日内到镇康公路分局与我方签订施工合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约担保。

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期：2023-08-16

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李涛 李涛印

2023 年普通国道 G219 喀纳斯至东兴公路 K7520+000～K7574+650 段安全提升工程（第三批）二标段

施 工 合 同

发 包 人：镇康公路分局

承 包 人：云南双麒建设工程有限公司

签定日期：2023 年 8 月 21 日

李涛

施工合同

镇康公路分局 为实施 2023 年普通国道 G219 喀纳斯至东兴公路 K7520+000～K7574+650 段安全提升工程（第三批）二标段已接受 云南双麒建设工程有限公司 对该项目的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 2 标段由 K7547+000 至 K7574+650（实地桩号 K7547+000 至 K7574+ 650），总长 27.65 km，公路等级为 四级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土 路面，有 / 立交 / 处，特大桥 / 座，计长 / m，大中桥 1 座，计长 47 m，隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 本合同书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

李涛

李涛印

4. 签约合同价：人民币（大写）伍佰壹拾陆万肆仟捌佰元整（¥ 5164800.00 元）。

5. 合同形式：书面。

6. 计划开工日期：2023 年 8 月 24 日；

计划竣工日期：2023 年 12 月 25 日；工期：120 日历天（工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算）。

7. 承包人项目经理：张瑞清

项目总工：蓝图

8. 工程质量符合：根据《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部 2004 年 3 号令)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发(2010)65 号)、《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG5220-2020 的相关规定，标段工程交工验收的质量评定：合格及以上；标段工程竣工验收的质量评定：合格及以上。

9. 工程安全目标：符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》及现行法律法规的相关规定。

10. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 本协议经双方及其法定代表人/委托代理人签字并加盖公章之日起生效。本协议书一式四份，合同双方各执二份。每份具有同等的法律效力。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的

李涛

李涛印

组成部分。

14. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方均应向镇康县人民法院提起诉讼解决。

附件 1　安全生产合同

附件 2　廉政合同

发包人：镇康公路分局
（盖单位章）

法定代表人：
或
委托代理人：

2023 年 8 月 21 日

承包人：云南双麒建设工程有限公司
（盖单位章）

法定代表人：李涛
或
委托代理人：

2023 年 8 月 21 日

李涛

镇康公路分局

2023 年普通国道安全提升工程（第三批）

工程竣工验收鉴定书

临沧公路局

二 O 二四年三月二十五日

李涛

一	工程名称	镇康公路分局2023年普通国道公路安全提升工程（第三批）
二	工程地点及主要控制点	G219喀纳斯至东兴公路K7520+000～K7574+650段、K7597+330～K7648+666段。
三	建设依据	1、《临沧公路局关于转下达2023年交通运输固定资产投资计划（第三批）的通知》（临路计〔2023〕139号）； 2、《临沧公路局关于2023年镇康公路分局普通国道公路安全提升工程（第三批）施工图设计的批复》（临路养〔2023〕184号）；
四	技术标准及主要指标	1、道路等级：二级公路/四级公路； 2、行车速度：40Km/h，20Km/h； 3、设计荷载：公路—Ⅱ级；
五	建设规模及性质	建设规模：2086.00万元； 建设性质：公路安全提升。
六	开工日期	2023年8月24日
	完工日期	2023年12月20日
七	批准概算	2086.00万元
	竣工决算	2086.00万元

李涛

八	工程建设主要内容	波形护栏安装 31520 米、混凝土护栏 1055 米、护轮带 727.6 米、道口桩 392 根、交通标志牌 647 块、普通标线 31797.7 平方米、振动标线 3580.2 平方米、轮廓标 4720 个。
九	主要材料实际消耗	钢材（立柱、波形梁板）：1334t、C25 混凝土（基础加强）：647m³、C30 混凝土（护栏）：307.92m³、钢筋：23.25t、热熔涂料：158.79t。
十	实际征用土地数(亩)	无
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	根据《镇康公路分局关于 2023 年普通国道 G219 喀纳斯至东兴公路安全提升工程（第三批）竣（交）工验收的请示》（镇康分报〔2024〕2 号），临沧公路局于 2024 年 3 月 25 日组织 G219 喀纳斯至东兴公路安全提升工程竣工验收工作，竣工验收委员会于 3 月 25 日在临沧公路局组成，委员由临沧公路局相关专家组成。竣工验收质量检测鉴定依据为第三方检测机构陕西交控通宇交通研究有限公司出具的《竣（交）工验收质量检测报告》，并于 2023 年 12 月完成了本项目的检测和评定，项目工程质量缺陷责任期内存在的问题已整改完成。 根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号令）、交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）和云南省交通运输厅《云南省公路养护工程竣（交）工验收办法》（云交管养〔2018〕66 号）

李涛

李涛印

		的规定，本项目具备竣工验收条件。 本项目工程竣工质量检测机构评分为 92.20 分，质量鉴定等级为 合格 ；监理单位工程质量评分 88.98 分，质量鉴定等级为 合格 ；竣工验收委员会对工程质量的评分为 84.40 分，加权平均后，本项目的竣工验收工程质量评分为 89.54 分，质量等级评定为 合格 。 工程符合设计，施工质量符合有关标准和要求，可交付使用。
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	1、对建设单位综合评价：在项目的执行过程中，建设单位严格执行国家基本建设程序，制度健全，坚持以质量为中心，严格执行项目法人制、工程建设监理制、工程建设质量责任制、合同管理制、注重党风廉政建设、严格控制质量，资金投资、保证工期，确保本项目顺利实施。竣工验收委员会评分为： 90.86 ，评价为 合格 。 2、对设计单位综合评价：设计单位采用了经济合理的设计方案，提供的设计文件基本齐全，在项目实施过程中，信守合同，服务及时，为项目顺利实施提供技术保障，为工程建设的有序推进和按期完成，创造有利条件。竣工验收委员会评分为： 84.19，评价为 合格 。 3、对监理单位综合评价：能够履行合同约定，派驻现场监理机构，建立了监理计划（大纲）和监理实施细则，对施工工程质量、进度、安全进行控

李涛

李涛印

		制管理，履行了监理工程师的职责和义务。竣工验收委员会评分为：84.72，评价为合格。 4、对施工单位综合评价：施工单位按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员进场，建立健全质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度，重视施工安全生产管理，落实质量控制措施，按合同工期完成了合同内全部工作内容。竣工验收委员会评分为：87.22，评价为合格。
十三	建设项目综合评价及等级	竣工验收委员会听取了建设、设计、施工监理、质量监督单位的工作报告和竣工工程质量鉴定情况报告，审阅了工程建设有关文件和竣工资料，经评议认为：该项目实施路段公路路线顺适，路基整体稳定，路面平整，交通安全设施满足设计及规范要求，工程质量各项指标符合设计要求，总体技术指标满足规范和标准要求。 经竣工验收委员会综合评定和审议：对各参建单位综合评分如下： 竣（交）工验收工程质量：89.54 分 建设单位综合得分：90.86 分 设计单位综合得分：84.19 分 监理单位综合得分：84.72 分 施工单位综合得分：87.22 分 经评定，建设项目综合得分89.11分，评定该工程建设项目等级为合格。

李涛

十四	有关问题的决定和建议	决定及建议： 1. 镇康公路分局 2023 年普通国道公路安全提升工程（第三批），经竣工验收委员会综合评定，建设项目工程质量综合评分 89.11 分，项目建设管理综合等级评定为合格，同意竣工验收，自 2024 年 3 月 25 日起正式交付使用。 2. 该项目自 2024 年 3 月 25 日起交由原管养单位临沧公路局镇康公路分局负责养护管理。 3. 建设单位需按公路工程竣（交）工验收办法和云南省公路养护工程竣（交）工验收办法的有关规定，认真整理完善各竣工文件，按规定装订成册，扫描件，移交临沧公路局及相关单位。 4. 清理残余的建筑垃圾。 5. 增加护面墙泄水孔。 6. 清理路面垃圾。

附表：

1. 竣工验收委员会名单；
2. 交接养单位代表签名表；
3. 竣工验收工程质量评分表；
4. 竣工验收建设项目综合评定表。

李涛

竣工验收委员会名单

项目名称：2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路安全提升工程（第三批）

	姓 名	所在单位	职务或职称	签 名
主任委员	杨 金	临沧公路局	副局长	杨金
副主任委员	李德卿	临沧公路局	高级工程师	李德卿
委员	余立强	临沧公路局	科长	余立强
	张武	临沧公路局	科长	张武
	陈俊军	临沧公路局	科长	
	赵家红	临沧公路局	科长	赵家红
	郭华	临沧公路局	高级工程师	郭华

李涛

李涛印

交接养单位代表签名表

项目名称：2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路安全提升工程（第三批）

组织机构	姓　名	所在单位	职务或职称	签名
主管单位	杨 金	临沧公路局	副局长	
建设单位	杨惠芹	镇康公路分局	局长	
设计单位	冯昕	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	设计代表	
监理单位	朱建华	四川合石工程管理有限公司	驻地监理	
施工单位	查绍林	临沧畅行公路工程有限公司	项目经理	
施工单位	黄彪	云南双麒建设工程有限公司	公司代表	
施工单位	李鹏	云南泓源工程管理有限公司	项目经理	
接养单位	查风军	镇康公路分局	副局长	
交通运输综合行政执法单位	普国华	云南省交通运输综合行政执法局临沧支队镇康大队	大队长	

李涛

竣工验收会议签到表

项目名称：2023年普通国道G219喀纳斯至东兴公路安全提升工程（第三批）　　日期：2024年3月25日

序号	姓名	所在单位	职务或者职称	签 名
1	杨　金	临沧公路局	副局长	
2	李德卿	临沧公路局	高级工程师	
3	余立强	临沧公路局	科长	
4	张武	临沧公路局	科长	
5	陈俊军	临沧公路局	科长	
6	赵家红	临沧公路局	科长	
7	郭华	临沧公路局	高级工程师	
8	杨惠芹	镇康公路分局	局长	
9	张正文	镇康公路分局	副局长	
10	查凤军	镇康公路分局	副局长	
11	鲁正虎	镇康公路分局	股长	
12	冯昕	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	设计代表	
13	朱建华	四川合石工程管理有限公司	驻地监理	
14	查绍林	临沧畅行公路工程有限公司	项目经理	
15	黄　彪	云南双麒建设工程有限公司	公司代表	
16	李鹏	云南泓源工程管理有限公司	项目经理	
17	徐安荣	镇康县交通运输局	工程师	
18	罗会军	镇康县公安局交通警察大队	副大队长	
19	唐开学	耿马傣族佤族自治县公安局交通警察大队	警员	
20	李正林	镇康县应急管理局	科员	
21	陈文忠	耿马傣族佤族自治县应急管理局	二级主任科员	
22	普国华	云南省交通运输综合行政执法局临沧支队镇康大队	大队长	
23	穆玉雄	陕西交控通宇交通研究有限公司	工程师	

李涛

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 3

项目名称	元江公路分局 2024 年公路安全提升工程（三标段）
项目所在地	云南省玉溪市元江县境内
发包人名称	元江公路分局
发包人地址	元江县红河街道兴元社区团树加油站旁
发包人电话	18787789382
合同价格	251.696618 万元
开工日期	2024 年 08 月 10 日
交工日期	2024 年 12 月 20 日
承担的工作	交通安全设施精细化提升工程，具体详见工程量清单。
工程质量	符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）
项目经理	许猛
项目总工	张瑞清
总监理工程师及电话	刘宏/18799376587
项目描述	交通安全设施精细化提升工程，具体详见工程量清单。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

李涛

元江公路分局2024年公路安全提升工程（三标段）

中 标 通 知 书

云南双麒建设工程有限公司（中标人名称）：

你方于 2024年7月22日所递交的元江公路分局2024年公路安全提升工程(三标段）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：**2516966.18元**

工　期：**180日历天。**

工程质量：**符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）。**

工程安全目标：**无安全生产责任事故，工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求。**

项目经理：陆文娟

项目总工：张瑞清

请你方在接到本通知书后的**30日内**到**元江公路分局**与招标人签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向招标人提交履约保证金。

特此通知。

招标人：元江公路分局（盖单位章）

招标代理：云南正邦项目管理咨询有限公司（盖单位章）

2024年7月29日

李涛

合同编号：

元江公路分局2024年公路安全提升工程
（三标段）

施 工 合 同 协 议 书

发包人：元江公路分局

承包人：云南双麒建设工程有限公司

2024 年 8 月

李涛

合同协议书

元江公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施元江公路分局2024年公路安全提升工程（三标段），已接受云南双麒建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本项目元江公路分局2024年公路安全提升工程（三标段），项目建设地点：元江县境内。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合 同价：人民币（大写）贰佰伍拾壹万陆仟玖佰陆拾陆元壹角捌分（￥:2516966.18元）。

李涛

4. 承包人项目经理：陆文娟。承包人项目总工：张瑞清。

5. 工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020），工程安全目标：无安全生产责任事故，工程施工安全技术应符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）的要求。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。履约保证金的金额：5%签约合同价，履约保证金的形式：保险保证。中标人与招标人签订施工合同后按时进场组织施工，经监理工程师批准开工令后，由招标人支付合同价款30%作为该工程的工程预付款，工程中期计量支付按监理工程师签认的中期支付证书进行支付，工程交工、竣工验收、审计结束后，中标人向招标人出具工程价款结算总额的3%的保险保证作为质量保证金后，支付至工程价款结算总额的100%。

8. 承包人应按照监理人下达开工令开始计算，工期180天。

9. **缺陷责任期**：自实际交工日期起计算 1 年。

10. 本协议书在承包人提供保险保证后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 附件：工程量清单

李涛

发包人：元江公路分局（盖单位章）　　承包人：云南双麒建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：[illegible]（签字）　　法定代表人或其委托代理人：李涛（签字）

2024年8月7日　　2024年8月7日

李涛　印

项目经理变更申请表

项目名称	元江公路分局 2024 年公路安全提升工程(三标段)
工程地点	云南省玉溪市元江县境内
建设规模	2516966.18 元（贰佰伍拾壹万陆仟玖佰陆拾陆元壹角捌分）
建设单位	元江公路分局
施工单位	云南双麒建设工程有限公司
申请变更原因： 我公司派往本项目的原项目经理陆文娟（建造师注册号：云2532019202125456，注册专业：公路工程）因个人原因无法再担任本项目的项目经理，故申请项目经理变更为许孟（建造师注册号：云2532019202101406，注册专业：公路工程） 申请单位（盖章）： 2024 年 8 月 9 日	
建设单位意见： 同意 建设单位（盖章）： 2024年 8月 9 日	

李涛

工程量清单汇总表

合同段：G553线蒙自—元江K168+000～K182+055段　　标表1-

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	54428.60
2	600	交通安全设施	2462537.58
3	第100章至第1300章合计		2516966.18
4	计日工		
5	第100章至第1300章清单合计（不计暂估价）		2516966.18
6	计日工合计		
7	暂估价合计		
8	交通机电设施、设备备品备件合计		
9	不可预见费（暂列金额）		
10	投标（控制）价		2516966.18

发包人：元江公路分局　　承包人：云南双麒建设工程有限公司

工程量清单表

合同段：G553线蒙自—元江K168+000～K182+055段　　标表2

第100章　总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	6273.6	6273.6
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1254.72	1254.72
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	37085.29	37085.29
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	9815	9815
	第100章　合计　人民币　54428.6 元				

清单　第 1 页 共 2 页

发包人：元江公路分局　　承包人：云南双麒建设工程有限公司

工程量清单表

合同段：G553线蒙自—元江K168+000～K182+055段　　标表2

第600章　交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	护栏				
601-7	增设波形梁钢护栏				
601-7-1	波形梁钢护栏板				
601-7-1-2	Gr-B-2E	m	4168	227.72	949136.96
601-7-1-7	Gr-A-4E	m	47	299	14053
601-7-1-8	Gr-A-2E	m	2002	341.42	683522.84
601-7-1-46	C30混凝土基础	m3	200	571.13	114226
601-7-1-47	Gr-B-1E	m	20	328.5	6570
601-7-1-48	Gr-B-1C	m	20	302.6	6052
601-7-1-49	Gr-B-2C	m	20	202.24	4044.8
601-7-2	端头				
601-7-2-2	外展圆头式端头				
601-7-2-2-2	AT1-1（含端头）	套	23	5801.14	133426.22
601-7-2-2-3	AT2-1（含端头）	套	23	5398.03	124154.69
601-7-2-2-4	BT-2（含端头）	套	2	3381.35	6762.7
603	道路交通标志				
603-3	增设交通标志				
603-3-1	交通标志板面（含反光膜）				
603-3-1-3	单悬臂式	m2	20.43	516.2	10545.97
603-3-2	交通标志钢立柱				
603-3-2-3	单悬臂式	kg	2237.44	7.47	16713.68
603-3-3	混凝土基础				
603-3-3-2	C25 砼	m3	11.56	737.77	8528.62
603-3-12	道口桩（钢管）	根	184	138.82	25542.88
603-3-13	太阳能爆闪灯	套	21	992.56	20843.76
604	道路交通标线				
604-1	路面标线				
604-1-3	热熔型标线				
604-1-3-1	普通标线	m2	5782.75	39.69	229517.35
604-1-3-2	振动标线	m2	880.875	112.72	99292.23
604-3	轮廓标				
604-3-2	附着式轮廓标	个	949	10.12	9603.88
	第600章　合计　人民币　2462537.58 元				

清单　第 2 页 共 2 页

发包人：元江公路分局　　承包人：云南双麒建设工程有限公司

李涛

公路工程竣（交）工验收鉴定书

元江公路分局2024年公路安全提升工程

玉溪公路局

二〇二五一月十四日

李涛

公路工程竣（交）工验收鉴定书

一	工程名称	元江公路分局2024年公路安全提升工程。
二	工程地点及主要控制点	本项目位于玉溪市元江县境内。
三	建设依据	2023年8月7日，玉溪公路局（以玉路养[2023]117号）《玉溪公路局关于元江公路分局G213线策克至磨憨K3490+900-K3494+100段等交通安全设施精细化提升工程施工图设计及预算的批复》对施工图设计进行了批复。 2023年8月7日，玉溪公路局（以玉路养[2023]118号）《玉溪公路局关于元江公路分局G323线瑞金至清水河K2217+330-K2224+270段交通安全设施精细化提升工程施工图设计及预算的批复》对施工图设计进行了批复。 2023年8月7日，玉溪公路局（以玉路养[2023]119号）《玉溪公路局关于元江公路分局G553线蒙自至元江K168+000-K182+055段交通安全设施精细化提升工程施工图设计及预算的批复》对施工图设计进行了批复。 2023年11月29日，玉溪公路局（以玉路养[2023]192号）《玉溪公路局关于元江公路分局G213线K3557+000-K3575+800公路安全设施精细化提升工程施工图设计及预算的批复》对施工图设计进行了批复。 2024年5月24日，云南省交通运输厅以(云交规划〔2024〕17号）《云南省交通运输厅关于转下达交通运输部2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》；及2024年6月6日，玉溪公路局以（玉路计〔2024〕106号）《玉溪公路局关于转下达2024年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》下达了资金1379万元，对该路段进行安全提升。

李涛

四	技术标准与主要指标	元江公路分局2024年公路安全提升工程位于元江县、新平县境内，路线总长73.195公里。 一、G213 线K3490+900～K3494+100 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 二、G213 线K3516+100～K3519+200 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 三、G213 线K3519+200～K3520+600 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 四、G213 线K3524+500～K3529+800 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 五、G213 线K3537+000～K3544+000 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 六、G213 线K3577+800～K3583+300 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 七、G213 线K3591+300～K3600+000 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 八、G323 线K2217+330～K2224+270 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。 九、G553 线K168+000～K182+055 段，公路等级为二级公路，设计车速为40km/h，路基宽度为12m。 十、G213 线K3557+000～K3575+800 段，公路等级为三级公路，设计车速为30km/h，路基宽度为7.5m。

李涛

李涛印

五	建设规模及性质	一、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3490+900～K3494+100段交通安全设施精细化提升工程，路段全长3.6公里。 二、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3516+100～K3519+200段交通安全设施精细化提升工程，路段全长3.1公里。 三、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3519+200～K3520+600段交通安全设施精细化提升工程，路段全长1.4公里。 四、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3524+500～K3529+800段交通安全设施精细化提升工程，路段全长5.3公里。 五、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3537+000～K3544+000段交通安全设施精细化提升工程，路段全长7公里。 六、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3577+800～K3583+300段交通安全设施精细化提升工程，路段全长5.5公里。 七、元江公路分局G213线（策克-磨憨）K3591+300～K3600+000段交通安全设施精细化提升工程,路段全长8.748公里。 八、元江公路分局G323线（瑞金-清水河）K2217+330～K2224+270段交通安全设施精细化提升工程，路段全长6.94公里。 九、元江公路分局G553线（蒙自-元江）K168+000～K182+055段交通安全设施精细化提升工程，路段全长14.055公里。 十、元江公路分局G213线策克—磨憨K3557+000～K3575+800段交通安全设施精细化提升工程，路段全长18.8公里。
六	开工日期	2024年8月10日
	完工日期	2024年12月20日
七	批准概算	21001200元
	竣工决算	14336199.74元

李涛

八	工程建设主要内容	主要工作内容为： 一、G213 线 K3490+900～K3494+100 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 1448.00m、C25 混凝土基础 3.22m³、BT-1（含端头）12 套、AT1-1（含端头）10.00 套、AT2-1（含端头）8.00 套、单立柱诱导标（板面 70*40*2）20.00 套、道口桩（钢管）10 根、太阳能爆闪灯 4.00 套、附着式轮廓标 300.00 个。 二、G213 线 K3516+100～K3519+200 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 1094.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 20.00m、C25 混凝土基础 8.52m³、BT-1（含端头）14.00 套、AT1-1（含端头）10.00 套、AT2-1（含端头）6.00 套、单悬臂式 857.45kg、C25 砼 3.83 m³、单立柱诱导标（板面 70*40*2）14.00 套、道口桩（钢管）10.00 根、普通标线 103.80m²、振动标线 247.50 m²、附着式轮廓标 253.00 个。 三、G213 线 K3519+200～K3520+600 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 462.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 8.00m、C25 混凝土基础 0.96m³、AT1-1（含端头）5.00 套、AT2-1（含端头）5.00 套、普通标线 514.00 m²、振动标线 340.20 m²、附着式轮廓标 96.00 个。 四、G213 线策克—磨憨 K3524+500～K3529+800 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 2004.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 28.00m、C25 混凝土基础 3.43m³、BT-1（含端头）11.00 套、AT1-1（含端头）17.00 套、AT2-1（含端头）18.00 套、单立柱诱导标（板面 70*40*2）12.00 套、道口桩（钢管）56.00 根、太阳能爆闪灯 2 套、普通标线 2201.70 m²、振动标线 579.20 m²、附着式轮廓标 43.00 个。 五、G213 线策克—磨憨 K3537+000～K3544+000 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 2624.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 32.00m、C25 混凝土基础 8.49m³、BT-1（含端头）28 套、AT1-1（含端头）15 套、AT2-1（含端头）14 套、单立柱诱导标（板面 70*40*2）54 套、道口桩（钢管）12 根、普通标线 1427.40 m²、振动标线 559.80 m²、附着式轮廓标 548.00 个。

李涛

		六、G213 线策克—磨憨 K3577+800～K3583+300 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 1826.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 83.00m、C25 混凝土基础 13.86m³、BT-1（含端头）12 套、AT1-1（含端头）30 套、AT2-1（含端头）32 套、单立柱诱导标（板面 70*40*2）18 套、道口桩（钢管）20 根、振动标线 83.70 m²、附着式轮廓标 521 个。 七、G213 线策克—磨憨 K3591+300～K3600+000 段：Gr-A-4E 波形梁钢护栏 3768m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 46m、C25 混凝土基础 41.88m³、BT-1（含端头）21 套、AT1-1（含端头）12 套、AT2-1（含端头）24 套、单立柱诱导标（板面 70*40*2）44 套、道口桩（钢管）16 根、普通标线 1896.60 m²、振动标线：279.00 m²、附着式轮廓标 702 个。 八、G323 线（瑞金-清水河）K2217+330～K2224+270 段：立柱数量 1190 根；Gr-A-4E 波形梁钢护栏 3025m；Gr-A-2E 波形梁钢护栏 54m；C25 混凝土基础 74.88 立方米；BT-1（含端头）9 套；AT1-1（含端头）19 套；AT2-1（含端头）23 套；单立柱诱导标（板面 70*40*2）40 套；道口桩（钢管）32 根；附着式轮廓标 492 个。 九、G553 线（蒙自-元江）K168+000～K182+055 段：石笼防护 484.00m³、C30 混凝土 83.97 m³；刷油漆 4154.00m、Gr-B-2E 波形梁钢护栏 104.00m、Gr-A-4E 波形梁钢护栏 16.00m、AT1-1（含端头）18 套、AT2-1（含端头）18 套、BT-2（含端头）8.00 套、单悬臂式 20.43m²、单悬臂式 2272.56kg、C25 混凝土 11.49 m³、道口桩（钢管）120.00 根、太阳能爆闪灯 21.00 套、铲除标线 804.00 m²、普通标线 6503.91m²、振动标线 1046.52 m²、附着式轮廓标 865.00 个。 十、G213 线策克—磨憨 K3557+000～K3575+800 段：钢管壁厚 5mm 以内（直径 108mm）420.00 m、冠梁（光圆钢筋（HPB300））295.38kg；、冠梁（带肋钢筋（HRB400））1921.37kg、C25 混凝土基础：122.14m³、C30 混凝土（冠梁）25.08 m³、现浇混凝土 588.55 m³、光圆钢筋（HPB300）7345.70kg、带肋钢

李涛

		筋（HRB400）28324.90kg、M10 浆砌片石基础 143.81 m³、Gr-A-4E 波形梁钢护栏 4208.00m、Gr-A-2E 波形梁钢护栏 86m、C25 混凝土基础 153.11 m³、BT-1（含端头）28 套、AT1-1（含端头）28 套、AT2-1（含端头）22 套、单悬臂式 2.44m²、单立柱诱导标（板面 70*40*2）127 套、道口桩（钢管）302 根、普通标线 3463.80 m²、振动标线 2182.95 m²、附着式轮廓标 811.00 个。
九	主要材料实际消耗	原材料用量：（1）标志牌：31 吨；（2）普通标线材料：72.5 吨；（3）振动标线材料：42.5 吨；（4）波形护栏：1315 吨；（5）C25 混凝土：233 立方米；（6）道口桩：4.23 吨；（7）C30 混凝土路缘石：84 立方米；（8）钢筋混凝土护栏 C30 混凝土：589 立方米；（9）钢筋混凝土护栏钢筋：36 吨；（10）钢筋混凝土护栏 M10 浆砌片石基础：144 立方米。
十	实际征用土地数（亩）	本项目为养护项目，不涉及征地拆迁工作。
十一	建设项目工程质量鉴定结论	玉溪公路局于 2025 年 1 月 13 日派人员前往元江县，组织建设、监理、施工、交警、应急、路政单位对该项目的工程质量进行了竣（交）工验收检查。2025 年 1 月 14 日上午在玉溪公路局召开项目竣（交）工验收会议，验收委员由玉溪公路局的人员组成，验收工作由玉溪公路局主持。 元江公路分局 2024 年公路安全提升工程由第三方检测单位云南省公路科学技术研究院，竣（交）工验收检测组检测，总体评分为 87.6 分，工程质量等级评定为合格。 根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部 2004 年第 3 号令），交通部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路【2010】65 号）的规定，将交工验收和竣工验收合并进行。本项目监理单位对本工程质量评分 87 分，评定为合格；本工程竣（交）工验收检测评分为 87.6 分，质量等级为合格；竣工验收委员会对工程质量评分为 83.68 分，质量等级为合格；加权平均后，本项目的工程质量评分为 86.36 分，质量等级评定为合格，也是最终评定等级。工程符合设计，施工质量符合有关标准和要求，可以交付使用。

李涛

十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	本项目建设单位元江公路分局为抓好工程管理，坚持规范化、程序化、科学化管理，对工程建设的进度、质量和投资进行了有效的控制，为工程建设创造良好的外部环境，保证了工程顺利完成，达到预期的建设目标，经竣(交)工验收委员会查看现场，查阅资料，认真打分汇总后，项目建设管理工作综合得分 90.93 分，评价为好。 本项目重庆交通大学工程设计研究院总体方案合理，符合公路工程部颁布标准，设计文件编制齐全，并多次到现场与施工单位一起研究解决施工中遇到的难题，并不断完善设计，较好地完成了设计任务，设计工程综合得分 90.28 分，评价为好。 施工单位云南云交路桥建设有限公司强化现场管理，努力克服施工过程中所遇到的施工困难，不断提高全员质量意识，认真组织施工，确保了工程质量，顺利完成了建设任务，竣工文件编制齐全，项目施工管理工作综合得分 87.5 分，评价为中。 施工单位云南坦途建设工程有限公司强化现场管理，努力克服施工过程中所遇到的施工困难，不断提高全员质量意识，认真组织施工，确保了工程质量，顺利完成了建设任务，竣工文件编制齐全，项目施工管理工作综合得分 85 分，评价为中。 施工单位云南双麒建设工程有限公司强化现场管理，努力克服施工过程中所遇到的施工困难，不断提高全员质量意识，认真组织施工，确保了工程质量，顺利完成了建设任务，竣工文件编制齐全，项目施工管理工作综合得分 86.45 分，评价为中。 施工单位云南中岭路桥建设工程有限公司强化现场管理，努力克服施工过程中所遇到的施工困难，不断提高全员质量意识，认真组织施工，确保了工程质量，顺利完成了建设任务，竣工文件编制齐全，项目施工管理工作综合得分 87.3 分，评价为中。 施工单位公路工程建设管理工作综合评价总得分 87 分，评价为中。 监理单位云南腾巨建设项目管理有限公司机构组织合理，

李涛

		在项目建设及时纠正施工中存在的问题，使工程质量得到有效控制，项目监理工作综合得分 86.8 分，评价为中。
十三	建设项目管理综合评价及等级	经竣（交）工程验收委员会审议，项目建设符合国家基本建设程序，严格执行合同及国家相关法律、法规，投资控制严格，质量管理机制健全，确保工程进度，安全生产和廉政建设较好，根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》2004 年第三号令第二十三条之规定：竣工验收建设项目综合评分采取加权平均算法的，该项目最终计算得分为 87.29 分，质量等级为合格。

李涛

十四	有关问题的决定和建议	1、元江公路分局2024年公路安全提升工程经竣（交）工验收委员会综合评定，建设项目工程综合评分87.29分，等级评定为合格，同意竣（交）工验收，自2025年1月15日起正式交付使用。 2、工程质量缺陷责任期为一年，即2025年1月15日至2026年1月14日。根据与施工单位签订的合同，质量缺陷责任期内出现施工质量病害由施工单位负责修复，费用自理。责任期满后建设、设计、施工、监理、接养单位对工程质量进行核查，对存在问题进行整改合格后，解除施工单位的质量缺陷责任。 3、接养单位接管后重点加强巡查，及时发现存在的质量及安全隐患，并及时排除，确保道路安全的畅通。 4、施工单位对竣（交）工验收中发现的问题及时处理。 5、尽快完成该项目审计工作。 6、按公路工程竣（交）工验收办法的有关规定，认真整理完善竣工文件，按规定装订成册，制作电子光盘，移交元江公路分局。

附表：1、竣工验收委员会名单；

2、工程交接单位代表签名表；

3、竣工验收代表名单；

4、竣工验收工程质量评分表；

5、竣工验收建设项目综合评定表。

李涛

竣（交）工验收委员会名单

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主任委员	蒋立军	玉溪公路局	党委书记、局长	
副主任委员	周志斌	玉溪公路局	党委副书记	
	王廷强	玉溪公路局	保留副处待遇干部	
委员	华国良	玉溪公路局	养护科科长	
	付 蓉	玉溪公路局	计统科科长	
	张 强	玉溪公路局	安管科科长	
	刘红波	玉溪公路局	设备物资科科长	
	张 艳	玉溪公路局	高级工程师	
	廖春丽	玉溪公路局	高级工程师	
	杨汝灿	玉溪公路局	高级工程师	
	唐成艳	玉溪公路局	高级工程师	
	艾云文	玉溪公路局	高级工程师	
	王国志	玉溪公路局	高级工程师	
	李秀琼	玉溪公路局	高级工程师	
	王亚虹	玉溪公路局	高级工程师	
	蔡 怡	玉溪公路局	工程师	
	雷 明	玉溪公路局	助理工程师	

李涛

工程交接单位代表名单

项目名称：元江公路分局 2024 年公路安全提升工程

序　号	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主管部门	蒋立军	玉溪公路局	党委书记、局长	
建设单位	罗　平	元江公路分局	局长	
设计单位	冯　昕	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	副高级工程师	
第三方检测单位	邓鸿江	云南省公路科学技术研究院	工程师	
监理单位	刘　宏	云南腾巨建设项目管理有限公司	总监理工程师	
施工单位	张春玉	云南云交路桥建设有限公司	项目经理	
施工单位	杨继勇	云南坦途建设工程有限公司	项目经理	
施工单位	许　孟	云南双麒建设工程有限公司	项目经理	
施工单位	周　峰	云南中岭路桥建设工程有限公司	项目经理	
接养单位	毛荣宁	元江公路分局	副局长	

李涛

竣工验收代表名单

序号	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
		石柱公路局	副局长	
	杨应来	玉溪公路局	党委书记	杨应来
	李静明	北碚山公路分局	党总支书记	李静明
	李世	新平公路分局	局长	李世
		红塔公路分局	局长	
		公路分局	局长	
		元江公路分局	副局长	
		沙洲公路分局	局长	
		江源公路分局	副局长主持工作	
		华宁公路分局	副局长	
		通海公路分局	工程办主任	
	马昕	重庆交通大学	副高	马昕
		云南明道工程咨询有限公司	项目负责人	

李涛

竣工验收代表名单

序号	姓名	所在单位	职务或职称	签名
	李项前	元江公路分局	助理工程师	李项前
	张灵燕	元江公路分局	助理工程师	张灵燕
	黄宇	云南九德建设集团有限公司	高级工程师	黄宇
	李瑞莲	云南九德建设集团有限公司	高级工程师	李瑞莲
	马福艳	云南华恒检测技术工程公司	项目经理	马福艳
	王乐、	云南华恒检测技术工程公司	项目总工	王乐、
	张春玉	云南云投路桥建设有限公司	项目经理	张春玉
	李杰	云南云投路桥建设有限公司	项目总工	李杰
	杨林勇	云南旭通建设工程有限公司	项目技术负责	杨林勇
	刘小宏	云南腾巨建设项目管理有限公司	总监	刘小宏
	刘世强	云南驰骏建设工程有限公司	项目经理	刘世强
	张红	红河公路分局	工程师	张红
	陶刚敏	云南易通工程监理咨询有限公司	总监	陶刚敏
	李玉伟	云南楚雄旭通建设工程有限公司	项目负责人	李玉伟
	陈丽	华宁公路分局	副局长	陈丽

李涛

竣工验收代表名单

序号	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
		澜沧公路分公司		
		通海公路总段	副段长	
		省交通地质局水文地质勘察大队		
		〃		
		〃		
		通海县交通局		
		通海县公安局		
		省交通勘察设计院		
		云南德宏交建设计有限公司		
		云南四海建设工程有限公司		
		云南省公路科学技术研究院		
		云南宏图工程设计有限公司		
		云南驰骏建设工程有限公司		
		云南驰骏建设工程有限公司		
		云南双麒建设工程有限公司		
		云南中岭路桥建设工程有限公司		
		云南中岭路桥建设工程有限公司		

竣工验收代表名单

序号	姓名	所在单位	职务或职称	签名
	邓鸿江	云南省公路科学技术研究院	工程师	邓鸿江
	王万能	云南宏图工程设计有限公司	工程师	王万能
	赵恒	云南四通建设有限公司		赵恒
	王建伟	云南省公路科学技术研究院	工程师	王建伟
	李正波	云南先图工程设计有限公司	工程师	李正波
	许垚	云南双麒建设工程有限公司	项目经理	许垚
	张杰	云南省交通规划勘察设计研究院有限公司	工程师	张杰
		沾西县云路桥梁工程有限责任公司	工程师	张彦红
		沾西县云路桥梁工程有限责任公司	工程师	杨坚
	邓忠海	云南鼎恒咨询有限公司	总监	邓忠海
	付明进	红河公路分局	工程师	付明进
	张建超	广西明通工程咨询有限公司		张建超
	李大伟	云南远大工程咨询有限公司	总监	李大伟
	谭伟	新平公路分局	助理工程师	谭伟
	郭志权	新平公路分局	助理工程师	郭志权

李涛

竣工验收代表名单

序号	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
1	陈艳祥	元江县交通运输局		陈艳祥
2	郑云保	元江县应急管理局		郑云保
3	许金	云南双麒建设工程有限公司	项目经理	许金
4	张春玉	云南云交路桥建设有限公司	项目经理	张春玉
5	杨继勇	云南协鑫建设工程有限公司	项目经理	杨继勇
6	刘宏	云南腾巨建设项目管理有限公司	总监	刘宏
7	周峰	云南中岭路桥建设工程有限公司	项目经理	周峰
8	喻江	云南双麒建设工程有限公司	项目经理	喻江
9	温元武	元江公安局交通警察大队	副大队长	温元武
10	冯平	元江公路分局	局长	冯平
11	许德富	省交通综合行政执法局元江大队	执法员	许德富
12	陈金桂	省交通综合行政执法局元江大队	执法员	陈金桂
13	窦永和	元江公路分局	工程办主任	窦永和
14	毛荣发	元江公路分局	副局长	毛荣发
15	师敬	新平县公安局交通警察大队	民警	师敬
16	吴刚	扬武政府	工作人员	吴刚

李涛

竣工验收代表名单

序号	姓名	所在单位	职务或职称	签名
	王比辉	华宁县执法局华宁大队	大队长	王比辉
	贺品锋	华宁县自然资源局	四级调研员	贺品锋
	雷敏	华宁县交通局	副局长	雷敏
	张斌斌	华宁县公路局运管大队	副大队长	张斌斌

李涛

公路工程竣工验收工程质量评分表

项目名称：元江公路分局2024年公路安全提升工程

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
监理单位工程评定	87.00	0.1	8.70	
竣（交）工验收检测评分	87.60	0.6	52.56	
竣工验收委员会工程质量评定	83.68	0.3	25.10	
合　　计		1	86.36	
加权平均分	86.36		质量等级	合格

计算：　　复核：　　2025年1月14日

李涛

公路工程竣工验收建设项目综合评定表

项目名称：元江公路分局2024年公路安全提升工程

名称	实得分数	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量	86.36	0.7	60.45	
项目建设管理综合评价	90.93	0.15	13.64	
项目设计工作综合评价	90.28	0.05	4.51	
项目监理工作综合评价	86.80	0.05	4.34	
项目施工管理综合评价	87.00	0.05	4.35	
合　　计		1.0	87.29	
加权平均分	87.29		建设项目综合评价等级	合格

计算：　　复核：　　2025年1月14日

李涛

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 4

项目名称	昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
项目所在地	云南省保山市昌宁公路
发包人名称	昌宁公路分局
发包人地址	保山市昌宁县田园镇环城北路与昌漭公路交叉口
发包人电话	0875-7131344
合同价格	255.968658 万元
开工日期	2024 年 03 月 01 日
交工日期	2024 年 04 月 19 日
承担的工作	第一标段由 K161+000 至 K193+000，长约 9km，公路等级为二级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土路面，以及其他构造物工程等。公路等级：二级。
工程质量	工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGE80/1-2017、JTGF80/2-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG5220-2020)标准。工程安全目标：施工必须遵守国家有关法律法规，安全生产条件符合《公路工程施工安全技术规范》(JTGF9-2015)和国家和行业现行的有关标准规定要求，建立安全生产责任制，健全安全生产管理制度，设立安全生产管理机构，足额配备具相应资格的安全生产管理人员，保证施工过程中人员安全，达到安全生产零事故的目标。
项目经理	单丽婷
项目总工	赵上虎
总监理工程师及电话	朱雨辰/18299876537
项目描述	第一标段由 K161+000 至 K193+000，长约 9km，公路等级为二级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土路面，以及其他构造物工程等。主要完成工程量：预防性养护：K161+000~K164+000、K176+000~K179+000、K190+000~K193+000，长 9 公里。路面结构为 1cm 微表处。公路等级：二级。
备　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

李涛

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

（招标编号：BSZZ2024-001）

一、中标人信息：

标段(包)[001]昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目：

中标人：云南双麒建设工程有限公司　　中标价格：255.968658 万元

二、其他：

中标人为：云南双麒建设工程有限公司，中标价：2559686.58 元。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：昌宁公路分局

地　　址：保山市昌宁县田园镇环城北路与昌潞路交叉口

联 系 人：林 工

电　　话：0875-7131344

电子邮件：846229756@qq.com

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目中标结果公示

地　　址：保山市昌宁县田园镇环城北路与昌潞路交叉口

联 系 人：林 工

电　　话：0875-7131344

电子邮件：846229756@qq.com

招标代理机构：保山中招招标有限公司

地　　址：保山市隆阳区永昌街道郎子社区上营小组 1 号

联 系 人：杨工

电　　话：0875-2132866

电子邮件：413569166@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：　　（签名）

招标人或其招标代理机构：　　（盖章）

查询网址：

https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=4a91f932-29df-4cec-b4ed-969f4a5e6000&inpvalue=%E6%98%8C%E5%AE%81%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%88%86%E5%B1%802024%E5%B9%B4%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BF%98%E8%B4%B7%E4%BA%8C%E7%BA%A7%E5%85%AC%E8%B7%AF%E5%8F%96&dataSource=0&tenderAgency=

成 交 通 知 书

项目编号：BSZZ2024-001

云南双麒建设工程有限公司:（中标人名称）

你单位于 2024 年 01 月 29 日（投标日期）所递交的昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（项目名称）竞争性磋商申请文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价： 2559686.58 元

工　期： 80 日历天

建造师： 单丽婷

项目总工： 赵上虎

请你方在接到本通知书后的 30 日内到昌宁公路分局（指定地点）与我方签订合同协议书。

特此通知

采　购　人：昌宁公路分局（盖单位章）

采购代理机构： 保山中招招标有限公司（盖单位章）

2024 年 02 月 04 日

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

施工合同

二0二四年二月

李涛

合同协议书

昌宁公路分局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（项目名称），已接受云南双麒建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目一标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第一标段由K 161 + 000 至K 193 +000，长约 9 km，公路等级为二级，设计时速为 40km/h，沥青混凝土 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 /座，计长 / m；隧道 /座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

1

李涛

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰伍拾伍万玖仟陆佰捌拾陆元伍角捌分（¥2559686.58元）。

4. 承包人项目经理：单丽婷。承包人项目总工：赵上虎。

5. 工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）标准。工程安全目标：施工必须遵守国家有关法律法规，安全生产条件符合《公路工程施工安全技术规范》（JTGF9—2015）和国家和行业现行的有关标准规定要求，建立安全生产责任制，健全安全生产管理制度，设立安全生产管理机构，足额配备具相应资格的安全生产管理人员，保证施工过程中人员安全，达到安全生产零事故的目标。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为合同签订之日起80日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副/份，合同双方各执正本一份，副本/份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

2

李涛

李涛印

（本页为签署页）

发包人：昌宁公路分局

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2024年2月8日

承包人：云南双麒建设工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）李涛

2024年2月8日

李涛

合同工程量清单汇总表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	55370.84
3	300	路面	2305514.15
6	600	交通安全设施	198801.59
14	第100章至第700章清单合计		2559686.58
15	计日工合计		
16	暂估价合计		
17	交通机电设施、设备备品备件合计		
18	不可预见费（暂列金额）=14×0 %		
19	投标报价=（14+15+17+18）		2559686.58

发包人：昌宁公路分局

法定代表人或其授权人：

日期：2024.2.8

承包人：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人或其授权人：李涛

日期：2024.2.8

14

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）	总额	1	6380.08	6380.08
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）	总额	1	1276.02	1276.02
102	工程管理				
102-1	竣工文件费	总额	1	10000.00	10000.00
102-3	安全生产费（1.5%）	总额	1	37714.74	37714.74
清单 第100章 合计					55370.84

承包人：李涛　　复核：　　审核：

15

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
301	沥青混凝土路面养护				
301-1	裂缝处治				
301-1-1	裂缝处理				
301-1-1-2	AC-20中粒式沥青混凝土（8cm）	m2	597.45	94.64	56542.67
301-1-1-3	挖除旧路面（含外运）	m3	55.94	141.90	7937.89
301-1-1-4	水泥稳定碎石换补(厚30cm)	m2	27.15	98.19	2665.86
301-1-1-1-1	橡胶沥青灌缝(0.5cm≤缝宽≤1cm)	m	881.90	11.36	10018.38
301-1-3	坑槽修补				
301-1-3-3	水稳层填补（厚30cm）	m2	704.15	90.26	63556.58
301-1-3-4	AC-16中粒式沥青混凝土（4cm）	m2	4636.71	52.85	245050.12
301-1-3-5	AC-20中粒式沥青混凝土（8cm）	m2	3886.11	97.16	377574.45
301-2-1	路面铣刨				
301-2-1-1	铣刨旧沥青路面	m3	496.35	91.06	45197.63
301-2-1-4	铣刨30cm旧水泥稳定碎石基层	m3	211.25	141.45	29881.31
301-2-1-3	废料运输	m3.km	5660.8	1.67	9453.54
308	透层和黏层				
308-1	PC-2透层	m2	4483.56	3.49	15647.62
308-2	PC-3黏层	m2	4636.71	2.44	11313.57
310	沥青表面处置与封层				
310-1	沥青表面处置				
301-1-1	微表处（10mm）	m2	77315.30	17.62	1362295.59
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	C20混凝土	m3	70	862.44	60370.80
313-6	路缘石抹面（2cm）	m2	138	58.03	8008.14
清单 第300章 合计					2305514.15

承包人：李涛　　复核：　　审核：

李涛

合同工程量清单表

项目名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	路面标线	m^2	3823.74	47.12	180174.63
605-1-2	震动减速标线	m2	131.63	141.51	18626.96
清单 第600章 合计					198801.59

承包人：李涛　　复核：　　审核：

李涛

公路工程竣（交）工验收鉴定书

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

保山公路局

2024年7月29日

一	工程名称	昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
二	工程地点及主要控制点	本项目地点位于昌宁县耄街乡 S234 云龙至昌宁公路路段内。
三	建设依据	1、《云南省公路局关于转下达2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（云路计〔2024〕3号）； 2、《保山公路局关于昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目施工图设计及预算的批复》（保路总工〔2024〕7 号）。
四	技术标准及主要指标	1、公路等级：二级公路； 2、设计时速：40km/h； 3、路基宽度：8.5 米，路面类型为沥青混凝土路面； 4、设计使用年限：预防性养护 2 年。
五	建设规模及性质	本项目工程内容为预防性养护，处置里程 9 公里，总投资 270.00 万元。

李涛

六	开工日期	2024 年 3 月 1 日
	完工日期	2024 年 4 月 19 日
七	原批准预算	270 万元
	调整预算	0 万元
	施工单位竣工决算	270 万元
八	工程建设主要内容	主要完成工程量： 预防性养护：K161+000～K164+000、K176+000～K179+000、K190+000～K193+000，长 9 公里。路面结构为 1cm 微表处。
九	主要材料实际消耗	
十	实际征用土地数（亩）	

李涛

李涛印

十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	按合同文件规定，云南省公路科学技术研究院于2024年5月7日完成该项目竣（交）工质量检测，于2024年5月18日出具了“检测报告”。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、《云南省公路局转发省交通运输厅关于应发公路养护工程竣（交）工验收办法文件的通知》（云路养[2018]385号）的有关规定，本项目由保山公路局负责组织竣（交）工验收。于2024年7月29日在昌宁公路分局召开项目竣（交）工验收会议，验收工作由保山公路局主持。 通过对本项目的路面、交通安全设施工程实体的抽检及外观检查，所有分项工程、分部工程、单位工程和合同段工程均达到合格标准，项目具备竣（交）工验收条件。 根据质量“检测报告”，路面单位工程加权实测得分95.7分，交通安全设施工程加权实测得分为95.2分，竣工资料归档收集扣了3分，本工程实体检测指标均满足《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG5220-2020）中合格率要求。质量监督机构综合评分92.7分，合同段（建设工程）工程质量等级为合格。质量检测单位评定合同段最终得分为92.7分，质量等级为合格。 经查竣工资料，监理单位对工程质量综合评定质量等级为合格。 竣（交）工验收委员会对工程质量的评分86.25分，质量等级为合格。 按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）、对于交工和竣工验收合并进行的项目，质量监督机构工程质量鉴定得分权值0.6，监理单位对工程质量评定得分权值0.1，竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.3。 上述三方加权平均后，本项目的竣（交）工验收工程质量评分90.56分，质量评定等级为合格。

李涛

十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	昌宁公路分局为抓好项目管理，积极协调各方关系，合理组织各类建设资源，实现建设目标，按项目建设的规模、标准及工期要求，实行项目建设的全过程的宏观控制与管理。负责办理工程开工有关手续，组织工程勘测设计，招标投标、开展施工过程的节点控制、协调参建各方关系，解决工程建设中的有关问题，为工程施工建设创造良好的外部环境，基本达到了预期的建设目标。 本项目建设管理工作综合得分 88.81 分。 项目的勘测设计由中大设计集团有限公司负责，提供的设计文件基本满足施工要求，在项目实施过程中，能为项目顺利实施提供了技术保障，为工程建设的有序推进和按期完成，提供了一定的条件。 本项目设计工作综合得分 87.81 分。 项目施工监理由云南路桥监理咨询有限公司负责 ，在工程施工中能严格按照《建设工程监理规范》对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作，使工程质量得到有效控制。 本项目监理工作综合得分 87.85 分。 本项目由云南双麒建设工程有限公司负责施工，按照合同要求及时组织机械设备、管理和施工人员进场，建立健全了质量保证体系、安全保证体系和各项施工管理制度，注重文明工地建设，加强安全生产管理，重视环保、水保工作，全面履行了合同，按时完成了施工任务。 项目施工管理工作综合得分 87.35 分。

李涛

竣工验收建设项目综合评定表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

名称	实得分	权值	加权得分	备注
竣工验收工程质量	90.56	0.7	63.39	
项目建设管理综合评价	88.81	0.15	13.32	
项目设计工作综合评价	87.81	0.05	4.39	
项目监理工作综合评价	87.85	0.05	4.39	
项目施工管理综合评价	87.35	0.05	4.37	
合计		1.0	89.86	
加权平均分	89.86		建设项目综合评价等级	合格

李涛

竣工验收委员会工程质量评分表汇总表

工程名称：昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

序号	项目	评定内容	分值	实得分
一	主体工程质量	路基边线直顺度、路基沉陷、亏破、松石、涵洞及排水系统完善状况，支档工程外观和稳定情况。 路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。 桥面平整度、混凝土外观状况。 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。 交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。	70	60
二	沿线服务设施	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。	10	无此项目，该项不打分
三	环境保护工程	绿化工程、隔音消声屏等，是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。	10	无此项目，该项不打分
四	竣工图表	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。	10	9
合计			100	86.25

注：1.缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以0.8,依次类推。

2. 主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。

李涛

竣工验收工程质量评分表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目

名　　称	实得分	权值	加权得分	备注
监理单位评定得分	质量等级合格	0.1	-	
质量监督单位评定得分	92.7	0.6	55.62	
竣（工）验收委员会评定得分	86.25	0.3	25.88	
合计		1.0	90.56	
加权平均分	90.56		质量等级	合格

李涛

十三	建设项目综合评价及等级	经竣（交）工验收委员会审议，昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目执行建设管理基本程序符合国家的有关规定，项目管理机构和质量管理机构健全，工程质量控制达到合同规定，根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）第二十三条之规定：“竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位评价得分为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。 经加权平均计算，该建设项目竣（交）工验收综合评分89.86分，质量等级合格。

李涛

十四	有关问题的决定和建议	(一)　经竣（交）工委员会综合评审和竣（交）工验收大会一致通过，同意昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目进行竣（交）工验收。 （二）质量缺陷责任期为 1 年，缺陷责任期为 2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日；缺陷责任期内工程质量由施工单位负责。 （三）自竣（交）工验收之日起，该项目接养单位为昌宁公路分局。 （四）按公路工程竣（交）工验收办法的有关规定，将竣工资料完善归档，制作电子光盘，移交昌宁公路分局。

附表：1. 公路工程竣工验收委员会名单

李涛

公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
项目法人：昌宁公路分局

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
—	建设程序	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣 2 分。	10	6
二	执行法规	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣 2 分，未按规定申请质量监督扣 2 分，未落实质量与安全责任扣 2 分，未按批准规模、标准组织建设扣 2 分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣 2 分。	10	6
三	履行合同	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣 1 分，其它方面视情节轻重酌情扣分。	10	9
四	工程进度	按合同工期每拖延一个月扣 2 分，随意提前工期每三个月扣 2 分。	10	10
五	投资控制	每超概算（或批准的调整概算）1%扣 1 分。	10	10
六	安全环保	每发生一起发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。 环境保护出现问题的扣 1~5 分。	10	10
七	廉政建设	措施不健全扣 2 分，有廉政问题的扣 5 分，有被起诉的扣 10 分。	10	10
八	工程质量	以工程质量鉴定得分乘以 30%,作为本项得分。	30	27.81
合　　计			100	88.81
评定等级		项目建设管理工作综合得分 88.81 分，评价为好。		

注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委会委员得分的平均值计。

李涛

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
设计单位：中大设计集团有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	设计方案	①. 总体方案是否经济合理，存在不足扣 2~10 分。 ②. 不符合有关标准、规范，每处问题扣 2~5 分。 ③. 设计深度不足，设计变更较多的扣 2~5 分。	20	16
二	设计文件	①. 未按编制办法编制扣 2~10 分。 ②. 错、漏严重的扣 10 分，一般扣 2~5 分。 ③. 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣 30 分，一般事故每起扣 2-10 分。 ④. 因设计原因造成环境问题的扣 2~10 分。 ⑤. 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1%扣 2 分。	30	27
三	设计服务	①. 未按合同协议派驻设计代表每缺 1 人或 1 人不称职扣 1~5 分。 ②. 服务不及时扣 2~5 分。	20	17
四	工程质量	①. 以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 30%,作为本项得分。	30	27.81
合　　计			100	87.81
竣工验收委员会审定意见		项目设计工作综合得分 87.81，评价为好。		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级;竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
监理单位：云南路桥监理咨询有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理工程师未按要求持证上岗，每 1 人扣 1 分。 监理工程师未按合同进场，每 1 人扣 1 分，其他人员未按合同进场，每 1 人扣 0.5 分。 监理工程师自行更换，每 1 人扣 1 分。 监理工程师被清退，每 1 人扣 2 分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣 3~5 分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1~3 分。	10	6.5
二	质量控制	独立抽检频率达不到合同要求的扣 1~5 分，工地巡查、重要工序旁站不足扣 2~5 分，资料签认不规范扣 1~3 分，发生重大质量事故扣 5 分，每发生一起较大质量事故扣 3 分，每发生一起一般质量事故扣 1 分。扣完为止。	10	6
三	进度控制	拖延工期每月扣 L 分。	5	5
四	投资控制	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。	5	5
五	安全生产	发生重大安全事故扣 5 分，每发生一起较大安全事故扣 3 分，每发生一起一般安全事故扣 1 分。	5	5
六	环境保护	出现环境保护问题的扣 1~5 分。	5	5
七	监理资料	不符合竣工验收要求时扣 1~5 分。	5	4
八	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
九	工程质量	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以 50%,作为本项得分。	50	46.35
合　　计			100	87.85
竣工验收委员会审定意见		本项目监理工作综合得分 87.85 分，评价为好。		

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；
竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：昌宁公路分局 2024 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目
施工单位：云南双麒建设工程有限公司

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	工期进度	每拖延一个月扣 2 分。生产组织不均衡扣 1 分。	10	8
二	履行合同	项目经理、总工程师每更换 1 人次或 1 人不称职扣 2 分，专业工程师每更换 1 人次扣 1 分，主要机械不足或性能不良扣 1 分，进场不及时或未经许可撤离，扣 0.5 分，试验室达不到要求扣 2~5 分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2~5 分。	15	10
三	竣工文件	竣工图与竣工工程不符每处扣 1 分；施工原始记录、自检资料不齐全扣 2~4 分；资料的真实可信度有问题扣 2~4 分。	5	4
四	安全生产	发生重大安全事故扣 10 分，每发生一起较大安全事故扣 5 分，每发生一起一般安全事故扣 2 分。	10	10
五	文明施工	规章制度不健全扣 1~2 分，文明工地建设差扣 2一-3 分出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣 3~5 分。	5	4
六	廉政建设	措施不健全扣 1 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 2 分，有被起诉的，每人次扣 5 分。	5	5
七	工程质量	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以 50%,作为本项得分。	50	46.35
合　　计			100	87.35
竣工验收委员会审定意见		项目施工管理工作综合得分 87.35，评价为好。		

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，提交竣工验收委员会审定。

李涛

昌宁公路分局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助

普通公路养护项目

竣工验收委员会名单

	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签名
主任委员	吴绍钦	保山公路局	副局长	吴绍钦
委员	朱绍庄	保山公路局	养护科长	朱绍庄
	李洪明	保山公路局	正高级工程师	李洪明
	陈欣	保山公路局	高级工程师	陈欣
	许藏珠	保山公路局	工程师	许藏珠

李涛

（四）近年完成的类似项目情况表

业绩 5

项目名称	弥勒公路分局 2024 年普通国道 G326、G357 交通安全设施精细化提升工程
项目所在地	红河州弥勒市境内
发包人名称	弥勒公路分局
发包人地址	红河州弥勒市弥勒大道（弥勒四中旁）
发包人电话	15974800455
合同价格	1161.15074 万元
开工日期	2024 年 07 月 18 日
交工日期	2024 年 12 月 15 日
承担的工作	①G326 秀河线 K1191+860~K1195+729 段涉及里程 3.869km、K1195+962~K1225+679 段涉及里程 29.717km、K1225+679~K1244+000 段涉及里程 18.321km，路线等级为二级公路；②G357 东山至泸水 K2520+000~K2527+956 段涉及里程 7.956km，路线等级为二级公路；K2571+300~K2575+420 段涉及里程 4.12km、K2576+000~K2584+900 段涉及里程 8.9km，路线等级为三级公路。沥青混土路面；主要工程：交通安全设施工程。
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）且一次性验收合格。 竣工验收的质量评定：符合《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）；且一次性验收合格。
项目经理	单丽婷
项目总工	张瑞清
总监理工程师及电话	杨正康/18299876537
项目描述	①G326 秀河线 K1191+860~K1195+729 段涉及里程 3.869km、K1195+962~K1225+679 段涉及里程 29.717km、K1225+679~K1244+000 段涉及里程 18.321km，路线等级为二级公路；②G357 东山至泸水 K2520+000~K2527+956 段涉及里程 7.956km，路线等级为二级公路；K2571+300~K2575+420 段涉及里程 4.12km、K2576+000~K2584+900 段涉及里程 8.9km，路线等级为三级公路。沥青混土路面；主要工程：交通安全设施工程。
备　　注	/

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

李涛

弥勒公路分局2024年普通国道G326、G357交通安全设施精细化提升工程



查询网址：

https://ggzy.yn.gov.cn/tradeHall/tradeDetail?guid=eec4e683-91b9-4ce9-85ca-0a392cc4079f&colCode=1&rowCode=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%85%AC%E7%A4%BA&from=jiaoYi

李涛

中 标 通 知 书

通知书编号：GC53250020240039600l001

招标编号：GC53250020240039600l001

中标人名称： 云南双麒建设工程有限公司

你方于 **2024-06-26** （投标日期）所递交的 弥勒公路分局2024年普通国道G326、G357交通安全设施精细化提升工程（项目名称）弥勒公路分局2024年普通国道G326、G357交通安全设施精细化提升工程 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（万元）：**1161.15074**

工期：**150日历天**

工程质量：**符合交通运输部 现行《 公路工程质量检验评定标准 》 和《公路养护工程质量检验评定标准》 、符合 《公路工程竣（交 ）工验收办法。标准**

项目经理姓名：单丽婷 证书及编号：公路工程二级建造师注册证书 云2532019202101410

招标人：（盖单位章）

招标代理：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

打印日期: 2024-07-04

作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

李涛

合同编号：MLFJAQTS202401

弥勒公路分局2024年G326和G357交通安全设施精细化提升工程

施工合同

弥勒公路分局

2024年7月16日

李涛

弥勒公路分局 2024 年 G326 和 G357 交通安全设施精细化提升工程

施工合同

弥勒公路分局(以下简称“发包人”)为实施弥勒公路分局 2024 年 G326 和 G357 交通安全设施精细化提升工程，已接受 云南双麒建设工程有限公司 (以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人达成一致并签订本合同。

1. 该工程位于①G326 秀河线 K1191+860～K1195+729 段涉及里程 3.869km、K1195+962～K1225+679 段涉及里程 29.717km、K1225+679～K1244+000 段涉及里程 18.321km，路线等级为二级公路；②G357 东山至泸水 K2520+000～K2527+956 段涉及里程 7.956km，路线等级为二级公路；K2571+300～K2575+420 段涉及里程 4.12km、K2576+000～K2584+900 段涉及里程 8.9km，路线等级为三级公路。沥青混凝土路面；主要工程：交通安全设施工程。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

李涛

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰陆拾壹万壹仟伍佰零柒元肆角（¥11611507.4元）。

4. 承包人项目经理：单丽婷。承包人项目总工：张瑞清。项目经理及项目总工应具备相应资质及能力，未经发包人同意，承包人不得擅自变更项目经理及项目总工，也不得将应由项目经理和项目总工应当履行的职责交由他人行使。

5. 工程质量符合交通运输部现行《公路养护工程质量检验评定标准》，交工验收质量评定：合格，竣工验收质量评定：合格。标准。工程安全目标：项目实施工程中，无安全责任事故，建立健全的安全生产责任制。

李涛

李涛印

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 在承包人承诺的主要设备进场，且经发包人及监理单位审定达到开工条件后，发包人向承包人支付开工预付款。

8. 承包人每计量周期按完成工程量申请支付进度款。发包人支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，承包人不得转移或用于其他工程。

9. 承包人应按照监理人指示开工，项目开工日期 2024 年 / 月 / 日。承包人应保证工程安全和质量，不得克扣农民工工资，如因承包人原因造成甲方损失的，乙方承担所有损失的赔偿责任。

10.接受云南省交通主管部门、发包人委托进行的项目跟踪审计，实事求是地签字认可审计单位的审计结论，签认审计组正式出具的工程数量审核意见，签认经发包人认可的新增单价审核意见，签认项目跟踪审计办公室协商确定的其他事项（如计量规则认定等），并配合完成存在问题的整改工作。

11. 本合同书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本合同书一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组

李涛

李涛印

成部分。

14. 本合同所附附件 1：项目专用合同条款数据表、附件 2：工程量清单系本合同不可分割的一部分，此外《廉政合同》、《安全生产合同》、《确保农民工工资支付协议》、《维护农民工合法权益合同》以及《资金使用监管协议》系施工合同的配套协议，前述合同协议自双方签字盖章之日生效，自《施工合同》履行完毕之日自动终止。

附件：1、项目专用合同条款数据表

2、工程量清单

发包人：弥勒公路分局　　承包人：云南双麒建设工程有限公司

法定代表人　　法定代表人

或其委托代理人：　（签字）　或其委托代理人：李涛（签字）

2024 年 7 月 16 日　　2024 年 7 月 16 日

李涛

项目投标价汇总表：

项目名称：弥勒公路分局2024年G326和G357交通安全设施精细化提升工程		
序号	路段名称	金额（元）
1	红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1191+860～K1195+729段交通安全设施精细化提升工程	696708.62
2	红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1195+962～K1225+679段交通安全设施精细化提升工程	4954132.65
3	红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1225+679～K1244+000段交通安全设施精细化提升工程	2992930.27
4	红河公路分局弥勒分局G357东山至泸水K2520+000～K2527+956段交通安全设施精细化提升工程	1266087.94
5	红河公路分局弥勒分局G357东山至泸水K2571+300～K2575+420段交通安全设施精细化提升工程	130535.73
6	红河公路分局弥勒分局G357东山至泸水K2576+000～K2584+900段交通安全设施精细化提升工程	1571112.19
	合计	11611507.40

李涛

5.1工程量清单表

工程量清单

第100章　总则					
项目名称：红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1191+860～K1195+729段交通安全设施精细化提升工程		货币单位:人民币			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险3.5‰	总额			2371.84
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险0.5‰	总额			338.83
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1000	1000.00
102-2	施工环保费	总额			包含在各报价细目中
102-3	安全生产费1.5%	总额			10452.61
102-5	保通费	总额	1	900	900.00
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				包含在各报价细目中
103-2	临时占地	总额			包含在各报价细目中
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额			包含在各报价细目中
103-5	临时供水与排污设施	总额			包含在各报价细目中
104-1	承包人驻地建设				
104-1-1	承包人驻地建设费	总额	1	15000	15000.00
清单第100章合计　人民币 30063.28					

李涛

工程量清单

第200章　路基					
项目名称：红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1191+860～K1195+729段交通安全设施精细化提升工程		货币单位:人民币			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
202-3-4-1	拆除波形护栏，并运至指定地点	m	1430	15.79	22579.70
清单第200章合计　人民币					22579.70

李涛

工程量清单

第600章　安全设施及预埋管线工程					
项目名称：红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1191+860～K1195+729段交通安全设施精细化提升工程		货币单位:人民币			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
602-3-1	路侧波形梁钢护栏				
602-3-1-7	Gr-A-4E	m	224	340.42	76254.08
602-3-1-11-1	Gr-A-4C	m	762	344.15	262242.30
602-3-1-11-2	Gr-A-4C1	m	378	340.42	128678.76
602-3-3	波形梁钢护栏端头				
602-3-3-2-1	外展圆头式端头AT1-2-1	个	2	5248.85	10497.70
602-3-3-2-2	护栏下游端头AT2	个	3	5248.85	15746.55
602-3-3-9	过渡板	个	3	918.69	2756.07
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	混凝土基础				
604-1-1-3	C25混凝土	m3	1.14	575.63	656.22
604-1-2	交通标志（立柱、面板制安）				
604-1-2-1-1	90cm三角形标志（土基）	块	1	1103.8	1103.80
604-1-2-1-3	80cm圆形标志	块	1	1178.9	1178.90
604-1-2-1-10	110*90cm矩形标志	块	1	1313.72	1313.72
604-3	悬臂式交通标志				
604-3-1	混凝土基础				
604-3-1-3	C25混凝土	m3	19.13	575.63	11011.80
604-3-2	悬臂交通标志（立柱、悬臂、面板制安）				
604-3-2-2-1	280*110cm标志	块	2	13923.72	27847.44
604-3-2-2-2	276*170cm标志	块	1	15979.55	15979.55
604-3-2-2-3	260*144cm标志	块	2	15312.46	30624.92

李涛

工程量清单

第600章　安全设施及预埋管线工程					
项目名称：红河公路分局弥勒分局G326秀山至河口K1191+860～K1195+729段交通安全设施精细化提升工程		货币单位:人民币			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-5	附着式交通标志				
604-5-1	轮廓标				
604-5-1-2	轮廓标	个	189	14.96	2827.44
604-13	其他交通标志				
604-13-5	A121*4cm道口标注桩	棵	10	181.75	1817.50
605	道路交通标线				
605-2	热熔型涂料标线				
605-2-3	反光突起型				
605-2-3-2	厚5~7mm，含7mm	m2	240.975	154.37	37199.31
清单第600章合计　人民币 627736.06					

李涛

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 12 月 30 日　　合同段交工验收证书第 63 号

工程名称：弥勒公路分局 2024 年普通国道 G326、G357 交通安全设施精细化提升工程	
建设单位：弥勒公路分局	设计单位：云南宏图工程设计有限公司
施工单位：云南双麒建设工程有限公司	监理单位：云南致信监理有限公司

本合同段主要工程量：

工程内容：弥勒公路分局 2024 年普通国道 G326、G357 交通安全设施精细化提升工程，具体详见施工图设计及工程量清单所示全部内容。

本合同段价款	原合同	11611507.40 元	实际	11611507.40 元
本合同段工期	原合同	150 日历天	实际	150 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量：

施工单位在完工后对工程实体进行了自检自评，确认工程质量符合有关法律、法规，工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求；施工技术资料的汇集整理基本齐全；监理单位抽检频率满足规范要求；工程施工中的过程控制情况良好；工程质量一次性验收合格。

二、施工合同：

合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，主要工作内容基本完成，同意交工。

三、存在问题及处理意见：无

李涛

（施工单位的意见）

自评达到合格等级，同意验收

施工单位法人代表或授权人（签字）[illegible]　　单位盖章

2024年12月30日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

工程合格，同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）杨正康　　单位盖章

2024年12月30日

（设计单位的意见）

工程合格，同意验收

设计单位法人代表或授权人（签字）张尚能　　单位盖章

2024年12月30日

（项目法人的意见）

质量合格，同意验收

建设单位法人代表或授权人（签字）[illegible]　　单位盖章

2024年12月30日

李涛