


关于澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第1标段剩余工程施工招标项目变更招标公告的情况说明

云南省航务管理局于2024年9月2日下发的通知《关于澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第1标段剩余工程施工项目招标公告事宜的通知》，经核实，招标公告文件与审核备案文件不一致，需要变更招标公告及招标文件，变更内容如下：

招标公告项目概况第二段“澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第1标段合同关系已解除，后续如发生合同争议由指挥部负责解决。”修改为“澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部与澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程（航道整治）施工第1标段合同关系已解除，现已具备施工条件。”，同时将招标公告中获取招标文件期限延后至2024年9月10号（以交易中心审定的时间为准），开标时间也同时延后。



澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

2024年9月3日