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开标记录表
标段编号:GC532600202400213001001

标段名称:文山高新技术产业开发区绿色铝新材料加工产业园区基础设施建设项目（一期）场地平整工程监理服务

开标地点:文山市公共资源交易中心（文山州）开标厅三-404

开标时间：2024年05月16日09时00分

（一）唱标记录

序号 投标单位名称
密封
情况

投标报价(%) 工期（日历天） 质量标准 投标文件递交时间
投标保证金缴纳

情况
无效投标原因

1
云南城成建设监理有

限公司
完好 0.9000

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
21:46:42

已缴纳

2
成都交大工程建设集

团有限公司
完好 0.8500

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
19:06:54

已缴纳
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序号 投标单位名称
密封
情况

投标报价(%) 工期（日历天） 质量标准 投标文件递交时间
投标保证金缴纳

情况
无效投标原因

3
中基华工程管理集团

有限公司
完好 0.9300

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
18:19:53

已缴纳

4
云南智邦土木建设项
目管理有限公司

完好 0.9000

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
17:41:48

已缴纳
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序号 投标单位名称
密封
情况

投标报价(%) 工期（日历天） 质量标准 投标文件递交时间
投标保证金缴纳

情况
无效投标原因

5
云南恒丰建设咨询管

理有限公司
完好 0.9200

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
17:00:14

已缴纳

6
中成建充集团有限公

司
完好 0.9400

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
17:00:01

已缴纳
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序号 投标单位名称
密封
情况

投标报价(%) 工期（日历天） 质量标准 投标文件递交时间
投标保证金缴纳

情况
无效投标原因

7
正博工程管理有限公

司
完好 0.9200

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
16:19:11

已缴纳

8
云南升盟工程咨询有

限公司
完好 0.9400

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
16:12:18

已缴纳
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（二）其他开标过程需要说明的问题

 

序号 投标单位名称
密封
情况

投标报价(%) 工期（日历天） 质量标准 投标文件递交时间
投标保证金缴纳

情况
无效投标原因

9
云南盛旭工程项目管

理有限公司
完好 0.9400

监理服务期限以
委托人和承包人
签订的合同工期
及工期调整约定
为准。（另保修
期内的监理服务
按国家规定的各
分部工程保修期
限为准，实际开
工日期以委托人
书面通知为准
，完成日期按相
应工期顺延）

严格执行《建设
工程监理规范》
（GB/T50319-
2013）、《建设
工程质量管理条
例》（GB0300-
2001）和国家现
行工程建设强制
性标准，认真、
全面履行《监理
合同》及监理大

纲的承诺

2024-05-15
15:51:45

已缴纳

抽取参数（%） α 抽取人 β 抽取人

招标人编制的招标控制价
（%）（如果有）

0.95

招标人： 招标代理： 公证人员： 监督人：
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