

评标结果公示

进场交易编号：GC530900202400456001

招标人		临沧市临翔区水务局			联系人及电话		茶建帮、谢忠华，0883-2132350	
项目名称		临沧市临翔区石洞水库工程咨询服务			行业主管部门		临沧市水务局	
招标代理机构		昆明华辰招标代理有限公司			联系人及电话		陈兴旺、侯圣美，0871-64885002、18787185844	
招标备案编号		临水招备〔2024〕36号			招标方式		公开☑ 邀请□	
招标类别		□施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ☑其他						
评标办法		综合评估法		开标地点	临沧市公共资源交易中心开标厅1		招标规模及结构类型	工程匡算总投资：约14976万元。 招标规模：约1290万元。
招标方式		公开招标		拦标价	1. 科研勘测设计费不得高于（以获批的初步设计报告科研勘测设计费，不含征地移民部分综合科研勘测设计费）F×90%。 2. 所有专题费用：（1）与设计相关的专题257万元，其中：征地移民专题部分包含征地移民部分的综合科研勘测设计费。具体详见《第六章 招标控制价清单》；（2）使用林地专题114万元；（3）占用土地专题207万元。		投标人数量	4
拟中标人		中水珠江规划勘测设计有限公司	联系人及电话	吴瑞祺 13560398823	中标价	质量承诺		符合国家法律法规、现行有效的技术标准、规范及工程所在地的地方性法规、规章和政策要求等，成果文件应通过相关行政主管部门审核、审批；保证质量，对所有成果的真实性和可靠性负终身质量责任。
□工期 □监理期限		□交货期 ☑设计/勘察期限		1. 具体服务期限要求。可行性研究阶段至竣工验收完成为止，实际服务时间以满足工程建设需要为准；服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。2. 项目实际暂划分为3个工作阶段。第1阶段为可行性研究阶段勘测设计成果的编制、申报、审批工作（自合同签订之日起180日历天完成）；第2阶段为初步设计勘测设计成果的编制、申报、审批工作（可行性研究报告获得批复后120日历天完成）；第3阶段为初步设计获批后至竣工验收阶段，招标设计及施工图设计等阶段根据项目实施进度计划分批提供相关设计文件，直至完成合同约定的工作任务为止；工期如因政策原因、非设计单位原因导致的延期可相应顺延。3. 所有专题要求。（1）服从于主体报告进度不得影响主体报告的审批等工作；（2）不得影响项目开工建设及相关阶段验收等工作。				
公示时间		2025年01月3日至2025年01月6日（公示期至少为3个工作日）						
中标候选人名称		项目负责人	项目负责人资质等级及注册编号	投标报（万元）\费率（%）		工期		得分（票）
第一中标候选人	中水珠江规划勘测设计有限公司	李勇	正高级工程师 20220110555	一、科研勘测设计费报价：（以获批的初步设计报告科研勘测设计费，不含征地移民部分综合科研勘测设计费）F×88.80% 二、所有专题部分投标报价： 与设计相关的专题部分（含税，万元）：255 使用林地专题部分（含税，万元）：114 占用土地专题部分（含税，万元）：201 合计（含税，万元）：570		1. 具体服务期限要求。可行性研究阶段至竣工验收完成为止，实际服务时间以满足工程建设需要为准；服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。 2. 项目实际暂划分为3个工作阶段。第1阶段为可行性研究阶段勘测设计成果的编制、申报、审批工作（自合同签订之日起180日历天完成）；第2阶段为初步设计勘测设计成果的编制、申报、审批工作（可行性研究报告获得批复后120日历天完成）；第3阶段为初步设计获批后至竣工验收阶段，招标设计及施工图设计等阶段根据项目实施进度计划分批提供相关设计文件，直至完成合同约定的工作任务为止；工期如因政策原因、非设计单位原因导致的延期可相应顺延。 3. 所有专题要求。（1）服从于主体报告进度不得影响主体报告的审批等工作；（2）不得影响项目开工建设及相关阶段验收等工作。		89.61



第二中标候选人	广东中瀚勘察设计咨询有限公司	钟兴昌	高级工程师 粤高证字第 0500101050797	一、科研勘测设计费报价：（以获批的初步设计报告科研勘测设计费，不含征地移民部分综合科研勘测设计费） $F\times 89.50\%$ 二、所有专题部分投标报价： 与设计相关的专题部分（含税，万元）：253.50 使用林地专题部分（含税，万元）：111.00 占用土地专题部分（含税，万元）：203.50 合计（含税，万元）：568.00	1.具体服务期限要求。可行性研究阶段至竣工验收完成为止，实际服务时间以满足工程建设需要为准；服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。 2.项目实际暂划分为3个工作阶段。第1阶段为可行性研究阶段勘测设计成果的编制、申报、审批工作（自合同签订之日起180日历天完成）；第2阶段为初步设计勘测设计成果的编制、申报、审批工作（可行性研究报告获得批复后120日历天完成）；第3阶段为初步设计获批后至竣工验收阶段，招标设计及施工图设计等阶段根据项目实施进度计划分批提供相关设计文件，直至完成合同约定的工作任务为止；工期如因政策原因、非设计单位原因导致的延期可相应顺延。 3.所有专题要求。（1）服从于主体报告进度不得影响主体报告的审批等工作；（2）不得影响项目开工建设及相关阶段验收等工作。	83.45
第三中标候选人	云南秀川水利水电勘察设计有限公司	石维	正高级工程师 Y12023505041003 0015	一、科研勘测设计费报价：（以获批的初步设计报告科研勘测设计费，不含征地移民部分综合科研勘测设计费） $F\times 89.00\%$ 二、所有专题部分投标报价： 与设计相关的专题部分（含税，万元）：249.00 使用林地专题部分（含税，万元）：112.00 占用土地专题部分（含税，万元）：204.00 合计（含税，万元）：565.00	1.具体服务期限要求。可行性研究阶段至竣工验收完成为止，实际服务时间以满足工程建设需要为准；服务期限的延长或缩短，不作为调价依据。 2.项目实际暂划分为3个工作阶段。第1阶段为可行性研究阶段勘测设计成果的编制、申报、审批工作（自合同签订之日起180日历天完成）；第2阶段为初步设计勘测设计成果的编制、申报、审批工作（可行性研究报告获得批复后120日历天完成）；第3阶段为初步设计获批后至竣工验收阶段，招标设计及施工图设计等阶段根据项目实施进度计划分批提供相关设计文件，直至完成合同约定的工作任务为止；工期如因政策原因、非设计单位原因导致的延期可相应顺延。 3.所有专题要求。（1）服从于主体报告进度不得影响主体报告的审批等工作；（2）不得影响项目开工建设及相关阶段验收等工作。	73.00
备注				无		
				否决(废标)情况		
被否决（废标）投标人名称				否决(废标)原因		
无				无		
招标人审核意见		同意发布。				
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。						