




云南省楚雄州禄丰市2024年 中央预算内投资高标准农田建设项目 (二次)

4.1设计单位业绩要求：2021年 1月1日至今必须承担过项目设计费合同金额不少于 10万元或项目

投资金额不少于700.00万元的水利水电工程设计业绩至少1件，证明材料为中标通知书或合同协议书 ，

4.2施工单位业绩要求： 2021 年 1月 1 日至今必须承担过项目投资金额不少于700.00万元的水利水

电工程施工业绩至少1件，证明材料为中标通知书或合同协议书或竣工验收备案证明资料，2024年内 (以

安全许可证发证日期为准) 首次取得建筑业企业资质证书的企业此项不予考核 。

5、 信誉要求：

注 ： 本项目采用网上开标方式，开标时投标单位无需至现场出席开标会， 也无需递交公司相关证书原

件； 各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责(确保上传的相关资料清晰可辨，若评标过程中，

评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担) ,无论在评标过程中还是结果公示中， 招标人

发现投标人提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，投标保证金不予退还并依据相关法律、 法规进行处

罚

5.2 (若为联合体投标的，联合体牵头人提供) : 投标人近3年未出现拖欠农民工工资情况，提供“

企业工资支付信用记录”查询结果扫描件

5.1 投标人当前没有处于被责令停产、 投标资格取消、 财产被接管或冻结、 破产等状态，投标人未曾

骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、 安全事故，没有被行政主管部门列入黑名单的情况， 如未出现

上述情况， 投标人须作出承诺。 若为联合体投标的，联合体投标的各成员均须作出承诺，并对其真实性负

责。

) 。

5.3 (若为联合体投标的，联合体各成员单位提供) 诉讼及仲裁： 投标人如实说明近三年发生的诉讼

及仲裁相关情况，并说明当前有无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、 纠纷、 争议、 仲裁和

诉讼，并承诺涉及诉讼事件不影响申请人在本招标项目的履约能力。

5.4 (若为联合体投标的，联合体各成员单位提供) : 投标人应在“信用中国”网站自行下载企业的

“信用信息报告”,提供二维码须清晰可辨、 可正常扫描 (被禁止在一定期限内参加政府招标活动但期限

届满的除外) 的查询结果。

5.5 (若为联合体投标的，联合体各成员单位提供) : 企业、 企业法定代表人及拟派项目负责人无失

信被执行记录，在“中国执行信息公开网”网站→失信被执行人查询，并提供查询截图 。

5.6 (若为联合体投标的，联合体各成员单位提供) : 企业、 企业法定代表人及拟派项目负责人应提

供失信惩戒查询截图。 在“信用中国 (云南) ”网站→信息公示→红黑名单→失信惩戒查询。

5.7 (若为联合体投标的，联合体各成员单位提供) : 企业、 企业法定代表人及拟派项目负责人提供

无行贿犯罪查询截图，通过“中国裁判文书网”查询犯罪档案记录，案由类型检索为行贿案件。

5.8农民工工资： 根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条款》 要求，针对农

民工工资支付事项，承包人须在工程项目所在地人社部门足额缴纳农民工工资保证金， 并严格按人社部门

的相关要求支付农民工工资。 (若为联合体投标的，联合体牵头人提供承诺)

。

四、 招标文件的获取

网上确认投标：凡有意参加投标者，请于2024年 11 月 06日00时00分至2024年 11月 12日 23时 59 

分登录“全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网
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(http://ggzy. yn.gov. cn/#/homePage) ,凭企业数字证书(CA)在网上进行确认并获取电子招标文件(格

式为*.BZBJ) 。 未办理企业数字证书 (CA) 的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企

业数字证书 (CA) ,并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取电子招标文件，此为获取

招标文件的唯一途径。 交易平台技术支持服务电话： 010-86483801。

五、 投标文件的递交及相关事宜

1、 投标文件递交的截止时间 (投标截止时间，下同) : 2024年 11月28 日 08时30分。

2、 网上递交： 投标人须在投标截止时间前登录“全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源

交易信息网 (网址： http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) ” , 完成所有电子投标文件的上传，网上确认

电子签名，并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件(如

因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执) 。

3、 开标方式： 采用网上开标远程解密方式；

六、 发布公告的媒

(1) 开标时投标单位无须到现场出席开标会。 各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责

(确保上传的相关资料清晰可辨， 如评标过程中， 评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承

担), 如发现提供虚假材料的， 一经查实取消投标资格， 并依据相关法律、 法规进行处罚； 在到达开标时

间之后投标人自行登录“全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网 (网址 ：

http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage) ” ,点击【智能开标系统】 ,进入网上开标大厅，至 投标截止时间

后方能找到对应项目，点击项目后方的 【进入】 按钮进入开标室页面，进行系统自动签到(温馨提示 ： 登

录及电子签名时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密及签

名确认， 故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密);

(2) 开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】 进入网上解密界面，各投标单

位必须在系统下达的时间内完成解密工作；

(3) 开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右

上角的【提出异议】 按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人(招标代理机构)给予对应的回复；

(4) 在开标系统下达电子签名命令后，投标单位点击上方【签名确认】按钮进行签名确认， 各投标单

位必须在系统下达的时间内完成签名确认工作，签名确认成功之后，右下角方会出现“签名确认成功”提

示，投标人的网上开标远程解密即操作完成；

(5) 各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作， 操作步骤可登录全国公共资源交易

平台 (云南省) 云南省公共资源交易信息网自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训

教材》 ;

(6) 开标当天投标人无法正常登录系统、 无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远

程协助检查确认问题， 同时联系招标人(招标代理机构)说明情况；

(7) 有关电子化远程解密网上开标未尽事宜，按照“全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共

资源交易信息网公布的相关文件执行 。

介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台 (云南省) 云南省公共资源交易信息 网 (地址：

https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage“楚 雄 州 ” ) 、 云 南 省 建 设 监管 公 共服 务 平 台 (地 址 ：
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