

建设项目设计方案编制 服务合同

工 程 名 称： 鲁甸县加工型马铃薯产业发展项目等五个项目设计
方案编制服务

工 程 地 点： 昭通市鲁甸县

合 同 编 号： ZK-YNHT25-001

设计证书等级： 建筑行业乙级、市政行业乙级、水利行业乙级

发 包 人： 鲁甸县农业农村局

设 计 人： 中科公诚设计集团有限公司

签 订 日 期： 2025 年 05 月 22 日

中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局

发包人：鲁甸县农业农村局

设计人：中科公诚设计集团有限公司

发包人委托设计人承担鲁甸县加工型马铃薯产业发展项目等五个项目设计方案编制服务工作，双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	项目名称	收费(万元)	备注
1	鲁甸县空置养殖场配套改造建设项目（以工代赈）	10.67	
2	鲁甸县易迁安置区食用菌大棚提升改造项目（以工代赈）	19.53	
3	鲁甸县 2025 年苹果产业发展项目	45.23	
4	鲁甸县 2025 年“千万工程”示范点建设项目(以工代赈)	82.24	
5	鲁甸县加工型马铃薯产业发展项目	123.36	
合计		281.00	



第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜

第四条 设计应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	有关事宜
1	每个项目提供 3 份实施方案报告成果	3	电子/纸质版版

第五条 本合同设计收费估算为¥2810000.00 元人民币（大写：贰佰捌拾壹万元整）。设计费支付方式为：按单项目提交成果后付款。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容, 在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关系款外，发包人应按设计人所耗工程量向设计人增付设计款。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

1. 国家现行设计规范和规程及规定。

2. 国家现行有关标准图集

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计方案评审或审查，并根据评审或审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计方案资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参数

竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识立权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为设计费的5%（但不超过已付设计费总额）。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。（但不超过已付设计费总额）。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人员收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务书，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

8.9 本合同经双方签章后生效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方同具有

同等法律效力。

8.12 其它约定事项:

8.12.1 发包人签定认可的设计方案，在施工图设计过程中，发包人提出较大修改时，根据工作量双方协商设计补偿。

8.12.2 设计人交付设计成果后，除正常变更外，发包人提出功能性变动，引起对原设计作较大修改时，另行协商设计补偿。

8.12.3 本合同所附设计人开户银行及账号为设计人唯一合法的收款银行和账号；任何转移支付行为均属无效，设计人不予认可。

（以下无正文，为盖章签字页）

发包人名称（盖章）：

鲁甸县农业农村局



纳税人识别号：

法定代表人：（签字）



委托代理人：（签字）

住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

设计人名称（盖章）：

中科公诚设计集团有限公司



纳税人识别号：

91522601MAAKDRAR2P

法定代表人：（签字/章）



委托代理人：（签字/章）

住 所：贵州省黔东南苗族侗族

自治州凯里市城西街

道未来城 45 栋 2 单元

2601 号

邮政编码：556000

电 话：13688708775

传 真：

开户银行：中国银行股份有限公司
凯里市城中支行

银行帐号：133078306548

日期： 2025 年 05 月 22 日

授权委托书

兹有 鲁甸县农业农村局与中科公诚设计集团有限公司 签订 鲁甸县加工型马铃薯产业发展项目等五个项目设计方案编制服务合同，现全权委托 中科公诚设计集团有限公司昆明第一分公司 负责本项目的合同履行及收款事宜。

所有相关款项发票开具为 中科公诚设计集团有限公司昆明第一分公司，特此说明！

注：汇款信息如下：

收款单位名称：中科公诚设计集团有限公司昆明第一分公司

纳税人识别号：91530102MACQD29W8T

开户行名称：招商银行股份有限公司昆明科创园支行

账 号：871913717810501

委托人（盖章）：中科公诚设计集团有限公司

法定代表人（签字/章）：



2025 年 05 月 22 日