

中标通知书

通知书编号: GC530700202400251001

招标编号: GC530700202400251001001

中标人名称: 云南河淼水利工程有限公司

你方于 **2024-09-17** (投标日期) 所递交的 永胜县2024年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目 (项目名称) 永胜县2024年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **606.596777**

计划工期: 60日历天

质量目标: 符合国家及相关行业技术标准和验收规范, 按国家质量验收标准一次性验收合格。

项目经理: 刘德亚

请你方在接到本通知书后的30日内到永胜县水务局签订书面合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字) 陈绍志

打印日期: 2024-09-25

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急
供水工程项目

施工合同

合同编号：YSSYBZLMGZSYJGSGC-01

- (1) 协议书
- (2) 专用合同条款
- (3) 通用合同条款
- (4) 技术标准和要求
- (5) 图纸
- (6) 工程特性及工程量清单

发包人：永胜县水务局

承包人：云南河淼水利工程有限公司

2024 年 9 月 26 日



一、协议书

合同名称：永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目

合同编号：YSSYBZLMGZSYJGSGC-01

永胜县水务局（发包人名称、以下简称“发包人”）为实施永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目，委托云南河淼水利工程有限公司（以下称承包人）对该项目进行施工，发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (4) 图纸；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 其它合同文件。



2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）陆佰零陆万伍仟玖佰陆拾柒元柒角柒分（小写）：6065967.77 元。

4、承包人项目负责人：刘德亚。

5、工程质量等级符合国家及相关行业技术标准和验收规范，按国家质量验收标准一次性验收合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。



7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按监理人指示开工，工期为 60 日历天。

9、本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同组成部分。

发包人：永胜县水务局

法定代表人（或委托代理人）

地址：

电话：0888-6563789

传真：0888-6563789

邮政编码：674200

开户银行：永胜县农商行

承包人：云南河淼水利工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：674100

开户银行：中国工商银行股份有限公司丽江牡丹支行

帐号：0000059917084012

帐号：2512022009200060542

2024 年 9 月 26 日



二、专用合同条款

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：永胜县水务局

1.1.2.3 承包人：云南河淼水利工程有限公司

1.1.2.5 分包人：本项目不允许分包。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：合同工程竣工验收证书载明的完工日期后一年。

1.4 合同文件的优先顺序

(1) 进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：合同协议书(包括会议纪要、补充协议)；

(2) 专用合同条款；

(3) 通用合同条款；



- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸(详见实施方案)；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 经双方确认进入合同的其他文件(如发包人有关工程的洽商、变更等书面协议，以及工程保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书等)。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达永胜县水务局。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：在商定的用地范围内。

2.8 其它义务

1、协调勘察、设计、施工承包人、监理人以及其他与施工有关的其他人相关资料。

2、发包人应按通用条款第 8.1 款和技术条款的有关规定，委托监理人向承包人移交现场测量基准点及其有关资料。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力



3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1) 按通用条款第 11.3 款约定，确定延长完工期限：

(2) 其他：尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下。监理人可以指示承包人实施为消除或减少危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按通用条款第 15 条的规定增加相应的费用，并通知发包人。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

1、在监理工程师的指示下，在保证施工总体进度计划要求的基础上，应积极、义务的协助、配合好与其它合同工程承包人进行施工工序的搭接及施工工作面的交接，服从总体工程安排。

2、应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。

3、按有关规定配合各类检查、稽查和审计工作。

4、承包人应按相关规定及时支付农民工工资。

4.3 分包



4.3.2 本合同工程不允许分包。

4.5 承包人的项目经理

4.5.5 到现场实施的项目经理必须与填报的项目经理一致，
承包人确实需要更换项目经理的应事先征得发包人同意。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：按通用条款第 4.11 执行。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本工程发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 本工程发包人不提供施工设备、临时设施。

(2) 发包人提供的临时设施：无。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：道路通行权由承包人办理并承担
费用。需发

包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8. 测量放线



8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：承包人负责测设施工控制网，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，承包人应收到上述资料后的 7 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 7 天内批复承包人。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供每年防汛资料, 其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 专项施工方案：无。其中无应组织专家论证和审查。

其他补充：

一、承包人应严格按国家、地方性法律、法规及安全管理条例及安全操作规程进行施工，如有违反造成安全事故的，由此造成的一切损失和后果由承包人负责。

二、承包人必须服从地方安监部门及发包人的安全监管。如有违反拒不整改 的，将给予 5000 元/次的罚款。

三、不可抗力所发生的灾害造成的损失，由发包人、监理人和承包人协商解决。



9.7 文明施工

9.7.1 本合同文明工地的约定：按通用合同条款 9.7 执行。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

11. 开工和竣工（完工）

增加以下条款：

本合同全部工程和部分工程的要求完工日期如下表：

序 号	项目及其说明.	要求完工日期	备注
1	永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目	2024 年 11 月 25 日	

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。
- (2)其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

(1)全部逾期竣工违约金的总限额为审计审定工程结算价款的 0.5%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：按规定工期完工，无提前工期奖。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：

1) 承包人在接到开工通知后 14 天内未及时进点组织施工的，监理人可通知 承包人立即采取有效措施赶上进度，承包人应接到通知后的 7 天内向监理人提交一份补救措施报告报送监理人审批。补救措施报告应详细说明不能及时进点的原因和补救办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

2) 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：无。

13. 工程质量

13.1 工程质量

13.1.3 因承包人造成工程质量虽达不到验收标准的，并经返工 1 次仍不合格的。

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：
按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)之规定执行。

13.7.7 工程合格标准为：符合《水利水电建设工程验收规程》



(SL223—2008) 之合格标准:

优良标准为: 符合《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) 之优良标准。

达到优良的奖金为: 无。

13.8 质量事故处理

13.8. 4 工程竣工验收时, 发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中, 承包人负责提供出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料: 对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

14.1.7 所有原材料及半成品的送检必须由具备水利检测资质的机构进行检测。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(6)本合同工程施工中增加或减少的工程量, 工程单价均不作调



整。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 补充: 至合同工程出现新增项目,但工程量清单中无适用或类似项目的单价时,可按照成本加利润的原则,由承包人依据水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》编制补充单价报监理人复核后,报发包人批准,并签署补充协议。但所采用的人工、材料、机械的基价及取费标准必须与投标报价保持一致。新增项目的工程量与最终实施的工程量,无论增加或减少的幅度如何,其单价均不作调整。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为: 无。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式: 本合同采用固定单价发包,合同履行期间,无论何种原因引起的价格波动,工程量清单单价均不作调整。

17. 计量与支付

17.3 进度付款证书和支付时间

合同签订进场施工后支付合同价款的30%,项目验收合格后支付



合同价款的 100%（拨付 100%工程款后承包人返合同总价的 3%给水务局指定账号作质量保证金）。

17. 4. 2 农民工工资保障金：由中标单位按规定到相关部门办理。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 审计完毕，验收通过付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式肆份。

（2）最终结算价款以审计部门审核确认的合同结算价为准。

17.6 最终结清

17.6 1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式肆份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工结算合同总价、发包人己支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其他金额。

17.8 竣工审计

本条补充：竣工结算金额以工程建管权限相应的审计机关审定金额为准。



17. 竣工验收（按现行规范执行）

18. 缺陷责任与保修责任

19. 1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：按合同工程完工验收证书载明的完工日期后一年。

19. 保险（按相关法律法规执行）

22. 违约

22. 1 承包人违约

本款增加以下内容：

承包人在接到开工通知后 14 天内，如未能按合同条款中承诺的人员、施工设备按时、如数进入工地，致使本工程的进度、质量造成严重影响。

24. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的， 约定的合同争议解决方式：调解、仲裁。

本条增加以下内容：

争议的调解：

本合同双方约定的争议调解机构为：上一级水行政主管部门，不再设置专门的争议调解机构。



仲裁或诉讼：双方在合同签订时协商。

三、通用合同条款

通用合同条款

根据国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局第 56 号令《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007 年版）全文引用。

四、技术标准和要求

技术标准和要求（详见实施方案）

五、图纸

图纸（详见实施方案）

六、工程特性及工程量清单



建设工程廉政合同

项目名称：永胜县 2024 年三川镇坝管河水厂应急供水工
程项目

建设单位：永胜县水务局

法定代表人：秦文清

中标单位：云南河淼水利工程有限公司

法定代表人：张杏鹏



2024 年 9 月 26 日



建设工程廉政合同

建设单位（甲方）：永胜县水务局
中标单位（施工）：云南河森水利工程有限公司
项目名称：永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目
投资来源：政府投资
投标形式：公开 <input type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/> 直接发包 <input type="checkbox"/> 委托 <input checked="" type="checkbox"/>
合同价：606.596777 万元
建设工期：60 日历天
建设地点：永胜县
评标形式：综合评分 <input type="checkbox"/> 量化评分 <input type="checkbox"/> 合理最佳低价 <input type="checkbox"/>
定标形式：当场 <input type="checkbox"/> 隔日 <input type="checkbox"/>

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁、在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。

一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送



的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的 3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用由乙



方承担。可在工程结算款中扣除。

六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育，党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲乙双方单位法定代表和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向相关的监察分局和县监察局作出报告。监察分局和县监察局可视情况定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向监察分局和县监察局写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、此合同一式叁份：甲乙双方各一份，有关行政主管部门



部门一份。

十一、此合同双方签字后即生效，并由相关部门监督执行。

建设单位（甲方）：（公章）



永胜县水务局

建设单位法定代表人：

联系电话：

建设单位项目法人：

联系电话：

地址：永胜县水务局



施工单位（乙方）：（公章）

云南河淼水利工程有限公司

施工单位法定代表人：

联系电话：

施工单位项目法人：

联系电话：

地址：云南省丽江市古城区祥和街道畜牧局家属院旁香格里拉大道38号4楼402



联系电话：13987041693

联系电话：

2024年9月26日



永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目

安全生产

责 任 制

建设单位：永胜县水务局

责任单位：云南河淼水利工程有限公司

二〇二四年九月二十六日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水 工程项目 安全生产责任制

为了认真贯彻执行“安全生产，预防为主”的方针，切实加强对安全生产的领导，落实安全生产责任制，完善目标管理，明确各自的安全职能职责，保障施工人员的安全，促进工程建设顺利实施，遏制重、特大事故的发生。根据省、地、县安全生产工作会议精神及要求，决定由永胜县水务局与各建设施工单位签订安全生产责任制。

一、签订安全生产责任状的范围和对象

范围：参加永胜县 2024 年三川镇坝箐河水厂应急供水工程项目。

对象：各责任单位和责任人。

二、安全生产责任目标

1、建立安全生产领导小组。项目法人为第一安全生产责任人，主要领导亲自抓。组织落实、分工明确、责任到人。

2、把安全生产列入重要议事日程与单位各项工作一起布置、一起监督检查、一起落实，做到开始有计划、平时有检查、结束有总结，总结报工程管理处安全领导小组。

3、依据法律、法规和安全生产的有关规定，结合单位实际，建立健全安全生产监督管理体制，全面落实安全生产责任制，对职责范围内的安全生产工作实施有效的监督管理。

4、组织开展安全生产自检自查，抓好专项管理和监督工作，勤查勤看狠抓事故隐患的防治，及时纠正“三违”现象，确保人民生命财产安全。

5、采取多种形式，积极开展安全生产宣传活动，增强全民安全生产意识，特种作业人员必须持证上岗。

6、加强安全事故的预防工作，对重点工程，特种作业要加大监



测力度，要严格执行各项安全生产规章制度，扎扎实实做好各项准备工作，及时发现安全隐患并加以排除，对不能一时排除的重、特重大事故隐患，必须采取严密的防治措施并制定应急计划，坚决杜绝重、特重大事故的发生。

7、在施工现场的危险品仓库、堆料场及场内公路险段，必须设立明显的警示标志。

8、各施工单位必须严格执行《水法》、《水电建设工程施工安全管理暂行办法》等有关行业安全法律、法规和各项规章制度，及时传达并贯彻落实中央、省、地、县对安全生产工作的决定、指示和工作部署，适时召开本单位安全工作会议，认真讨论并解决本单位安全生产的重大问题。

9、严格伤亡事故报告制度，发生事故及时报告，并火速赶往现场进行抢救和调查处理。对于施工过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，均由施工单位负责。

10、加强车辆管理，严禁违规使用。严禁施工单位人员到水库及河道里游泳，并制定完善的管理体制及办法。

11、加强易燃易爆物品设施的管理及消防安全工作，制定相应的管理制度和办法。

12、建立汛期工程施工抢险队伍，并准备必要的抢险物质器材，做到安全施工与安全度汛两不误。

13、严禁在河道内、滑坡体等存在安全隐患的地方搭建帐篷、仓库及放置易燃易爆物资，确保人员及施工机械安全，如果发生人员及施工机械安全事故，一切责任由施工方自负。

14、施工期间尊重当地民族风俗习惯，不与当地人民群众发生冲突、打架等情况。

三、考核办法



根据工程实际情况，各施工单位组织自检自查。永胜县水务局组织定期或不定期检查和抽查的办法，并按照本责任状和检查结果进行考评，兑现奖惩，考评标准为：不合格、合格、优秀三个等次。

4、奖励惩罚

奖励惩罚的标准

①考核为优秀的单位，由工程管理处，监理部给予表彰。

②考核为合格的单位，不奖不惩。

③考核为不合格的单位由工程管理处、监理部按照有关规定处理，并处于一定罚款，同时对单位安全责任人或具体责任人予以批评教育和罚款。

2、发生事故时，未按规定程序及时上报或隐瞒、虚报的，按有关法律法规给予处罚，对因玩忽职守，严重不负责而造成重大事故的有关责任人按有关规定严肃处理。

5、其它事项

本责任制，经永胜县水务局与各施工单位领导的双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。

建设单位：永胜县水务局

签字：



2024年9月26日

责任单位：云南河森水利工程
有限公司

签字：



2024年9月26日

