

# 资信业绩及其他因素表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包  
GC532500202500281001001标段

标准分：15分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司（中元天纬集团有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
2	云南双麒建设工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
3	云南四安建设工程有限公司（中叙设计集团有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
4	云南坦途建设工程有限公司（云南佳锐勘察设计院有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
5	云南德宝凌建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
6	云南恩途建设工程有限公司（云南正滇建筑工程有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000
7	广西交航建设有限公司（华固集团有限公司）	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						15.00	15.000

# 承包人实施方案表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包  
 GC532500202500281001001标段

标准分：25分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司（中元天纬集团有限公司）	18.70	18.75	19.10	18.90	18.90						18.87	18.870
2	云南双麒建设工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）	19.10	17.75	18.00	17.80	17.90						18.11	18.110
3	云南四安建设工程有限公司（中叙设计集团有限公司）	18.20	17.40	17.70	17.60	17.50						17.68	17.680
4	云南坦途建设工程有限公司（云南佳锐勘察设计有限公司）	20.70	20.30	20.90	20.70	20.60						20.64	20.640
5	云南德宝凌建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）	20.80	20.20	20.60	20.50	20.50						20.52	20.520
6	云南恩途建设工程有限公司（云南正滇建筑工程有限公司）	19.00	18.60	18.80	18.80	18.90						18.82	18.820
7	广西交航建设有限公司（华固集团有限公司）	18.80	18.70	19.00	18.90	18.90						18.86	18.860

评标价表

工程名称：弥勒市2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护计划（村道安全生命防护工程）设计施工总承包  
GC532500202500281001001标段

标准分：60分 权重：1

序号	投标单位	评委评审										得分	权重分
		3	4	1	2	5							
1	云南中岭路桥建设工程有限公司（中元天纬集团有限公司）	59.98	59.98	59.98	59.98	59.98						59.98	59.980
2	云南双麒建设工程有限公司（信宇腾远规划设计有限公司）	59.96	59.96	59.96	59.96	59.96						59.96	59.960
3	云南四安建设工程有限公司（中叙设计集团有限公司）	59.84	59.84	59.84	59.84	59.84						59.84	59.840
4	云南坦途建设工程有限公司（云南佳锐勘察设计有限公司）	59.90	59.90	59.90	59.90	59.90						59.90	59.900
5	云南德宝凌建设工程有限公司（中城恒业设计集团有限公司）	59.98	59.98	59.98	59.98	59.98						59.98	59.980
6	云南恩途建设工程有限公司（云南正滇建筑工程有限公司）	59.82	59.82	59.82	59.82	59.82						59.82	59.820
7	广西交航建设有限公司（华固集团有限公司）	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65						59.65	59.650