

评标结果公示表

项目编号：GC530100202500399001001

招标人		昆明市滇池高原湖泊研究院			评标结果公示发布时间		2025年6月16日			
项目名称		滇池典型水域生态修复工程示范(草海东风坝水域)EPC项目								
开标时间		2025年6月13日09:00			开标地点		昆明市公共资源交易中心			
招标方式		公开招标			评标办法		综合评估法			
中标候选人名称		投标报价	工期承诺	质量承诺	响应招标文件要求的资格能力条件	总承包项目负责人		设计负责人		综合得分
						姓名	证书编号	姓名	证书编号	
第一中标候选人	南京中科水治理股份有限公司(江苏省环境工程技术有限公司)	设计部分报价(元): 350000.00元; 施工部分报价(元): 下浮率: 1.5% 经下浮后的计算的投标报价: 30905852.5元	施工图设计、工程施工所需的全部工作时间不超过 365 日历天; 维护管理期2年(工程初步验收后即进入维护管理期)。	(1) 施工图设计严格执行国家强制性标准条文, 设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求, 成果文件必须通过审查, 并对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2) 工程施工质量符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范并验收合格。	1、具备营业执照; 2、具备环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级资质; 具备环保工程施工专业承包一级资质, 具备有效的安全生产许可证; 3、财务状况良好; 4、信誉良好。	万陆军	一级注册建造师(建筑工程): 苏1322019202005053; 安全生产考核合格证书: 苏建安B(2008)1000760	成昌昆	注册环保工程师: B213200029; 注册公用设备工程师证书(给水排水专业): CS233201150	93.1
第二中标候选人	云南利鲁环境建设有限公司(冠程设计咨询有限公司)	设计部分报价(元): 365000.00元; 施工部分报价(元): 下浮率: 1.2% 经下浮后的计算的投标报价: 30999982.00元	施工图设计、工程施工所需的全部工作时间不超过 365 日历天; 维护管理期2年(工程初步验收后即进入维护管理期)。	(1) 施工图设计严格执行国家强制性标准条文, 设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求, 成果文件必须通过审查, 并对所提供的设计成果负终身质量责任。 (2) 工程施工质量符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范并验收合格。	1、具备营业执照; 2、具备环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级资质; 具备环保工程施工专业承包一级资质, 具备有效的安全生产许可证; 3、财务状况良好; 4、信誉良好。	苏月姑	一级注册建造师(市政公用工程): 云1532022202300893; 安全生产考核合格证书: 云建安B(2023)0023141	孙涛	注册公用设备工程师证书(给水排水专业): CS136100304	82.09

第三中标候选人	浙江省环境工程有限公司	设计部分报价（元）：370000.00元； 施工部分报价（元）：下浮率：1.1% 经下浮后的计算的投标报价：31031358.5元	施工图设计、工程施工所需的全部工作时间不超过 365 日历天；维护管理期2年（工程初步验收后即进入维护管理期）。	（1）施工图设计严格执行国家强制性标准条文，设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求，成果文件必须通过审查，并对所提供的设计成果负终身质量责任。 （2）工程施工质量符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范并验收合格。	1、具备营业执照； 2、具备环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质；具备环保工程施工专业承包一级资质，具备有效的安全生产许可证； 3、财务状况良好； 4、信誉良好。	赵荷锋	一级建造师注册证书（市政公用工程）： 浙1332021202202360 安全生产考核合格证书： 浙建安B（2018）3491335	徐斌	注册环保工程师执业证书 B243300082	76.13
被否决情况		本项目没有投标人被否决。								
招标人审核意见		同意 <div>审核人：杜松</div>								
注：此评审结果须经招标人审核签字方可发布，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑。										

情况说明

云南燕国工程咨询有限公司受昆明市滇池高原湖泊研究院委托代理的“滇池典型水域生态修复工程示范（草海东风坝水域）EPC项目”于2025年6月13日9时00分，在昆明市公共资源交易中心完成了开、评标程序。因2025年6月14日至15日为法定节假日，昆明市滇池高原湖泊研究院于2025年6月16日（星期一）收到评标结果公示表，立即启动内部审批程序，并于当日完成全部签字盖章手续。

因此未遵守《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条相关规定，责任由云南燕国工程咨询有限公司负责。

我院承诺将进一步完善工作流程，优化节假日期间的招标工作安排，确保类似情况不再发生。本次公示延迟发布未对项目招投标活动造成实质性影响，所有程序均符合法律法规要求。

昆明市滇池高原湖泊研究院

2025年6月17日

