

富民县2024年农村公路提升改造 工程

施工合同

合同段：第1合同段

发包人：富民县交通运输局

承包人：云南纬度建设工程有限公司

二〇二四年九月



合同协议书

富民县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）
为实施富民县 2024 年农村公路提升改造工程（项目名称），
已接受云南纬度建设工程有限公司（承包人名称，以下简称
“承包人”）对该项目 1 标段施工的投标。发包人和承包人
共同达成如下协议。

1. 第 1 标段涉及麻石公路。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰捌拾贰万捌仟捌佰零伍角玖分整（¥1828800.59元）。

本项目支付方式为：本项目无预付款。项目实施期间按进度适时拨款，工程交工验收合格后支付至工程款的80%，剩余款项在审计后按审定价核定支付。

5. 承包人项目经理：邹艳梅。承包人项目总工：雷琳。

6. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格以上（含合格）。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：富民县交通运输局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：史晋冰（签字）

承包人：云南纬度建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李习辉（签字）

2024 年 9 月 24 日