

综合评估打分法投标人得分汇总表

工程名称：嵩明县杨林镇龙保完全小学新建综合楼建设项目GC530100202500994001001标段

投标人	技术标得分	商务标得分	信用及履约能力得分	投标人得分	最后分值	最终排名	备注
云南杰联市政工程有限公司	87.11	59.68	0.00	$0.50 \times 59.68 + 0.40 \times 87.11 + 0.10 \times 0.00$	64.68	1	
云南汇企建设工程有限公司	65.77	59.78	0.00	$0.50 \times 59.78 + 0.40 \times 65.77 + 0.10 \times 0.00$	56.20	10	工程总报价最低者优先
云南熙然建筑工程有限公司	65.94	59.62	0.00	$0.50 \times 59.62 + 0.40 \times 65.94 + 0.10 \times 0.00$	56.19	11	
云南可乐建筑工程有限公司	65.60	59.73	0.00	$0.50 \times 59.73 + 0.40 \times 65.60 + 0.10 \times 0.00$	56.11	12	
云南民杰建设工程有限公司	65.51	59.79	0.00	$0.50 \times 59.79 + 0.40 \times 65.51 + 0.10 \times 0.00$	56.10	13	
云南坤坤建设工程有限公司	65.19	59.73	0.00	$0.50 \times 59.73 + 0.40 \times 65.19 + 0.10 \times 0.00$	55.94	14	
云南浩洋建筑工程有限公司	65.13	59.76	0.00	$0.50 \times 59.76 + 0.40 \times 65.13 + 0.10 \times 0.00$	55.93	15	
云南祥锦建设工程有限公司	64.97	59.71	0.00	$0.50 \times 59.71 + 0.40 \times 64.97 + 0.10 \times 0.00$	55.84	16	
云南龙承建筑工程有限公司	64.70	59.58	0.00	$0.50 \times 59.58 + 0.40 \times 64.70 + 0.10 \times 0.00$	55.67	17	
云南众森建设工程有限公司	64.10	59.72	0.00	$0.50 \times 59.72 + 0.40 \times 64.10 + 0.10 \times 0.00$	55.50	18	
云南浩途建设工程有限公司	64.31	59.55	0.00	$0.50 \times 59.55 + 0.40 \times 64.31 + 0.10 \times 0.00$	55.50	19	工程总报价最低者优先
云南臻美建设工程有限公司	69.39	61.77	0.00	$0.50 \times 61.77 + 0.40 \times 69.39 + 0.10 \times 0.00$	58.64	2	
云南古宸建设工程有限公司	63.59	59.77	0.00	$0.50 \times 59.77 + 0.40 \times 63.59 + 0.10 \times 0.00$	55.32	20	
云南凯源建设工程有限公司	62.99	59.48	0.00	$0.50 \times 59.48 + 0.40 \times 62.99 + 0.10 \times 0.00$	54.94	21	
云南广乾建设工程有限公司	62.37	59.97	0.00	$0.50 \times 59.97 + 0.40 \times 62.37 + 0.10 \times 0.00$	54.93	22	
云南金阳建设有限公司	62.36	59.93	0.00	$0.50 \times 59.93 + 0.40 \times 62.36 + 0.10 \times 0.00$	54.91	23	
云南暮念建筑工程有限公司	61.56	59.98	0.00	$0.50 \times 59.98 + 0.40 \times 61.56 + 0.10 \times 0.00$	54.61	24	
云南杰隆建设工程有限公司	61.30	59.98	0.00	$0.50 \times 59.98 + 0.40 \times 61.30 + 0.10 \times 0.00$	54.51	25	
云南昊兴建设工程有限公司	61.11	59.63	0.00	$0.50 \times 59.63 + 0.40 \times 61.11 + 0.10 \times 0.00$	54.26	26	

评委确认签字：

云南万象建设工程有限公司	60.64	59.80	0.00	0.50*59.80+0.40*60.64+0.10*0.00	54.16	27	
云南建邦建筑工程有限公司	59.89	59.96	0.00	0.50*59.96+0.40*59.89+0.10*0.00	53.94	28	
云南亚晖建设工程有限公司	59.53	59.93	0.00	0.50*59.93+0.40*59.53+0.10*0.00	53.78	29	
云南御品建设工程有限公司	68.11	60.79	0.00	0.50*60.79+0.40*68.11+0.10*0.00	57.64	3	
云南熙盛建设工程有限公司	59.83	59.50	0.00	0.50*59.50+0.40*59.83+0.10*0.00	53.68	30	
云南智盟建设工程有限公司	59.23	59.95	0.00	0.50*59.95+0.40*59.23+0.10*0.00	53.67	31	
海纳明川建设工程有限公司	59.54	59.65	0.00	0.50*59.65+0.40*59.54+0.10*0.00	53.64	32	
云南华齐建筑工程有限公司	58.90	59.93	0.00	0.50*59.93+0.40*58.90+0.10*0.00	53.53	33	
云南民佑建设工程有限公司	58.34	59.96	0.00	0.50*59.96+0.40*58.34+0.10*0.00	53.32	34	
云南凌卓建设工程有限公司	58.30	59.51	0.00	0.50*59.51+0.40*58.30+0.10*0.00	53.08	35	
滇宁基业（云南）建设有限公司	57.73	59.93	0.00	0.50*59.93+0.40*57.73+0.10*0.00	53.06	36	
澄江市高西建筑工程有限公司	57.51	59.95	0.00	0.50*59.95+0.40*57.51+0.10*0.00	52.98	37	
云南朝腾建筑工程有限公司	56.43	59.98	0.00	0.50*59.98+0.40*56.43+0.10*0.00	52.56	38	
云南傲群建设工程有限公司	56.19	59.92	0.00	0.50*59.92+0.40*56.19+0.10*0.00	52.44	39	
云南福鑫建设工程有限责任公司	69.31	59.84	0.00	0.50*59.84+0.40*69.31+0.10*0.00	57.64	4	工程总报价最低者优先
云南途晟建设工程有限公司	55.80	59.97	0.00	0.50*59.97+0.40*55.80+0.10*0.00	52.31	40	
云南凯烽建筑工程有限公司	55.74	59.95	0.00	0.50*59.95+0.40*55.74+0.10*0.00	52.27	41	
云南佳逸建筑工程有限公司	55.66	59.56	0.00	0.50*59.56+0.40*55.66+0.10*0.00	52.04	42	
云南正扬建设集团有限公司	69.13	59.88	0.00	0.50*59.88+0.40*69.13+0.10*0.00	57.59	5	
云南川滇建设工程有限公司	68.41	60.03	0.00	0.50*60.03+0.40*68.41+0.10*0.00	57.38	6	
云南润荃建设工程有限公司	67.01	59.98	0.00	0.50*59.98+0.40*67.01+0.10*0.00	56.79	7	
红河双宇建设工程有限公司	66.49	59.97	0.00	0.50*59.97+0.40*66.49+0.10*0.00	56.58	8	

评委确认签字：

云南鼎绅建设工程有限公司	65.50	60.00	0.00	$0.50 \times 60.00 + 0.40 \times 65.50 + 0.10 \times 0.00$	56.20	9	
--------------	-------	-------	------	--	-------	---	--