


口工期 口交货期 口监理期限 □设计/勘察期限 工期： 12个月 (含设计周期 )

设计： 一级注册建筑师
项 目

设计项目负责人： 王小贵 设计： 20235300895项目负责人
负 责 证书编号

施工： 二级建造师注册注册证书施工项目负责人： 陶福有 施工： 云 2532021202155564人
证书

该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下：

排序 单位名称 设计费报价及建安工程费优惠后费率 得分 (票)

第一中标 元阳县联合建安有限责任公司 (建政工程设 设计费报价 (元) : 499000.00 ;
80.27候选人 计 (云南) 有限公司) 建安工程费优惠后费率： 96.55%,

第二中标 云南珠孝建设工程有限公司 (中科科航工程 设计费报价 (元) : 540000.00;
66.34候选人 设计有限公司) 建安工程费优惠后费率： 95.95 %。

第三中标 云南瑞通建筑工程有限公司 (博文建设有限 设计费报价 (元 ) : 420000.00;
63.98公司)候选人 建安工程费优惠后费率： 94.99%。

中标情况说明： 根据综合得分由高至低推荐中标候选人。

招标人意见：

招标代理公章：云南鹏迈工程咨询有限公司 招标人公章： 元阳县粮食购销有限公司

2024年12月16日

注 ： 请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示，该表涂改无效

根据《中华人民共和国招标投标法》 、 《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定， 现

将该项目中标候选人 (中标人) 结果予以公示，接受社会监督。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，

应当在公示期间先向招标人提出异议。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、 行政法规规定，

可以按规定向有关行政监督部门投诉。 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料， 不符合《工程建设项目招标投标

活动投诉处理办法》 规定的投诉将不予受理。 举报、 投诉人的举报、 投诉应当实事求是。 对于捏造事实， 诬陷他人

或者以举报、 投诉为名， 制造事端，干扰招标投标管理机构正常工作的，行政机关将依据相关法律、 法规处理。 招

标人联系人及电话： 李卿，联系电话 13658732313, 代理机构联系人及电话： 李平艳、 李世华联系电话 15368372167、

18213698434, 行政监督管理部门电话： 元阳县农业农村和科学技术局联系电话： 15287329370如有异议请于公示结

束日期前向招标人纪检监察部门、元阳县农业农村和科学技术局监督管理办公室实名书面投诉，

。


