

中标候选人公示发布登记表

招标人	大姚县产业投资有限公司		联系人及电话	王工/0878-6228855	
工程名称	大姚县金碧镇厂房至西冲公路建设项目(路面工程)设计施工总承包(EPC)				
招标代理机构	云南平晟项目管理有限公司		联系人及电话	樊工/18313838534	
招标备案编号	YD02081131		招标方式	公开 <input checked="" type="checkbox"/> 邀请 <input type="checkbox"/>	
招标类别	施工 <input checked="" type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 勘察 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
开标时间	2025 年 3 月 24 日 9: 00 时				
招标规模	大姚县金碧镇厂房至西冲公路建设项目(路面工程)设计施工总承包(EPC)设计速度 40km/h, 道路红线宽度为 32 米, 主要建设内容为建设道路 2.13km 路面工程、交通工程及沿线设施(交通安全设施、通信系统、供电及照明系统)、绿化工程等, 项目估算总投资 7222.72 万元。				
公示时间	2025 年 03 月 24 日至 2025 年 03 月 27 日				
采用评标办法	综合评估法	拦标价	设计费招标控制价: 130.00 万元, 工程施工费招标控制价: 投标人下浮率 (%) 不得小于 3.0 %	投标人数量	4 家
评标情况	在招标文件规定的投标截止时间内共有 4 家投标人按时上传电子投标文件, 清标评审、形式评、资格评审、响应性评审 4 家投标人均通过。经详细评审后拟定北京鑫旺路桥建设有限公司(云南宏图工程设计有限公司)为第一中标候选人。				
第一中标候选人	北京鑫旺路桥建设有限公司(云南宏图工程设计有限公司)				
联系人	肖航 13759167074	响应招标文件要求的资格能力条件	施工: 公路工程施工总承包壹级 设计: 公路行业(公路)专业甲级 勘察: 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级		
投标报价(万元) \ 费率(%)	设计费报价: 128.88 万元; 施工费下浮率: 3.45%			得分	94.12 分
工期	总工期 300 日历天		质量承诺	符合招标文件要求	
项目负责人	肖航	证书名称、等级及证书编号	一级建造师/京 1112016201638863		
第二中标候选人	联投城乡建设发展(云南)有限公司(中联合创设计有限公司)				
联系人	杨杨 18087156194	响应招标文件要求的资格能力条件	施工: 公路工程施工总承包贰级 设计: 公路行业(公路)专业乙级 勘察: 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级		
投标报价(万元) \ 费率(%)	设计费报价: 129.34 万元; 施工费下浮率: 3.32%			得分	87.83 分
工期	总工期 300 日历天		质量承诺	符合招标文件要求	
项目负责人	朱文斌	证书名称、等级及证书编号	一级建造师/云 1352007200801581		
第三中标候选人	云南惠丰工程建设有限公司(云南皓泰公路勘察设计有限公司)				
联系人	林娟 15912172467	响应招标文件要求的资格能力条件	施工: 公路工程施工总承包贰级 设计: 公路行业(公路)专业甲级 勘察: 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级		

投标报价(万元) \\ 费率(%)	设计费报价：129.85 万元；施工费下浮率：4.02%		得分	85.82 分
工期	总工期 300 日历天		质量承诺	符合招标文件要求
项目负责人	招正刚	证书名称、等级及证书编号	一级建造师/云 1532006200800107	
<p>根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用 CA 数字证书通过全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名书面提出。联系人及联系电话：王工 0878-6228855（招标人），樊工 18313838534（招标代理机构）。</p> <p>若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的，向该项目的行政监督部门大姚县交通运输局实名书面提出，投诉举报电话：0878-6222029。</p> <p>招标人公章：大姚县产业投资有限公司 2025 年 03 月 24 日</p>				

